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Material Mão-de-Obra Total
Preço Unitário/Preço Total

Qtd. UnItem/Descrição

Obra: 002/2010 - PRACA DA BARRA QUADRA ASFALTO
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Endereço: R. ENG. JOAO FERNANDES MOREIRA, S/N
Cidade: RIO GRANDE/RS

10/08/2010

1. GENERALIDADES
Total de GENERALIDADES 0,00          0,00 0,00

2. PROGRAMA DE NECESSIDADES DA PRAÇA
Total de PROGRAMA DE NECESSIDADES DA PRAÇA 0,00          0,00 0,00

3. PAVIMENTAÇÕES
3.1. QUADRA POLIESPORTIVA

.1 ATERRO MECANICO DO TERRENO 5,31 1,14
491,18 105,45 596,63

M3       92,50

.2 LOCACAO DE OBRA POR m2 CONSTRUIDO 1,39 2,10
507,35 766,50 1.273,85

M2      365,00

.3 LEITO DE PEDRA BRITADA 5cm 3,90 1,75
2.847,00 1.277,50 4.124,50

M2      730,00

.4 PINTURA ESMALTE EPOXI 2 DEMAOS 15,01 9,55
75,05 47,75 122,80

M2        5,00

          3.920,58 2.197,20 6.117,78
3.2. SAIBRO

.1 ATERRO MECANICO DO TERRENO 5,31 1,14
185,85 39,90 225,75

M3       35,00

.2 PAVIMENTACAO COM SAIBRO APILOADO- 10cm 4,55 2,85
737,10 461,70 1.198,80

M2      162,00

          922,95 501,60 1.424,55
Total de QUADRA POLIESPORTIVA 7.542,33          4.843,53 2.698,80

4. EQUIPAMENTOS
4.1. DE CONCRETO ARMADO

.1 TUBO CONCRETO ARMADO CA-2 PONTA/BOLSA  600mm (LIXEIRA) 130,65 14,10
391,95 42,30 434,25

M        3,00

.2 CONCRETO fck15MPa-PREPARO,LANCAMENTO,CURA 259,39 151,52
132,29 77,28 209,57

M3        0,51

.3 BANCO CONCRETO PRE-MOLDADO 130x50cm-INCL.FIXACAO 220,76 20,59
2.207,60 205,90 2.413,50

UN       10,00

          2.731,84 325,48 3.057,32
4.2. TRAVES E BARRAS

.1 TABELA DE BASQUETE C/SUSTENTACAO FERRO 2.008,78 339,90
2.008,78 339,90 2.348,68

CJ        1,00

.2 TRAVES DE FUTEBOL - INCL. FUNDACAO 1.816,50 116,46
3.633,00 232,92 3.865,92

UN        2,00

.3 SUPORTE PARA REDE DE VOLEI - INCL. FUNDACAO 752,19 128,78
752,19 128,78 880,97

CJ        1,00

          6.393,97 701,60 7.095,57
4.3. BRINQUEDOS

.1 CONJ DE 4 BALANCOS EM MADEIRA E FERRO 1.922,50 88,08
3.845,00 176,16 4.021,16

CJ        2,00

.2 CONJUNTO 4 GANGORRAS - MADEIRA E FERRO 1.474,00 88,08
1.474,00 88,08 1.562,08

CJ        1,00

          5.319,00 264,24 5.583,24
Total de EQUIPAMENTOS 15.736,13          14.444,81 1.291,32

5. PINTURA
.1 PINTURA ESMALTE BRILH. - 2 DEMAOS 3,65 10,80

167,90 496,80 664,70
M       46,00

          167,90 496,80 664,70
Total de PINTURA 664,70          167,90 496,80

6. VEGETACAO
.1 ARVORE INCL TUTORES E PLANTIO 62,25 8,52

996,00 136,32 1.132,32
UN       16,00

          996,00 136,32 1.132,32
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Total de VEGETACAO 1.132,32          996,00 136,32

7. INSTALACOES ELÉTRICAS
7.1. ILUMINACAO

.1 LUMINÁRIA EXTERNA 2 PÉTALAS 500W - S/LÂMPADA 1.003,75 73,62
2.007,50 147,24 2.154,74

UN        2,00

.2 LÂMPADA VAPOR SÓDIO 250W - E40 61,25 5,26
245,00 21,04 266,04

UN        4,00

.3 TUBO FERRO GALVANIZADO 63mm(2 1/2") 70,55 14,92
761,94 161,14 923,08

M       10,80

.4 CAIXA ALVENARIA 50x50x60cm/TAMPA FERRO PADRAO CEEE 335,80 67,41
671,60 134,82 806,42

UN        2,00

.5 FOTOCELULA 1KW - 127V - COMPLETA 27,38 31,55
54,76 63,10 117,86

UN        2,00

          3.740,80 527,34 4.268,14
Total de INSTALACOES ELÉTRICAS 4.268,14          3.740,80 527,34

8. LIMPEZA DA OBRA
.1 LIMPEZA DAS PINTURAS 0,00 12,79

0,00 639,50 639,50
M2       50,00

.2 LIMPEZA GERAL 0,00 2,55
0,00 892,50 892,50

M2      350,00

          0,00 1.532,00 1.532,00
Total de LIMPEZA DA OBRA 1.532,00          0,00 1.532,00

TOTAL DO ORÇAMENTO           24.193,04 6.682,58 30.875,62
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