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Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
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Endereco: R. ENG. JOAO FERNANDES MOREIRA, S/N

Cidade: RIO GRANDE/RS

Preco Unitario/Preco Total

Item/Descri¢éo Qtd. Un Material  M&o-de-Obra Total
1. GENERALIDADES
Total de GENERALIDADES 0,00 0,00 0,00
2. PROGRAMA DE NECESSIDADES DA PRACA
Total de PROGRAMA DE NECESSIDADES DA PRACA 0,00 0,00 0,00
3. PAVIMENTACOES
3.1. QUADRA POLIESPORTIVA
.1 ATERRO MECANICO DO TERRENO 92,50 M3 5,31 1,14
491,18 105,45 596,63
.2 LOCACAO DE OBRA POR m2 CONSTRUIDO 365,00 M2 1,39 2,10
507,35 766,50 1.273,85
.3 LEITO DE PEDRA BRITADA 5cm 730,00 M2 3,90 1,75
2.847,00 1.277,50 4.124,50
.4 PINTURA ESMALTE EPOXI 2 DEMAOS 5,00 M2 15,01 9,55
75,05 47,75 122,80
3.920,58 2.197,20 6.117,78
3.2. SAIBRO
.1 ATERRO MECANICO DO TERRENO 35,00 M3 5,31 1,14
185,85 39,90 225,75
.2 PAVIMENTACAO COM SAIBRO APILOADO- 10cm 162,00 M2 4,55 2,85
737,10 461,70 1.198,80
922,95 501,60 1.424,55
Total de QUADRA POLIESPORTIVA 4.843,53 2.698,80 7.542,33
4. EQUIPAMENTOS
4.1. DE CONCRETO ARMADO
.1 TUBO CONCRETO ARMADO CA-2 PONTA/BOLSA 600mm (LIXEIRA) 3,00 M 130,65 14,10
391,95 42,30 434,25
.2 CONCRETO fck15MPa-PREPARO,LANCAMENTO,CURA 0,51 M3 259,39 151,52
132,29 77,28 209,57
.3 BANCO CONCRETO PRE-MOLDADO 130x50cm-INCL.FIXACAO 10,00 UN 220,76 20,59
2.207,60 205,90 2.413,50
2.731,84 325,48 3.057,32
4.2. TRAVES E BARRAS
.1 TABELA DE BASQUETE C/SUSTENTACAO FERRO 1,00 CJ 2.008,78 339,90
2.008,78 339,90 2.348,68
.2 TRAVES DE FUTEBOL - INCL. FUNDACAO 2,00 UN 1.816,50 116,46
3.633,00 232,92 3.865,92
.3 SUPORTE PARA REDE DE VOLEI - INCL. FUNDACAO 1,00 CJ 752,19 128,78
752,19 128,78 880,97
6.393,97 701,60 7.095,57
4.3. BRINQUEDOS
.1 CONJ DE 4 BALANCOS EM MADEIRA E FERRO 2,00 CJ 1.922,50 88,08
3.845,00 176,16 4.021,16
.2 CONJUNTO 4 GANGORRAS - MADEIRA E FERRO 1,00 CJ 1.474,00 88,08
1.474,00 88,08 1.562,08
5.319,00 264,24 5.583,24
Total de EQUIPAMENTOS 14.444,81 1.291,32 15.736,13
5. PINTURA
.1 PINTURA ESMALTE BRILH. - 2 DEMAOS 46,00 M 3,65 10,80
167,90 496,80 664,70
167,90 496,80 664,70
Total de PINTURA 167,90 496,80 664,70
6. VEGETACAO
.1 ARVORE INCL TUTORES E PLANTIO 16,00 UN 62,25 8,52
996,00 136,32 1.132,32
996,00 136,32 1.132,32
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Total de VEGETACAO 996,00 136,32 1.132,32

7. INSTALACOES ELETRICAS
7.1. ILUMINACAO

.1 LUMINARIA EXTERNA 2 PETALAS 500W - S/LAMPADA 2,00 UN 1.003,75 73,62
2.007,50 147,24 2.154,74

.2 LAMPADA VAPOR SODIO 250W - E40 4,00 UN 61,25 5,26
245,00 21,04 266,04

.3 TUBO FERRO GALVANIZADO 63mm(2 1/2") 10,80 M 70,55 14,92
761,94 161,14 923,08

4 CAIXA ALVENARIA 50x50x60cm/TAMPA FERRO PADRAO CEEE 2,00 UN 335,80 67,41
671,60 134,82 806,42

.5 FOTOCELULA 1KW - 127V - COMPLETA 2,00 UN 27,38 31,55
54,76 63,10 117,86
3.740,80 527,34 4.268,14
Total de INSTALACOES ELETRICAS 3.740,80 527,34 4.268,14

8. LIMPEZA DA OBRA

.1 LIMPEZA DAS PINTURAS 50,00 M2 0,00 12,79
0,00 639,50 639,50

.2 LIMPEZA GERAL 350,00 M2 0,00 2,55
0,00 892,50 892,50
0,00 1.532,00 1.532,00
Total de LIMPEZA DA OBRA 0,00 1.532,00 1.532,00
TOTAL DO ORCAMENTO 24.193,04 6.682,58 30.875,62
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