
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. PEDRO ARMANDO GATTI

BAIRRO PARQUE MARINHA

REFORMA E AMPLIAÇÃO 

ORÇAMENTO DISCRIMINADO

ITEM SERVIÇO UNID. QUANTID. UN. MAT. TOTAL MAT. UN. M. O. TOTAL M. 0. UN. TOTAL VALOR TOTAL

1 Instalação elétrica 941,76

1.1 Luminária tipo calha de sobrepor c/reator 2x40W m 12,00 55,49 665,88 22,99 275,88 78,48 941,76

2 Revestimento de alvenaria 6.596,20

2.1 Cerâmica esmalt. 1A, PEI 4 20x20cm m³ 215,00 16,03 3.446,45 14,65 3.149,75 30,68 6.596,20

3 Pinturas 20.029,50

3.1 Esmalte acetinado madeira, incl. Fundo fosco m³ 180,00 6,49 1.168,20 9,46 1.702,80 15,95 2.871,00

3.2 Pintura latex acrílica amb int/ext. m³ 1.350,00 4,34 5.859,00 8,37 11.299,50 12,71 17.158,50

4 Pisos 1.384,82

4.1 Cerâmica esmaltada 1A PEI 5 Padrão médio m² 34,00 20,72 704,48 20,01 680,34 40,73 1.384,82

5 Cobertura 696,40

5.1 Telhamento com fixação (fibrocimento 6 mm) m² 10,00 33,31 333,10 13,33 133,30 46,64 466,40

5.2 Estrutura de madeira (tesouras e terças) m² 10,00 13,00 130,00 10,00 100,00 23,00 230,00

6 Esquadrias 2.961,45

6.1 Fechadura de bem. Compl. Portas internas suprior. m² 5,00 93,02 465,10 72,74 363,70 165,76 828,80

6.2 Porta mad. Comp lisa 0,80x2,10 m² 5,00 342,73 1.713,65 83,80 419,00 426,53 2.132,65

7 Instalação hidrosanitária 3.107,64

7.1 Vaso sanit. louça brancac/caixa de desc e assento Unid 4,00 65,07 260,28 24,45 97,80 89,52 358,08

7.2 Lavat. louça branca c/ ferr. Metal cromado Unid 4,00 631,00 2.524,00 56,39 225,56 687,39 2.749,56

8 Limpeza final da obra 5.293,44

8.1 Limpeza final da obra m² 1.838,00 2,28 4.190,64 0,60 1.102,80 2,88 5.293,44

21.460,78 19.550,43 41.011,21TOTAL COM B. D. I. (15 %)

Rio Grande, 26 DE NOVEMBRO DE 2013
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