UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. PEDRO ARMANDO GATTI
BAIRRO PARQUE MARINHA
REFORMA E AMPLIACAO
ORCAMENTO DISCRIMINADO

ITEM SERVICO UNID. | QUANTID. | UN.MAT. | TOTAL MAT. | UN.M.O. | TOTALM.0. | UN.TOTAL | VALOR TOTAL
1 Instalagao elétrica 941,76
1.1 |Luminéria tipo calha de sobrepor c/reator 2x40W m 12,00 55,49 665,88 22,99 275,88 78,48 941,76
2 Revestimento de alvenaria 6.596,20
2.1 |Ceramica esmalt. 1A, PEI 4 20x20cm m3 215,00 16,03 3.446,45 14,65 3.149,75 30,68 6.596,20
3 Pinturas 20.029,50
3.1 |Esmalte acetinado madeira, incl. Fundo fosco m3 180,00 6,49 1.168,20 9,46 1.702,80 15,95 2.871,00
3.2 |Pintura latex acrilica amb int/ext. m3 1.350,00 4,34 5.859,00 8,37| 11.299,50 12,71 17.158,50
4 Pisos 1.384,82
4.1 |Ceramica esmaltada 1A PEI 5 Padrdo médio m2 34,00 20,72 704,48 20,01 680,34 40,73 1.384,82
5 Cobertura 696,40
5.1 |Telhamento com fixagao (fibrocimento 6 mm) m2 10,00 33,31 333,10 13,33 133,30 46,64 466,40
5.2 |Estrutura de madeira (tesouras e tergas) m2 10,00 13,00 130,00 10,00 100,00 23,00 230,00
6 Esquadrias 2.961,45
6.1 |Fechadura de bem. Compl. Portas internas suprior. m2 5,00 93,02 465,10 72,74 363,70 165,76 828,80
6.2 |Porta mad. Comp lisa 0,80x2,10 m2 5,00| 342,73 1.713,65 83,80 419,00 426,53 2.132,65
7 Instalagao hidrosanitéaria 3.107,64
7.1 |Vaso sanit. louga brancac/caixa de desc e assento Unid 4,00 65,07 260,28 24,45 97,80 89,52 358,08
7.2 |Lavat. louca branca c/ ferr. Metal cromado Unid 4,00/ 631,00 2.524,00 56,39 225,56 687,39 2.749,56
8 Limpeza final da obra 5.293,44
8.1 |Limpeza final da obra m?2 1.838,00 2,28 4.190,64 0,60 1.102,80 2,88 5.293,44

TOTAL COM B. D. I. (15 %) 21.460,78 19.550,43 41.011,21
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