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Memorial Descritivo

O presente memorial tem por finalidade descrever os servigos e materiais a
serem utilizados na obra de escoramento do prédio localizado na Av. Rhengantz
N°. 176, o qual ja havia sido escorado no ano de 2012 porém por a¢do de vandalos
algumas escoras foram roubadas e o portao arrombado.

Generalidades:

E obrigatério que a contratada mantenha na Obra toda a documentacio
referente a execugdo e especificacOes técnicas do trabalho, assim como pessoal
responsavel pela obra.

E obrigatério que na obra exista e seja diariamente atualizado o Didrio de
Obras, onde devem ser descritas todas as atividades desenvolvidas dia a dia no
local, assim como modificagdes que sejam realizadas com consentimento e
aprovacao anotada do projetista.

Os procedimentos devem ser todos realizados de acordo com a boa técnica e
dentro das normas aplicdveis a cada tipo de servi¢o. Nao sdo permitidas trocas de
dimensdes das estruturas € nem substitui¢ao de pecas.

Fica a critério da fiscalizacdo o controle da fidelidade da execugdo ao
projeto visando o perfeito funcionamento da estrutura.

Qualquer duvida sobre o projeto deve ser sanada antes da execugdo visto que
se for constatada incompatibilidade entre execu¢do e projeto, este ndo serd
recebido.

Nao serdo aceitas pelo projetista as modificacdes feitas sem consulta prévia
do mesmo.

Descri¢ao do Servigo:

Devido a um sinistro, onde o prédio em questdo incendiou a estrutura das
paredes, telhado e assoalhos foram comprometidos, necessitando assim de
escoramento para que nao ocorra a ruina total da edificacao.

Foi realizado um escoramento emergencial no ano de 2012 visando a
protecdo da edificacdo que hoje se encontra danificada, devido a roubo de escoras.

Sendo assim deveremos completar novamente o escoramento da mesma
maneira feita anteriormente, aproveitando-se 14 escoras que ainda estdo no local.

Inicialmente a 4rea deve ser limpa em relacdo ao lixo acumulado no terreno,
ndo deve ser movimentado o solo, apenas retirado o acumulo de lixo no entorno da
edificacido de forma a permitir a instalacdo das escoras.

O primeiro item a ser executado deve ser a o refor¢o através de correntes e
cadeado no portdao de acesso principal, devendo também serem reparados furos
existentes na tela de protecdo e aumentada a tela na divisa direita , olhando-se da
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rua para dentro, onde existe um muro verde, baixo, complementar com trés
mourdes e tela aco em 7 metros lineares, o restante serd usado para correcao.

Deve-se providenciar uma abertura de 1,0mx1,0m em uma janela para
verificagdo e passagem de material, abertura que serd fechada posteriormente com
tijolos 6 furos e chapisco, em caso de ja haver abertura utilizar e posteriormente
reparar neste moldes. Serdo previstos 2m? para reparos.

Em caso do escoramento interno apresentar boas condi¢des o projetista deve
ser consultado a fim de otimizar a utilizacdo da demais escoras, visto o local estar
ocupado por terceiros nas duas ocasioes de levantamento ndo foi possivel verificar
a parte interna tendo em vista a pressa pela execucao do servigo.

Na fachada do prédio existe um balanco em madeira que deve receber um
escoramento tipo uma escora a mais, marcada no detalhe esquematico com trés
escoras de eucalipto intertravadas com longarinas.

As paredes devem receber escoramento conforme indicado em planta baixa
esquematica e no detalhe em anexo, o sistema sera através de cavaletes formados
por escoras de 7 metros inteiras e roligas, intertravadas com longarinas e cal¢cadas
no solo por pontaletes, os cavaletes devem ser fixados nas paredes através de
longarinas para a distribui¢do da carga da parede, em dois pontos, no térreo € no
superior, conforme esquema.

A fixacdo das escoras podera ser discutida na execug¢do do servigo,
avaliando as condi¢Oes de cada parede. Também devem ser instaladas contencoes
nas paredes internas que apresentam maior risco, principalmente no piso superior.

Os 1itens ndo especificados no orcamento encontram-se dentro das
composicdes, como pregos, parafusos e etc.

O BDI usado é de 20% por se tratar de uma obra de facil acesso e de
materiais simples.

O Prazo para execugao da Obra € de 30 Dias.

Rio Grande, 29 de outubro de 2013.

Paulo César Ferrari Pires

Engenheiro Civil - CREA 139940
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