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Obra: 0004 - Escoramento Av Rhengantz 176 II Endereco:
Cliente: PMRG Cidade: Rio Grande/RS
Prego Unitario/Prego Total
Iltem/Descrigao Qtd. Un Material Méao-de-Obra Total
1. Servicos preliminares
.1 Limpeza do terreno 100,00 M2 0,00 3,36
0,00 336,00 336,00
(BDI 20,00%) (BDI20,00%)
0,00 336,00 336,00
Total de Servicos preliminares 0,00 336,00 336,00
2. Escoramento
.1 Escoras Eucalipto roligas comp 7,0m diam. 15cm 35,00 un 50,88 58,84
1.780,80 2.059,40 3.840,20
(BDI 20,00%) (BD120,00%)
.2 Longarina Eucalipto 2,5x15 125,00 m 20,34 27,10
2.542,50 3.387,50 5.930,00
(BDI 20,00%) (BD120,00%)
.3 Pontaletes eucalipto comp 1,0m 35,00 un 30,56 18,97
1.069,60 663,95 1.733,55
(BDI 20,00%) (BDI20,00%)
5.392,90 6.110,85 11.503,75
Total de Escoramento 5.392,90 6.110,85 11.503,75
3. Fechamento da Frente
.1 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 10cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8 3,00 M2 27,71 25,18
83,13 75,54 158,67
(BDI 20,00%) (BD120,00%)
.2 CHAPISCO ci-ar 1:5-7mm PREPARO E APLICACAO 3,00 M2 1,40 5,88
4,20 17,64 21,84
(BDI 20,00%) (BD120,00%)
.3 Tela de ago galvanizada h=150 10,00 m 16,80 0,96
168,00 9,60 177,60
(BDI 20,00%) (BD120,00%)
.4 Mourao de eucalipto para fixagao de tela 5,00 un 121,68 41,48
608,40 207,40 815,80
(BDI 20,00%) (BDI20,00%)
863,73 310,18 1.173,91
Total de Fechamento da Frente 863,73 310,18 1.173,91
TOTAL DO ORCAMENTO 6.256,63 6.757,03 13.013,66
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