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Material Mão-de-Obra Total

Preço Unitário/Preço Total

Qtd. UnItem/Descrição

Obra: 0004 - Escoramento Av Rhengantz 176 II

Cliente: PMRG

Endereço: 

Cidade: Rio Grande/RS

30/10/2013

1. Serviços preliminares
.1 Limpeza do terreno 0,00 3,36

0,00 336,00 336,00

M2

(BDI 20,00%) (BDI 20,00%)

      100,00

          0,00 336,00 336,00

Total de Serviços preliminares 336,00          0,00 336,00

2. Escoramento
.1 Escoras Eucalipto roliças comp 7,0m diam. 15cm 50,88 58,84

1.780,80 2.059,40 3.840,20

un

(BDI 20,00%) (BDI 20,00%)

       35,00

.2 Longarina Eucalipto  2,5x15 20,34 27,10

2.542,50 3.387,50 5.930,00

m

(BDI 20,00%) (BDI 20,00%)

      125,00

.3 Pontaletes eucalipto comp 1,0m 30,56 18,97

1.069,60 663,95 1.733,55

un

(BDI 20,00%) (BDI 20,00%)

       35,00

          5.392,90 6.110,85 11.503,75

Total de Escoramento 11.503,75          5.392,90 6.110,85

3. Fechamento da Frente
.1 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 10cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8 27,71 25,18

83,13 75,54 158,67

M2

(BDI 20,00%) (BDI 20,00%)

        3,00

.2 CHAPISCO ci-ar 1:5-7mm PREPARO E APLICACAO 1,40 5,88

4,20 17,64 21,84

M2

(BDI 20,00%) (BDI 20,00%)

        3,00

.3 Tela de aço galvanizada h=150 16,80 0,96

168,00 9,60 177,60

m

(BDI 20,00%) (BDI 20,00%)

       10,00

.4 Mourão de eucalipto para fixação de tela 121,68 41,48

608,40 207,40 815,80

un

(BDI 20,00%) (BDI 20,00%)

        5,00

          863,73 310,18 1.173,91

Total de Fechamento da Frente 1.173,91          863,73 310,18

TOTAL DO ORÇAMENTO           6.256,63 6.757,03 13.013,66
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