
E. M. E. F. VIRIATO CORREA E ASSIS BRASIL - RECONSTRUÇÃO DE MUROS  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA - Valores em reais

16.09.2010 - Encargos Sociais: 177,61 % - B. D. I.: 10 %
A descrição de cada item desta Planilha está no Memorial Descritivo da Obra                                Arq. Artur F. A. Colembergue 1

ITEM SERVIÇO UNID. QUANTID. UN. MAT. TOTAL MAT. UN. M. O. TOTAL M. 0. UN. TOTAL TOTAL S/ BDI TOTAL C/ BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Demolição dos muros remanescentes m² 53,00 0,00 0,00 6,27 332,31 6,27 332,31 365,54

1.2 Remoção do entulho m³ 15,90 0,00 0,00 27,82 442,34 27,82 442,34 486,57

2 MURO PRÉ-MOLDADO EMEF ASSIS BRASIL m² 23,75 9,50 225,63 94,30 2.239,63 103,80 2.465,25 2.711,78

3 MURO EMEF VIRIATO CORREA

3.1 Cavas de fundação m³ 20,16 0,00 0,00 27,82 560,85 27,82 560,85 616,94

3.2 Sapata m³ 2,70 643,86 1.738,42 413,87 1.117,45 1.057,73 2.855,87 3.141,46

3.3 Pilares m³ 1,62 1268,61 2.055,15 785,66 1.272,77 2.054,27 3.327,92 3.660,71

3.4 Alvenaria de alicerce (tijolos maciços) m³ 1,98 289,50 573,21 109,30 216,41 398,80 789,62 868,59

3.5 Alvenaria rebocada m² 82,50 26,84 2.214,30 25,54 2.107,05 52,38 4.321,35 4.753,49

3.6 Viga de arremate m³ 0,99 981,82 972,00 626,08 619,82 1.607,90 1.591,82 1.751,00

3.7 Tela pronta m² 49,50 29,20 1.445,40 2,50 123,75 31,70 1.569,15 1.726,07

4 LIMPEZA FINAL DA OBRA unid 1,00 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 350,00 385,00

TOTAL 9.224,11 9.382,38 18.606,48 20.467,13

TOTAL COM B. D. I. (10 %) 10.146,52 10.320,61 20.467,13
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