E. M. E. F. VIRIATO CORREA E ASSIS BRASIL - RECONSTRUCAO DE MUROS
PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMATIVA - Valores em reais

ITEM ‘ SERVICO ‘UNID.‘ QUANTID. ‘ UN. MAT. ‘TOTAL MAT. ‘ UN. M. O. ‘TOTAL M. 0. ‘ UN. TOTAL ‘ TOTAL S/ BDI ‘TOTAL C/ BDI
1 |SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |Demoligdo dos muros remanescentes m? 53,00 0,00 0,00 6,27 332,31 6,27 332,31 365,54
1.2 |Remocao do entulho m? 15,90 0,00 0,00 27,82 442,34 27,82 44234 486,57
MURO PRE-MOLDADO EMEF ASSIS BRASIL m? 23,75 9,50 225,63 94,30 2.239,63 103,80 2.465,25 2.711,78
MURO EMEF VIRIATO CORREA
3.1 |Cavas de fundagéo m? 20,16 0,00 0,00 27,82 560,85 27,82 560,85 616,94
3.2 |Sapata m? 2,70 643,86 1.738,42 413,87 1.117,45 1.057,73 2.855,87 3.141,46
3.3 |Pilares m? 1,62 1268,61 2.055,15 785,66 1.272,77 2.054,27 3.327,92 3.660,71
3.4 |Alvenaria de alicerce (tijolos macigos) m?3 1,98 289,50 573,21 109,30 216,41 398,80 789,62 868,59
3.5 |Alvenaria rebocada m? 82,50 26,84 2.214,30 25,54 2.107,05 52,38 4.321,35 4.753,49
3.6 |Viga de arremate m? 0,99 981,82 972,00 626,08 619,82 1.607,90 1.591,82 1.751,00
3.7 [Tela pronta m? 49,50 29,20 1.445,40 2,50 123,75 31,70 1.569,15 1.726,07
4 |LIMPEZA FINAL DA OBRA unid 1,00 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 350,00 385,00
TOTAL 9.224,11 9.382,38 18.606,48 20.467,13
TOTAL COM B. D. I. (10 %) 10.146,52 10.320,61 20.467,13

16.09.2010 - Encargos Sociais: 177,61 % -B. D. 1.: 10 %
A descrigcao de cada item desta Planilha estad no Memorial Descritivo da Obra
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