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Rio GrANDE

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente Memorial Descritivo refere-se aos servigos de execugao
de elementos de pavimentacio em paralelepipedos nas Ruas: Rio Amazonas entre
Av. Brasil e Av. Argentina, Parana entre Av. Buarque de Macedo e Av. 1° de Maio
¢ Republica Dominicana entre Av. Pelotas e Av. Uruguai.

1- Objetivo:

Este memorial tem por finalidade descrever os servigos a serem
executados, bem como especificar os materiais a serem utilizados na obra de pavimentagao.
Além disso, estabelecer os prazos de execucao da obra.

2- Execucio da pavimentacio:

A pavimentagao do trecho indicado, em planta anexa a este
Memorial, sera feita com paralelepipedos e com utilizagdo de meio fio de concreto
pré-moldados, em uma area total de:

- Rua Rio Amazonas entre Av. Brasil e Av. Argentina — 3.450,0m?
- Rua Parand entre Av. Buarque de Macedo e Av. 1° de Maio — 960,0m?
- Rua Republica Dominicana entre Av. Pelotas e Av. Uruguai — 2.320,0m?

2.1. Preparo da cancha:

O preparo da cancha sera feito através dos servigos de corte e aterro,
tendo por base as cotas de projeto do eixo longitudinal e da sarjeta.

Os servigos de corte e aterro para regularizacdo de greide sera
executado pela SMOV.

2.1.1. Corte

Esta etapa consiste na escava¢do de material que compde o
terreno natural até obter-se o greide de projeto.

Apos o corte devera ser feita a limpeza da cancha retirando-se
os materiais excedentes.

A tolerancia nas dimensdes obtidas apos o corte serdo as seguintes:
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- variagdo da altura maxima de mais ou menos 0,05m, para o eixo e bordos;

- a variacdo maxima de largura serd de no maximo 0,20m em cada bordo, ndo
admitindo-se variagao para menos;

- variagdo maxima de 10cm para mais ou para menos, na calgada.

2.1.2. Aterro

Esta etapa consiste na descarga, espalhamento,
conveniente umedecimento e compactacdo dos materiais selecionados atendendo a
qualidade prevista para os servigos.

O aterro serd executado com areia fina e devera obedecer
as cotas previstas em projeto.

Os solos utilizados no aterro deverdo ser limpos, isentos
de matéria organica, Ter boa capacidade de suporte e expansdo menor que 2%.

No caso de surgimento de areas sem resisténcia desejavel

deverdo as mesmas serem corrigidas com material adequado (saibro, brita, p6 de
pedra, areia grossa) a critério da fiscalizagdo da SMOV.

O lancamento do material devera ser feito em camadas
sucessivas, em toda a largura da secdo transversal, em extensdes que permitam o
umedecimento e compactagdo. Todas as camadas deverdo ser conveniente
compactadas.
Somente podera receber o pavimento a cancha que esteja
devidamente compactada e em condi¢des de ndo sofrer futuras deformacgodes.
A liberagdao da cancha serd dada pela fiscalizacdo da SMOV,
apos vistoria.

2.2. Colocacao dos Paralelepipedos:

A colocagdo dos paralelepipedos deverd ser feita com junta seca.
Depois da colocacdo do paralelepipedo devera seguir o tratamento com colocagdo de areia
grossa sobre o pavimento.

O acabamento seguinte devera ser feito com rolo vibratério CG-14 ou
similar.

3. Fornecimento de Materiais e equipamentos:

Os materiais necessarios a execugao dos servicos, serdo fornecidos
pela prefeitura municipal através da Secretaria Municipal de Obras e Viagao (SMOV), e
serdo colocados por esta no local da obra.
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A partir do momento da entrega dos materiais toda a
responsabilidade de armazenamento e guarda ficard a cargo da empresa executora.

Os equipamentos necessarios para a execugao de regularizacdo
de greide e limpeza da obra serdo disponibilizados pela SMOV, porém qualquer
servico manual ficara a cargo da empresa executora. Todavia, os equipamentos
utilizados na compactagdo da cancha, bem como na iluminagdo de seguranca
deverdo ser fornecidos pela empresa executora. A placa vibratdria ou rolo vibratério
utilizado para a compactacdo da cancha deverdo estar disponiveis no canteiro de
obras durante a execucdo do servico. Para a compactagdo do calgamento pronto a
prefeitura disponibilizard o rolo vibratoério.

3.1. Armazenamento e guarda de materiais:

Quando por ma execucao do projeto, houver perda de materiais o
ressarcimento serd feito pela empresa executora, bem como, se houver roubo de material ou
danificagdo apds a entrega, o ressarcimento também ficard a cargo da empresa executora.

3.2. Solicitacao de materiais a SMOV:

O pedido de materiais a serem utilizados na obra devera ser feito pelo
menos um dia util antes da execu¢do do servigo, em horario de expediente da SMOV.

4. Sinalizacao:

A sinalizacdo das obras sera de inteira responsabilidade da empresa
executora, devendo seguir as recomendacdes da Secretaria Municipal de Transportes,
perante liberacdo desta. Deverao ser utilizados na sinalizagdo, cavaletes, telas, baldes com
iluminagao, etc., conforme as necessidades.

4.1. lluminacio de seguranca:

Devera ser colocado ao longo da obra pontos de iluminagao dispostos
no maximo a cada 10m.

Todo o material necessario a iluminagdo, deverd ser fornecido pela
empresa executora (caixa de medidor, lampadas, fios, etc.), bem como a solicitacdo de
ligacao e desligamento de energia elétrica junto a CEEE.

5. Limpeza do canteiro de obras:
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A limpeza do canteiro de obra devera ser feito logo apds o término de
cada etapa (trecho) concluida, evitando o acumulo desnecesséario de entulho no local da
obra.

6. Prazo de execucao da obra:

A conclusdo da obra devera dar-se num prazo, como segue, a contar do
momento da assinatura do contrato entre a firma e a Prefeitura Municipal do Rio Grande.

- Rua Rio Amazonas entre Av. Brasil e Av. Argentina — 80 dias uteis, descontados
os dias impraticaveis;

- Rua Parand entre Av. Buarque de Macedo e Av. 1° de Maio — 50 dias quteis,
descontados os dias impraticaveis;

- Rua Reptblica Dominicana entre Av. Pelotas e Av. Uruguai — 70 dias uteis,
descontados os dias impraticaveis.

Rio Grande, 21 de Maio de 2012.

Eng.” Mauro Mesquita Lippert
CREA - 37973



