
UGP - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
RIO GRANDE UMA VISÃO DE FUTURO

Unitário Sub-Total Unitário Sub-Total
1. Instalações Provisórias
1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA * m² 252,99R$           1.011,96R$         29,73R$       118,92R$          -                       
1.2 Sinalização de Segurança * m 70,00 4,42R$               442,00R$            2,28R$         228,00R$          469,00                 

Total Parcial (R$) 469,00R$             
2. Execução da Obra
2.1 Movimentação de Terra
2.1.1 Escavação mecânica de Valas * m³ 63,00 6,97R$               439,11R$            1,51R$         95,13R$            534,24                 
2.1.2 Reaterro compactado com material local * m³ 51,30 3,06R$               156,98R$            3,08R$         158,00R$          314,98                 

2.2 Envelopamento das Tubulações
2.2.1 Rebaixamento do lençol freático * m 30,00 -R$                 -R$                 28,60R$       858,00R$          858,00                 

2.3 Tubos c/ Junta Elástica
2.3.1 Tubo f 40 PA-2 * m 5,41R$                   -R$                 15,72R$       -R$               -                       
2.3.2 Tubo f 60 PA-2 * m 30,00 11,31R$                 339,30R$            21,14R$       634,20R$          973,50                 

2.4 Poços de visita
2.4.1 Poço de Visita com e sem Boca de Lobo* UN 3,00 819,65R$           2.458,95R$         251,02R$     753,06R$          3.212,01              
2.4.2 ALA * UN 1.163,19R$        -R$                 297,01R$     -R$               -                       

2.5 Pavimentação
2.5.1 Reassentamento Meio Fio de Concreto * m 50,00 -R$                 -R$                 7,28R$         364,00R$          364,00                 
2.5.4 Pavimentação Bloco de Concreto 8cm * m² 4209,28 -R$                 -R$                 5,95R$         25.045,22R$     25.045,22            

Total Parcial (R$) 31.301,95R$        

3. Sinalização de Trânsito e Ciclovia
3.1 Ciclovia Bloco de Concreto de 10cm Colorido * m² 34,19 1,30 44,44R$              14,30R$       488,89R$          533,33                 

3.3 Redutor de Velocidade 1 linha - Bloco de Concreto 10cm  * m 1,30R$               -R$                 14,30R$       26,74R$            -                       

Total Parcial (R$) 533,33R$             
TOTAL GERAL (R$) 32.304,28R$        

Apresentação detalhada do B.D.I 30,0%
Garantias 0,3%

Riscos 2,0%

Despesas Financeiras 1,2%

Administração Central 8,0%

Tributos 9,0%

Lucros 9,5%
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