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MEMORIAL DESCRITIVO

O presente Memorial Descritivo refere-se aos servigos de execucéo
de elementos de drenagem pluvial na Gongalves Dias entre Av. Buarque de Macedo
e Henrique Pancada

1- Objetivo:

Este memorial tem por finalidade descrever os servigos a serem
executados, bem como especificar os materiais a serem utilizados na obra de implantacéo
de rede de drenagem. Além disso, estabelecer os prazos de execucao da obra.

A partir de estudos topograficos e levantamento da situacdo de
drenagem das vias no entorno, foi projetada uma rede de escoamento que visa sanear 0S
problemas de drenagem existentes na via.

2- Execucédo de galeria:

No trecho descrito serd executado galeria simples de tubos de
concreto PS-2 @ 40cm— PBJE (Ponta e Bolsa), conforme especificacdo em planta
anexo a este MEMORIAL de 1.

Os tubos para execucdo terdo que ter os requisitos e métodos de
ensaio da ABNT 8890/2007

E facultado ao licitante indica empresas ou instituicdes de Controle
de Qualidade para a realizagdo dos ensaios.

Dentre as indicacGes, a SMOV escolherd uma das indicadas ou
rejeitara todas, apresentando entdo outra para a realizacdo da inspecdo e testes. Caso
o licitante vencedor nédo tenha efetuado a indicagcdo facultada no item acima, a
SMOV indicara entdo a agéncia de inspecéo.

2.2. Rebaixamento de lencol freatico:

Deverad ser executado o rebaixamento do lencol freatico, quando
necessario, através do uso de ponteiras e bombas, para tanto a empresa devera ter no local o
equipamento adequado.

O bombeamento e o rebaixamento do lengol fredtico devera ser
iniciado antes do horario normal de trabalho, de maneira que as valas estejam esgotadas ao
comegar o expediente. Quando necessario deverd ser executado 0 esgotamento durante a
noite.
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A 4gua retirada deverd ser encaminhada &s galerias de aguas pluviais,
ou valas mais proximas, por meio de calhas ou condutores, a fim de evitar o alagamento das
superficies vizinhas ao local de trabalho.

2.3. Aterro e reaterro das valas:

O aterro assim como o reaterro deverdo ser executados nas valas que
foram abertas para a recuperacgéo das tubulacoes, e deverdo preceder da seguinte maneira:

A primeira camada serd executada manualmente e compactada com
pildo, as demais camadas serdo executadas mecanicamente e compactadas com placa
vibratoria.

2.3.1. Material para aterro e reaterro:

O material utilizado no reaterro, quando for proveniente da
escavacdo no local, deverd ser isento de corpos estranhos (pedras, torrdes, etc.).
Quando o material do local ndo for adequado ao aterro devera ser utilizado areia
fina.

3. Execucdo de caixas:

- Caixas de inspecédo serdo executadas ao longo da rede para
possibilitar a limpeza da rede e a manutencdo da mesma, neste projeto serdo executadas 33
B-1e 11 B-2.

As caixas a serem executadas deverdo seguir especificacfes da
Secretaria Municipal de Obras e Viagdo (SMOV), mantendo os tamanhos adequados ao
tipo de tubulagéo. As dimensdes das caixas descritas acima sdo as seguintes:

- Caixa tipo boca-de-lobo, padrédo B-1: dimens@es internas de
(1,00 x 1,00 m) e dimensdes externas de (1,40 x 1,40m).

- Caixas tipo boca-de-lobo, padréo B-2: dimensdes internas de
(0,80 x 1,00m) e dimensoes externas de (1,50 x 1,30m).

3.1. Execucdo de caixas

As caixas deverdo ser feitas nos pontos indicados em planta,
obedecendo as dimensfes projetadas, devera ser realizado o rebaixamento do lencol
freéatico, feito da seguinte maneira:

Devera ser executada através do uso de ponteiras e bombas, para
tanto a empresa deve ter no local o equipamento adequado.
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O bombeamento e o rebaixamento do lencol fredtico deverdo ser
iniciados antes do horario normal de trabalho, de maneira que as valas estejam esgotadas ao
comecar o expediente. Quando necessario devera ser executado o esgotamento durante a
noite.

A 4gua retirada deverd ser encaminhada &s galerias de aguas pluviais,
ou valas mais proximas, por meio de calhas ou condutores, a fim de evitar o alagamento das
superficies vizinhas ao local de trabalho.

3.1.1 Base das caixas

A base das caixas devera ser executada em concreto simples, traco
1:3:3, com espessura de 20cm e dimens@es conforme o padrdo das caixas. A base devera
ficar localizada 20cm abaixo da parte inferior do tubo.

3.1.2. Paredes das caixas

As paredes das caixas, deverdo ser feitas em tijolos macico,
dispostos a ticdo (espessura aproximada de 25cm), rejuntadas com argamassa de
cimento e areia, traco 1:3.

4. Fornecimento de Materiais e equipamentos:

Os materiais necessarios a execuc¢do dos servicos, incluindo o
material utilizado para aterro da via e das valas serdo fornecidos pela prefeitura municipal
através da Secretaria Municipal de Obras e Viacdo (SMQOV), e serdo colocados por esta no
local da obra.

A partir do momento da entrega dos materiais toda a
responsabilidade de armazenamento e guarda ficara a cargo da empresa executora.

Os equipamentos necessarios para a execugdo do aterro e
reaterro, bem como para abertura de valas e limpeza da obra serdo disponibilizados
pela SMOV, porém qualquer servico manual ficara a cargo da empresa executora.
Todavia, os equipamentos utilizados no rebaixamento do lengol freatico, bem como
na iluminagdo de seguranca deverdo ser fornecidos pela empresa executora.

4.1. Armazenamento e guarda de materiais:

Quando por ma execucdo do projeto, houver perda de materiais o
ressarcimento sera feito pela empresa executora, bem como, se houver roubo de material ou
danificagcdo ap0s a entrega, o ressarcimento também ficara a cargo da empresa executora.

4.2. Solicitacdo de materiais a SMOV:
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O pedido de materiais a serem utilizados na obra devera ser feito pelo
menos um dia util antes da execuc¢éo do servico, em horario de expediente da SMOV.

5. Sinalizacédo:

A sinalizagdo das obras sera de inteira responsabilidade da empresa
executora, devendo seguir as recomendagOes da Secretaria Municipal da Seguranca dos
Transportes e Transito, perante liberacdo desta. Deverdo ser utilizados na sinalizacéo,
cavaletes, placas de alerta, telas, baldes com iluminagéo, etc., conforme as necessidades.

5.1.1luminacéo de sequranca:

Deverdo ser colocados ao longo da obra pontos de iluminagéo
dispostos no méximo a cada 10m.

Todo o material necessario a iluminacédo, deverao ser fornecidos pela
empresa executora (caixa de medidor, lampadas, fios, etc.), bem como a solicitacdo de
ligacdo e desligamento de energia elétrica junto a CEEE.

6. Limpeza do canteiro de obras:

A limpeza do canteiro de obra devera ser feita logo apds o término de
cada etapa (trecho) concluida, evitando o acimulo desnecessario de entulho no local da
obra.

7. Prazo de execucdo da obra:
A conclusdo da obra deverd dar-se num prazo de 100 dias

improrrogaveis a contar do momento da assinatura do contrato entre a firma e a Prefeitura
Municipal do Rio Grande.

Rio Grande, 21 de Maio de 2011.

Eng.° Mauro Mesquita Lippert
CREA - 37973



