ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

MEMORIAL DESCRITIVO
PARA CONSTRUCAO DE UMA BASE PARA ACADEMIA AO AR LIVRE NO
POVO NOVO

1- OBJETIVO

O presente memorial tem por objetivo especificar os materiais e técnicas a ser utilizada
na execu¢io DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA BASE PARA ACADEMIA
AO AR LIVRE NO POVO NOVO/, nesta cidade.

2- LOCALIZACAO

A base para academia ao ar livre serd localizada na Praga Coronel Marcelino, situada no
Povo Novo.

3- ESPECIFICACOES

Assumira o formado de poligono de oito lados, cada lado medindo 4,21 metros, com
didametro de 11 metros, totalizando uma drea de 88,2 m2. O perimetro da base dever3
ser guarnecido por meio-fios de concreto de 08cmX25cmX100cm. A base devera ser
revestida por concreto do tipo FCK18MPA na altura minima de 10 cm, com malha de
ferro soldada de 15¢cm x15¢cm espessura minima de 4.2 mm, sobre um lastro de pedra
brita n°01 na espessura de 05cm.

4- PRAZOS

O prazo para conclusdo da obra foi estimada em 15 (quinze) dias apés a assinatura do

contrato.
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5- GENERALIDADES

Caso haja a necessidade de modificagdes de projeto, estas deverdo ser solicitadas ao
Engenheiro projetista, autor do projeto, bem como a troca dos materiais especificados
neste memorial. Na omissdo de descricao de um equipamento, material ou servigo,

deveri ser entendido como de primeira qualidade e primeiro uso.

Fica estabelecido, de um modo geral, que os materiais empregados e 0s servicos a

executar deverdo satisfazer as Normas Brasileiras, especificacdes e métodos da ABNT,

inclusive a NBR 9050/94 e os equipamentos para pessoas portadoras de necessidades
especiais. Os materiais, de um modo geral, serdo de 1* linha, em modelos de
lancamento recente e de marcas que possuam Certificado de Qualidade (INMETRO,
IPT, CIENTEC ou equivalente) e serdo submetidos a SMCP e a Fiscalizagio, antes de
seu emprego € 0 material impugnado ndo poderd permanecer no Canteiro de Obras. A
similaridade das marcas de materiais citados neste Memorial deverd ser reconhecida
pelo mercado em termos de prego e qualidade e aceita pela Contratante. Caso algum
material tenha sido empregado indevidamente, 0 mesmo serd removido sem qualquer

custo para a Contratante.

Devera existir um Diario de Obras onde ficara registrado o andamento dos trabalhos e

as alteragdes que se fizerem necessdrias, a critério do projetista e da Fiscalizagdo.

As indicagdes deste Memorial Descritivo, em caso de divergéncia com as do Projeto
de Implantacio da Bese da Academia, deverdo ser comunicadas ao projetista para ser

dada a resolug@o final.

A Contratada deverd apresentar declaracdo de visita ao local das obras e de

conhecimento de todos os servigos a serem executados.

Apés a homologacgdo da Licitagdo e antes de firmado o Contrato. A Contratada recolherd

a respectiva Anotacgdo de Responsabilidade Técnica — ART.
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Todos os servigos terdo os arremates, acabamentos e adaptagdes que se fizerem

necessdrios, perfeitamente executados.

A Contratada fard os encaminhamentos para as ligacdes provisérias e definitivas de

energia elétrica e d4gua, bem como recolherd as taxas correspondentes.

A Contratada providenciard placa indicatéria da obra, com dimensoes
minimas de 2,00 x 1,00 m, com as especificagdes a serem fornecidas pela Secretaria

Municipal de Servicos Urbanos.

Havendo necessidade de aprovag¢do de projetos complementares (dgua, esgoto e
instalacdes elétricas) nos 6rgdos afins, esta correrd por conta da contratada, sendo que
eventuais complementa¢des e adaptacdes as normas vigentes, deverdo ser realizadas

pela contratada de comum acordo com 0s projetistas.

Na conclusdo da obra, a Contratada entregard Termo de Garantia contra qualquer
defeito encontrado na execugdo dos servigos pelo periodo de 06 (seis) meses, a contar
da data do Termo de Recebimento da Obra pela Comissdo designada para tal finalidade.
A Fiscalizacdo da obra, ao entregar 0 Termo de Recebimento, receberd em contrapartida

o Termo de Garantia.

Rio Grande, 22 de novembro de 2012.
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: Construg3o de base para implantagdo de uma Academia ao ar livre

CREA: 36.480

END: Praga Coronel Marcelino - Povo Novo Data: 22411712
QuantH Valares Unitdrios Valares Totals
e Beice. dade | " | Material | M3 %€ | \orerial Wio Total Total COM B.D.J.
DObra Qbra
1. |Servigos Soclais
I-Emipmaerms diversos, transportes, EPIS,
B : 1.00] vh 200.80 g.0L 200,00 0.6 200,00 250,00
2 | anctagio de Pesponsabilidade Técnica (AFT) 1.00] vb 100.00 0.0 10,00 0.00 100,60 125.0C
Total item 1. 300.00 0.00 300.00 378.0d]
2. ...|Servicos Preliminares . L.y
1 Lirnpeza do terreng G T . %00 a0 AR HER T ok
.2 |Reqularizagio e aterro F R0 m2 (i3] 3.0 000 270.00 Z70.00 35750
Total kem 2 . 0.00 720.0 T20. 800.00
3 Pavimentagdo 0,00
.1 |Baze de brita, esp Scm a2.20] m2 214 200 27342 1¢6.40 444,82 S62.28
.2 [Armadura em tela précsoldada (15215 2re3mi42mm | BB.20| m2 10.24 4,00 iRk 352.80 1,255,97 1.569.95
.3 |Formas e juntas de dilatacio 6.00] e £5.00 166,00 230,00 936,00 1, 268,00 1,082,560
A |Concren fok 18kpa ) e I JE80.0 GRG0 RREFENL <.781.28|
& |Firtura do piso 8.00] m2 0.60 460 0.00 36.00 36.00 45,06
4388.50 2446.20 8832.78 8.540.98
4.  |Servigos Complementares 0.00
.1 |Lipeza Fial ; [ 50.00] mz2 0.00 265 0.00 238,50 238,50 236,13
Total Item 4. 0.00 238.50 238.50 298.13
TOTAL ORCAMENTO 4B806.58| 3404.70| 8081.29 10.114.11
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA BASE PARA ACADEMIA AO AR LIVRE NO POVO NOVO

“ITEM prazo de execugao valor
Limpeza do terreno 2 dia 0
Regularizagio e aterro 2 dia 0
Base de brita, esp. 5 cm 2 dias 0
Armadura em tela pré-soldada (15x15; 2mx3m)4.2mm 2 dias 0
Formas e juntas de dilataggo 3 dias 0
Concreto fck 18 Mpa 1 dia 0
Pintura do piso 1 dia 0
Limpeza Final 2 dias 0
Total 15 dias R$ 10.114.11

O Pagamento devera ser realizado em parcela Unica, considerando que o tempo estimado para conclusao

da obra é de uma quinzena.

Rio Grande, 22 de novembro de 2012.
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