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Obra: Pista de Skate Cidade: Rio Grande

Custo total da obra: 60.444,42R$  

BDI: 25%

1. Serviços Preliminares Qtd Un Material Mão‐de‐obra custo total com BDI custo total 

.1 Placa de obra‐pintura/ fixada estrutura de madeira 2,00 M2 372,00 25,54 496,93 993,85

.2 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA 1,00 PT 655,47 181,60 1046,34 1046,34

.3 INSTALACAO PROVISORIA AGUA‐RESERVAT.C/REDE ALIMENT 1,00 PT 498,18 200,12 872,88 872,88

.4 INSTALACAO PROVISORIA UNIDADE SANITARIA ‐ 5,0m2 1,00 PT 498,18 250,00 935,23 935,23

.5 DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO C/ ASSOALHO 12,00 M2 300,00 194,00 617,50 7410,00

Total de serviços preliminares 11258,29

2. Estrutura Pista de Skate

.1 LIMPEZA DO TERRENO (RASPAGEM MECANIZADA) 96,00 M2 0,00 0,7 0,88 84,00

.2 Base de solo compactado ‐ 20cm 19,20 M3 0,00 12,00 15,00 288,00

3 Lastro Manual Com Brita Graduada ‐ 5cm 4,80 M3 79,25 26,70 132,44 635,70

.4 RADIER DE CONCRETO FCK 18MPA P/ FUNDACOES 11,44 M3 370,55 550,10 243,70 2787,93

.5 Laje Concreto Armado 30MPa‐ Escor, Forma,Lanc, Cura,Des 7,40 M3 880,00 598,18 1847,725 13673,17

.6 VIGA CONCRETO ARMADO 30MPa‐ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 2,90 M3 1650,00 876,00 3157,5 9156,75

Total de Estrutura Pista de Skate 26625,54

3. Alvenarias 

.1 ALVENARIA TIJ.MAC.DE 25cm,C/ARG.DE CIM.E AREIA 1:4 8,72 M2 142,00 56,16 247,7 2159,94

Total de alvenarias 2159,94

4. Pavimentação

.1 Limpeza e Polimento de Concreto 108,00 M2 11,95 13,00 31,19 3368,25

Total de pavimentação 3368,25

5. Revestimento 

.1 Chapisco ci‐ar 1:3‐7 mm PREPARO E APLICADO 17,44 M2 2,92 5,80 10,90 190,10

.2 Emboco/ Reboco ci‐ar 1:3‐15 cm 17,44 M2 5,41 20,15 31,95 557,21

Total de revestimento 747,30

6. Esquadrias e Ferragens 

.1 GRADIL SIMPLES‐FERRO/PARA GUARDA CORPO OU CORRIMAO 16,00 M2 230,00      44,00             342,50 5480,00

.2 CHAPA DE FERRO 1/4"‐ FUNDO E ESMALTE 2,88 M2 812,00      0,00 1015,00 2923,20

.3 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA 2,00 CJ 163,20      100,14          329,18 658,35

.4 Porta externa de madeira 2,00 unid. 700,00      100,14          1000,18 2000,35

Total de esquadrias e ferragens 11061,90

7. Pintura 

.1 Preparação De paredes INT/EXT 1 Demão 80,00 M2 5,97 9,38 19,19 1535,00

.2 Pintura Acrilica Sobre‐ 2 Demãos 80,00 M2 5,97 15,00 26,21 2097,00

Total de pintura 3632,00

8. Limpeza da Obra

.1 Limpeza Permanete da Obra 96,00 M2 0,00 13,26 16,58 1591,20

Total de serviços preliminares 1591,20

Total da obra 60444,42

Rio Grande, novembro de 2012.

Viviane da Costa Gayguer
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