PLANILHA ORCAMENTARIA

Obra: Pista de Skate

Cidade: Rio Grande

Custo total da obra:

Pg. 01

RS 60.444,42

BDI: 25%

1. Servicos Preliminares Qtd Un Material | Mao-de-obra [custo total com BD| custo total
.1|Placa de obra-pintura/ fixada estrutura de madeira 2,00 M2 372,00 25,54 496,93 993,85
.2|ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA 1,00 PT 655,47 181,60 1046,34 1046,34
.3|INSTALACAO PROVISORIA AGUA-RESERVAT.C/REDE ALIMENT 1,00 PT 498,18 200,12 872,88 872,88
.4|INSTALACAO PROVISORIA UNIDADE SANITARIA - 5,0m2 1,00 PT 498,18 250,00 935,23 935,23
.5|DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO C/ ASSOALHO 12,00 | M2 300,00 194,00 617,50 7410,00

Total de servigos preliminares 11258,29

2. |Estrutura Pista de Skate
.1|LIMPEZA DO TERRENO (RASPAGEM MECANIZADA) 96,00 | M2 0,00 0,7 0,88 84,00
.2|Base de solo compactado - 20cm 19,20 | M3 0,00 12,00 15,00 288,00
3|Lastro Manual Com Brita Graduada - 5cm 4,80 M3 79,25 26,70 132,44 635,70
.4|RADIER DE CONCRETO FCK 18MPA P/ FUNDACOES 11,44 | M3 370,55 550,10 243,70 2787,93
.5|Laje Concreto Armado 30MPa- Escor, Forma,Lanc, Cura,Des 7,40 M3 880,00 598,18 1847,725 13673,17
.6|VIGA CONCRETO ARMADO 30MPa-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES| 2,90 M3 1650,00 876,00 3157,5 9156,75

Total de Estrutura Pista de Skate 26625,54

3. |Alvenarias

.1|ALVENARIA TIJ.MAC.DE 25cm,C/ARG.DE CIM.E AREIA 1:4 8,72 M2 142,00 56,16 247,7 2159,94
Total de alvenarias 2159,94

4. |Pavimentagdo

.1|Limpeza e Polimento de Concreto 108,00 M2 11,95 13,00 31,19 3368,25
Total de pavimentag¢do 3368,25

5. |Revestimento
.1|Chapisco ci-ar 1:3-7 mm PREPARO E APLICADO 17,44 | M2 2,92 5,80 10,90 190,10
.2|Emboco/ Reboco ci-ar 1:3-15 cm 17,44 M2 5,41 20,15 31,95 557,21

Total de revestimento 747,30

6. |Esquadrias e Ferragens
.1|GRADIL SIMPLES-FERRO/PARA GUARDA CORPO OU CORRIMAO 16,00 | M2 230,00 44,00 342,50 5480,00
.2|CHAPA DE FERRO 1/4"- FUNDO E ESMALTE 2,88 M2 812,00 0,00 1015,00 2923,20
.3|FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA 2,00 (o] 163,20 100,14 329,18 658,35
.4|Porta externa de madeira 2,00 | unid. 700,00 100,14 1000,18 2000,35

Total de esquadrias e ferragens 11061,90

7. |Pintura
.1|Preparagdo De paredes INT/EXT 1 Demao 80,00 | M2 5,97 9,38 19,19 1535,00
.2|Pintura Acrilica Sobre- 2 Deméaos 80,00 | M2 5,97 15,00 26,21 2097,00

Total de pintura 3632,00

8. |Limpeza da Obra

.1|Limpeza Permanete da Obra 96,00 M2 0,00 13,26 16,58 1591,20
Total de servigos preliminares 1591,20
Total da obra 60444,42

Viviane da Costa Gayguer

CREA 185193

Rio Grande, novembro de 2012.




