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® Colocar porta por porta lisa (0,80m), compensadas, sem elementos de ventilagdo, com
ferragens na parede nova, ligando a recepgéo ao corredor;

® Abrir a parede e colocar porta por porta lisa (0,80m) , compensadas, sem elementos de
ventilagdo, com ferragens na sala de Tisilogia, ligando ao corredor;

® Abrir a parede e colocar porta por porta externa de ferro, semelhante as existentes
(0,80m) , com ferragens no acesso a Tisologia pela 4rea lateral ( norte),

® Trocar a posigdo da divisoria articulada existente na sala de recepgdo para local indicado
em planta, com a colocagdo de mais um balcdo de atendimento, com aproveitamento do
existente;

® Executar armario em madeira junto a sala de recepgdo nas dimensdes 0,60x2,20 m, com
portas e oito prateleiras;

® Executar cobertura em telhas translucidas de plastico , nas dimensdes 2,50x4,00m, na
area lateral (norte), com estrutura de madeira, devidamente fixada no piso e na parede
lateral com a vedagdo adequada.

® Colocar pias nas salas de Tisiologia, nos locais indicados em planta;

® Colocar balcdo com tampo em aluminio na sala norte da Tisiologia, no local indicado em

planta;

Instalar tomadas bivolt 300w na sala Lamac, e

colocagdo de luminaria incandescente ¢/ [dmpada 60 W.

colocagdo de exaustores tipo axial nos locais indicados em planta.

Ao final da obra, esta devera ser entregue em perfeitas condi¢des, com limpeza geral,
livre de entulhos.

Prazo de execucio : 45 dias

Rio Grande, maio de 2012.
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Doe Orgios, doe sangue: Salve Vidas!
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