CASA DE BOMBAS PADRAO (repete 4 vezes)

- PRECO TOTAL
Item DESCRIGAO DOS SERVICOS UN |QUANT MATERIAL MAO DE OBRA T%L.:_SA-[OR$ COM BDI (R$)
Unitario  [Sub-Total Unitario Sub-Total BDI Adotado: 30%
1.1|Placa de Obra m?2 6,00 194,61 1167,66 22,87 137,24 1304,90 1696,38
1.2|Ligac&o Proviséria dgua UN 1,00 341,63 341,63 46,08 46,08 387,71 504,02
1.3|Entrada Proviséria de Energia UN 1,00 545,66 545,66 45,68 45,68 591,34 768,74
1.4|Instalacéo Proviséria de Unidade Sanitéria MS 4,00 0,00 0,00 500,00 2000,00 2000,00 2600,00
1.5|TAPUME DE VEDACAO m | 100,00 8,97 897,00 15,27 1527,00 2424,00 3151,20
1.6|Almoxarifado m2 50,00 101,20 5060,00 35,30 1765,00 6825,00 8872,50
1.7|Locacdo da Obra m2 | 160,00 1,57 251,20 2,39 382,40 633,60 823,68
1.8/Sinalizacéo m 50,00 0,42 21,00 1,75 87,50 108,50 141,05
Total Parcial (R$) 14275,05 18557,57

2.1 |Movimentagéo de Terra
2.1.1|Esgotamento, Rebaixamento lencol d'agua m 80,00 0,00 0,00 22,00 1760,00 1760,00 2288,00
2.1.2|Escavacéo Manual do Solo m3 | 11,00 0,00 0,00 16,93 186,23 186,23 242,10
2.1.3|ESCAVACAO MECANICA DE VALAS mé | 550,00 0,00 0,00 5,59 3074,50 3074,50 3996,85
2.1.4|ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - m 60,00 18,51 1110,60 12,34 740,40 1851,00 2406,30
2.1.5|Reaterro Manual de Valas com Material Local m3 | 100,00 0,00 0,00 8,32 832,00 832,00 1081,60
2.1.6|REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIN m3 | 30,00 7,35 220,50 2,37 71,10 291,60 379,08
2.1.7|TRANSPORTE DE MATERIAL COM D.M.T.= 6,0 KM mé | 450,00 0,00 0,00 6,26 2817,00 2817,00 3662,10
2.2 |Fundagdes Superficiais
2.2.1|Vigas de Fundagdo - Concreto Armado fck=25MPa m3 2,65 623,94 1653,44 384,18 1018,08 2671,52 3472,97
2.2.2|RADIER Concreto Armado - Escor,Forma,Arm,Lac,Cura, D. mé | 29,42 585,26 17218,35 345,89 10176,08 27394,43 35612,76
Total Parcial (R$) 40878,28 53141,77

3.1 |Pilares

3.1.1/|Pilar Concreto Armado - Escor,Forma,Arm,Lac,Cura, D. mi | 16,17 1101,76 17815,46 550,08 8894,79 26710,25 34723,33

3.2 |Vigas

3.2.1|Viga Concreto Armado - Escor,Forma,Arm,Lac,Cura, D. m3 8,32 1054,00 8769,28 469,00 3902,08 12671,36 16472,77

3.2.2|CORTINA Concreto Armado - Escor,Forma,Arm,Lac,Cura, D. m3 | 41,16 1054,00 43382,64 498,98 20538,02 63920,66 83096,85

3.2.3|ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL 112 X51/f kg | 627,00 5,09 3191.43 1,76 1103,52 4294,95 5583,44

3.2.4|Adaptadores das Vigas Metdlicas UN 1,00 2532,50 2532,50 91,00 91,00 2623,50 3410,55
3.2.4.1| Talha e Guincho UN 2,00 6233,75 12467,50 300,00 600,00 13067,50 16987,75

3.3 |Lajes

3.3.1|Laje Concreto Armado - Escor,Forma,Arm,Lac,Cura, D. mé | 12,44 585,26 7280,63 345,89 4302,87 11583,51 15058,56

Total Parcial (R$) 134871,73 175333,24

4.1 |Alvenarias

4.1.1|ALVENARIA TIJ CERAMICO FURADO m? | 235,62 36,93 8700,27 36,73 8653,14 17353,41 22559,44

4.2 |Esquadrias e Ferragens

4.2.1|Porta de Madeira - 80x210 cJ 1,00 452,60 452,60 72,84 72,84 525,44 683,07

4.2.2|Porta de Madeira - 160x210 cJ 1,00 717,28 717,28 112,49 112,49 829,77 1078,70

4.2.3|JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25 m?2 6,00 420,09 2520,53 12,00 72,00 2592,53 3370,29

4.2.4|Grades m2 | 44,85 111,22 4988,22 19,93 893,86 5882,08 7646,70

4.2.5/Comporta de Ferro kg | 730,00 8,75 6387,50 3,00 2190,00 8577,50 11150,75
Total Parcial (R$) 35760,73 46488,95

5.1|Estrutura para Cobertura m2 | 67,00 18,97 1270,99 15,85 1061,95 2332,94 3032,82
5.2|/IMUNIZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE IN m? 67,00 1,76 117,92 1,19 79,73 197,65 256,95
5.3|Cobertura com Telhas Fibrocimento m2 | 67,00 13,14 880,38 4,28 286,76 1167,14 1517,28

Total Parcial (R$) 3697,73 4807,05

61 |R i ) de Arg

6.1.1|/CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 E=0,7CM m2 | 471,24 2,98 1404,30 0,15 69,04 1473,33 1915,33

6.1.1|Embogo m2 | 471,24 1,33 626,75 10,16 4787,80 5414,55 7038,91

6.1.1|Reboco m2 | 471,24 0,65 306,31 7,63 3595,56 3901,87 5072,43

6.2 |Pintura

6.2.1|Pintura Acrilica - Paredes m2 | 471,24 3,37 1588,08 7,27 3425,91 5013,99 6518,19

6.2.1|Pintura Esmalte Sobre ferro m2 | 44,85 5,81 260,58 8,22 368,67 629,25 818,02

6.2.1|Pintura Esmalte Sobre Madeira m2 | 10,40 4,53 47,11 7,27 75,61 122,72 159,54
Total Parcial (R$) 16555,71 21522,42

7.1 |InstalagGes Elétricas
7.1.1|Caixa de Medicéo - Padrdo CEEE UN 1,00 139,93 139,93 14,27 14,27 154,20 200,46
7.1.1|Caixa de Passagem com Tampa Parafusada UN| 15,00 24,20 363,00 15,85 237,75 600,75 780,98
7.1.1|Caixa de Passagem Concreto - 50x50x60 interno m3 0,20 163,65 32,73 114,71 22,94 55,67 72,37
7.1.1|Haste Cooperweld 19x2400mm C/Conector UN 1,00 23,90 23,90 15,85 15,85 39,75 51,68
7.1.1|Centro de Distribuicdo para 10 Elementos (Embutir) UN 1,00 141,92 141,92 19,02 19,02 160,94 209,22
7.1.2|Disjuntor - 10A MON UN 1,00 6,10 6,10 4,77 4,77 10,87 14,13
7.1.2|Disjuntor - 10A BI UN 2,00 33,00 66,00 7,91 15,82 81,82 106,37
7.1.2|Disjuntor - 15A MON UN 1,00 6,10 6,10 4,77 4,77 10,87 14,13
7.1.2|Disjuntor - 30A TRI UN 2,00 40,00 80,00 12,69 25,38 105,38 136,99
7.1.3|Eletroduto Corrugado 1/2" m 65,00 1,35 87,75 1,14 74,10 161,85 210,41
7.1.3|Eletroduto Corrugado 3/4" m 86,00 1,42 122,12 1,14 98,04 220,16 286,21
7.1.3|Eletroduto Corrugado 1" m 6,00 197 11,82 1,58 9,48 21,30 27,69
7.1.3|Eletroduto de PVC Rigido Roscavel 3/4" m 9,03 0,91 8,22 4,77 43,07 51,29 66,68
7.1.3|Eletroduto de PVC Rigido Roscavel 1" m 5,00 1,71 8,55 5,55 27,75 36,30 47,19
7.1.3|Eletroduto de PVC Rigido Roscavel 1 1/2" m 18,00 2,90 52,20 8,72 156,96 209,16 271,91
7.1.4|Caixa de Luz Octagonal UN | 10,00 1,70 17,00 0,50 5,00 22,00 28,60
7.1.4[Fio Isolado 1,5mm?2 m | 220,00 0,57 125,40 0,78 171,60 297,00 386,10
7.1.4[Fio Isolado 4,0mm? m | 232,00 1,39 322,48 1,19 276,08 598,56 778,13
7.1.4[Fio Isolado 6,0mm?2 m 50,00 2,24 112,00 1,58 79,00 191,00 248,30
7.1.4[Fio Isolado 10,0mm? m 10,00 3,26 32,60 2,36 23,60 56,20 73,06
7.1.4/Interruptor Embutir Duplo - Inclusive Caixa 2x4" UN 1,00 9,66 9,66 713 713 16,79 21,83
7.1.4]Interruptor Embutir Triplo - Inclusive Caixa 2x4" UN 1,00 13,21 13,21 7,91 7,91 21,12 27,46
7.1.4|Tomada Embutir Simples - Inclusive Caixa 2x4" UN 5,00 10,58 52,90 6,36 31,80 84,70 110,11
7.1.4|Luminéria Fluorescente - 2x40W Completa UN | 10,00 44,38 443,80 19,02 190,20 634,00 824,20
7.1.4|Lumindria com Lampada Incandescente - Arandela 150w UN 4,00 13,20 52,80 9,49 37,96 90,76 117,99
7.1.5/* Gerador de Energia - 135kVA - Partida Manual UN 2,00 62000,00 | 124000,00 | 178,54 357,08 124357,08 124464,20
7.1.5/* Bomba de Recalque - Tipo Helicoidal Modelo BS 450mm UN 4,00 45000,00 | 180000,00 | 203,46 813,84 180813,84 181057,99
7.1.5|* Motor da Bomba de Recalque - 50cv + Compensador Automatico UN| 4,00 37000,00 | 148000,00 | 235,12 940,48 148940,48 149222,62
7.1.5|Fio Isolado 35,0mm? m | 150,00 8,80 1320,00 3,10 465,00 1785,00 2320,50
7.2 |Prevencdo e Combate a incéndio
7.2|Extintores (tipo C) UN 2,00 122,00 244,00 5,94 11,88 255,88 332,64
Total Parcial (R$) 460084,72 462510,14
8.1/LIMPEZA FINAL DA OBRA m2 | 200,00 0,00 0,00 0,94 188,00 188,00 244,40
Total Parcial (R$) 188,00 244,40 |
Total Gerall (R$)  706311,95 782605,54

* Estes itens seré&o licitados separadamente, com isso seus precos ndo tem BDI
** Preco pesquisado em empresas que fazem ensaio SPT em Rio Grande
*+% Composi¢do em anexo ¢/ preco de insumos de fornecedores de Rio Grande

OBS:

somado ao seu valor;

*Este orgcamento refere-se a uma casa de bombas padrao, logo deve ser considerado 4 vezes para este orgamento



