
PAC DREAGEM 
Rio Grande 2010 Uma Visão de Futuro

PREÇO TOTAL 
COM BDI (R$)

Unitário Sub-Total Unitário Sub-Total BDI Adotado: 30%
1. Instalações Provisórias

1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m² 47,00 194,61 9146,67 22,87 1075,08 10221,75 13288,27
1.2 Ligação Provisória água PT 21,00 341,63 7174,23 46,08 967,68 8141,91 10584,48
1.3 Entrada Provisória de Energia PT 21,00 545,66 11458,86 136,68 2870,28 14329,14 18627,88
1.4 Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico MS 54,00 500,00 27000,00 0,00 0,00 27000,00 35100,00
1.5 Locação de Container MS 54,00 355,00 19170,00 0,00 0,00 19170,00 24921,00
1.6 Sinalização de Segurança m 11600,00 3,40 39440,00 1,75 20300,00 59740,00 77662,00
1.7 Desapropriação UN 0,00 61157,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Parcial (R$) 138602,80 180183,64
2. Execução da Obra

2.1 Movimentação de Terra

2.1.1 Escavação mecânica de Valas m³ 38076,25 5,36 204088,70 1,16 44168,45 248257,15 322734,30
2.1.2 Escoramento Metálico de Valas m 25924,75 18,51 479867,12 12,34 319911,42 799778,54 1039712,10
2.1.3 Reaterro compactado com material local m³ 26593,38 2,35 62494,44 2,37 63026,31 125520,75 163176,98
2.1.4 Aterro Mecânico com material de emprestimo m³ 5711,44 7,35 41979,07 2,37 13536,11 55515,17 72169,72
2.1.5 Remoção de material escavado – Distância média = 6km m³ 11482,87 8,45 97030,26 2,68 30774,09 127804,35 166145,65
2.1.6 Demolição e Retirada de Galeria existente m 610,00 120,50 73505,00 15,25 9302,50 82807,50 107649,75
2.2 Bases e Estaqueamento

2.2.1 Rebaixamento do lençol freático m 25924,75 0,00 0,00 22,00 570344,50 570344,50 741447,85
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão m³ 1368,77 72,00 98551,76 25,00 34219,36 132771,11 172602,45
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo m³ 3241,12 70,00 226878,40 60,00 194467,20 421345,60 547749,28
2.3 Tubos c/ Junta Elástica

2.3.1 Tubo f 40 PA-2 m 7752,00 4,16 32248,32 12,09 93751,53 125999,85 154125,30
2.3.2 Tubo f 60 PA-2 m 8144,00 6,70 54564,80 16,26 132440,17 187004,97 226737,02
2.3.3 Tubo f 100 PA-2 m 9560,00 12,34 117970,40 32,20 307866,42 425836,82 518196,74
2.3.4 Galeria 1,5x1,0x1,25 m 468,75 1434,26 672309,38 150,00 70312,50 742621,88 965408,44
2.4 Boca de Lobo

2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 UN 588,00 630,63 370812,67 193,09 113536,51 484349,18 629653,94
2.4.2 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - B.2 UN 240,00 894,77 214743,60 228,47 54833,76 269577,36 350450,57
2.4.3 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 2,00) - B.4 UN 9,00 859,39 7734,55 279,75 2517,76 10252,31 13328,01
2.4.4 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,60 x 1,50) - B.5 UN 77,00 1016,23 78249,71 393,17 30274,09 108523,80 141080,94
2.4.5 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 3,50) - B.6 UN 79,00 1284,41 101468,39 350,07 27655,53 129123,92 167861,10
2.4.6 Caixa Tipo Boca de Lobo  (3,50 x 2,60) - B.10 UN 3,00 2235,01 6705,03 920,38 2761,14 9466,17 12306,02
2.4.7 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,50 x 2,50) - B.11 UN 12,00 1624,90 19498,80 500,10 6001,20 25500,00 33150,00
2.4.8 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,30 x 3,00) - B.12 UN 3,00 3063,17 9189,51 968,01 2904,03 12093,54 15721,60
2.4.9 Caixa Tipo Boca de Lobo  - B.13 UN 1,00 1362,26 1362,26 379,45 379,45 1741,71 2264,22

2.4.10 Caixa Tipo Boca de Lobo   - B.14 UN 3,00 3821,53 11464,59 1250,25 3750,75 15215,34 19779,94
2.4.11 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,50 x 2,00) - B.15 UN 0,00 2295,03 0,00 676,70 0,00 0,00 0,00
2.4.12 Caixa Tipo Boca de Lobo  (0,50 x 0,50) UN 0,00 240,71 0,00 66,54 0,00 0,00 0,00
2.5 Pavimentação

2.5.1 Pavimentação Asfaltica m² 14937,00 52,80 788673,60 18,52 276633,24 1065306,84 1384898,89
2.5.2 Pavimentação asfaltica sobre Pedra m² 20382,00 35,63 726210,66 1,50 30573,00 756783,66 983818,76
2.5.3 Terraplangem  e Nivelamento c/ material doado pela prefeitura m² 17306,67 4,25 73553,35 0,93 16095,20 89648,55 116543,12
2.5.4 Assentamento de Meio Fio de Concreto m 19928,00 1,70 33877,60 5,60 111596,80 145474,40 178953,44
2.5.5 Assentamento de Pavimentação Bloco de Concreto 8cm m² 53861,25 1,50 80791,88 11,95 643641,94 724433,81 917526,39
2.5.6 Pavimentação Saibro Rosado-Compac.Mecânica-6cm m² 2927,00 3,65 10683,55 0,79 2312,33 12995,88 16894,64
2.5.7 Remoção de Paralelepípedo m² 17616,10 0,00 0,00 5,00 88080,50 88080,50 114504,65
2.5.8 Recolocação de Paralelepípedo m² 15616,10 1,50 23424,15 9,96 155536,36 178960,51 232648,66

Total Parcial (R$) 8173135,67 10529240,47
3 Limpeza da obra

3.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m² 100930,80 0,00 0,00 1,48 149377,58 149377,58 194190,86
Total Parcial (R$) 149377,58 194190,86

TOTAL GERAL (R$) 8461116,05 10903614,97

QUANTIDADES  TOTAIS DAS RUAS (EXCETO CASA DE BOMBAS)

MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - RS

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL 

R$

Eng. Mauro Mesquita Lipper Crea 37973



PAC DRENAGEM 
Rio Grande 2010 uma Visão de Futuro

PREÇO TOTAL 
COM BDI (R$)

Unitário Sub-Total Unitário Sub-Total BDI Adotado: 30%
1. Instalações Provisórias

1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m² 35,00 194,61 6811,35 22,87 800,59 7611,94 9895,52
1.2 Ligação Provisória água PT 1,00 341,63 341,63 46,08 46,08 387,71 504,02
1.3 Entrada Provisória de Energia PT 1,00 545,66 545,66 136,68 136,68 682,34 887,04
1.4 Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico MS 2,00 500,00 1000,00 0,00 1000,00 1300,00
1.5 Locação de Container MS 2,00 355,00 710,00 0,00 710,00 923,00
1.6 Sinalização de Segurança m 600,00 3,40 2040,00 1,75 1050,00 3090,00 4017,00
1.7 Desapropriação UN 0,00 61157,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Parcial (R$) 13481,99 17526,59
2. Execução da Obra

2.1 Movimentação de Terra

2.1.1 Escavação mecânica de Valas m³ 1236,30 5,36 6626,57 1,16 1434,11 8060,68 10478,88
2.1.2 Escoramento Metálico de Valas m 588,00 18,51 10883,88 12,34 7255,92 18139,80 23581,74
2.1.3 Reaterro compactado com material local m³ 813,53 2,35 1911,80 2,37 1928,07 3839,86 4991,82
2.1.4 Aterro Mecânico com material de emprestimo m³ 185,45 7,35 1363,02 2,37 439,50 1802,53 2343,28
2.1.5 Remoção de material escavado – Distância média = 6km m³ 422,77 8,45 3572,40 2,68 1133,02 4705,43 6117,05
2.1.6 Demolição e Retirada de Galeria existente m 300,00 120,50 36150,00 15,25 4575,00 40725,00 52942,50
2.2 Bases e Estaqueamento

2.2.1 Rebaixamento do lençol freático m 588,00 0,00 0,00 22,00 12936,00 12936,00 16816,80
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão m³ 41,58 72,00 2993,76 25,00 1039,50 4033,26 5243,24
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo m³ 108,00 70,00 7560,00 60,00 6480,00 14040,00 18252,00
2.3 Tubos c/ Junta Elástica

2.3.1 Tubo φ 40 PA-2 m 36,00 4,16 149,76 12,09 435,38 585,14 760,68
2.3.2 Tubo φ 60 PA-2 m 30,00 6,70 201,00 16,26 487,87 688,87 895,53
2.3.3 Tubo φ 100 PA-2 m 522,00 12,34 6441,48 32,20 16810,28 23251,76 30227,29
2.3.4 Galeria 1,5x1,0x1,25 m 1434,26 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
2.4 Boca de Lobo  

2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 UN 14,00 630,63 8828,87 193,09 2703,25 11532,12 14991,76
2.4.2 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - B.2 UN 894,77 0,00 228,47 0,00 0,00 0,00
2.4.3 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 2,00) - B.4 UN 859,39 0,00 279,75 0,00 0,00 0,00
2.4.4 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,60 x 1,50) - B.5 UN 7,00 1016,23 7113,61 393,17 2752,19 9865,80 12825,54
2.4.5 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 3,50) - B.6 UN 1284,41 0,00 350,07 0,00 0,00 0,00
2.4.6 Caixa Tipo Boca de Lobo  (3,50 x 2,60) - B.10 UN 1,00 2235,01 2235,01 920,38 920,38 3155,39 4102,01
2.4.7 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,50 x 2,50) - B.11 UN 1624,90 0,00 500,10 0,00 0,00 0,00
2.4.8 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,30 x 3,00) - B.12 UN 3063,17 0,00 968,01 0,00 0,00 0,00
2.4.9 Caixa Tipo Boca de Lobo  - B.13 UN 1362,26 0,00 379,45 0,00 0,00 0,00

2.4.10 Caixa Tipo Boca de Lobo   - B.14 UN 3821,53 0,00 1250,25 0,00 0,00 0,00
2.4.11 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,50 x 2,00) - B.15 UN 2295,03 0,00 676,70 0,00 0,00 0,00
2.4.12 Caixa Tipo Boca de Lobo  (0,50 x 0,50) UN 0,00 240,71 0,00 66,54 0,00 0,00 0,00
2.5 Pavimentação

2.5.1 Pavimentação Asfaltica m² 52,80 0,00 18,52 0,00 0,00 0,00
2.5.2 Pavimentação asfaltica sobre Pedra m² 35,63 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00
2.5.3 Terraplangem  e Nivelamento c/ material doado pela prefeitura m³ 400,00 4,25 1700,00 0,93 372,00 2072,00 2693,60
2.5.4 Assentamento de Meio Fio de Concreto m 10,00 1,70 17,00 5,60 56,00 73,00 94,90
2.5.5 Assentamento de Pavimentação Bloco de Concreto 8cm m² 2000,00 1,50 3000,00 11,95 23900,00 26900,00 34970,00
2.5.6 Pavimentação Saibro Rosado-Compac.Mecânica-6cm m² 3,65 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
2.5.7 Remoção de Paralelepípedo m² 2000,00 0,00 0,00 5,00 10000,00 10000,00 13000,00
2.5.8 Recolocação de Paralelepípedo m² 1,50 0,00 9,96 0,00 0,00 0,00

Total Parcial (R$) 196406,63 255328,62
3 Limpeza da obra

3.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m² 2000,00 0,00 0,00 1,48 2960,00 2960,00 3848,00
Total Parcial (R$) 2960,00 3848,00

TOTAL GERAL (R$) 212848,62 276703,21

* Os seguintes materiais serão fornecidos pela contratante: 
Blocos de concreto 8cm;
Blocos de concreto 6cm;

Meio Fio de concreto 1,00x0,15x0,50m;
Tubo de concreto com Junta Elástica com diâmetro de 400mm;
Tubo de concreto com Junta Elástica com diâmetro de 600mm;
Tubo de concreto com Junta Elástica com diâmetro de 1000mm;

Trindade

MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - RS

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL 

R$

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864 Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM 
Rio Grande 2010 uma Visão de Futuro

PREÇO TOTAL 
COM BDI (R$)

Unitário Sub-Total Unitário Sub-Total BDI Adotado: 30%
1. Instalações Provisórias

1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m² 0,00 194,61 0,00 22,87 0,00 0,00 0,00
1.2 Ligação Provisória água PT 1,00 341,63 341,63 46,08 46,08 387,71 504,02
1.3 Entrada Provisória de Energia PT 1,00 545,66 545,66 136,68 136,68 682,34 887,04
1.4 Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico MS 3,00 500,00 1500,00 0,00 0,00 1500,00 1950,00
1.5 Locação de Container MS 3,00 355,00 1065,00 0,00 0,00 1065,00 1384,50
1.6 Sinalização de Segurança m 600,00 3,40 2040,00 1,75 1050,00 3090,00 4017,00
1.7 Desapropriação UN 0,00 61157,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Parcial (R$) 6725,05 8742,57
2. Execução da Obra

2.1 Movimentação de Terra

2.1.1 Escavação mecânica de Valas m³ 1499,40 5,36 8036,78 1,16 1739,30 9776,09 12708,91
2.1.2 Escoramento Metálico de Valas m 1386,00 18,51 25654,86 12,34 17103,24 42758,10 55585,53
2.1.3 Reaterro compactado com material local m³ 1120,90 2,35 2634,13 2,37 2656,54 5290,67 6877,87
2.1.4 Aterro Mecânico com material de emprestimo m³ 224,91 7,35 1653,09 2,37 533,04 2186,13 2841,96
2.1.5 Remoção de material escavado – Distância média = 6km m³ 378,50 8,45 3198,29 2,68 1014,37 4212,66 5476,45
2.1.6 Demolição e Retirada de Galeria existente m 0,00 120,50 0,00 15,25 0,00 0,00 0,00
2.2 Bases e Estaqueamento

2.2.1 Rebaixamento do lençol freático m 1386,00 0,00 0,00 22,00 30492,00 30492,00 39639,60
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão m³ 61,11 72,00 4399,92 25,00 1527,75 5927,67 7705,97
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo m³ 156,24 70,00 10936,80 60,00 9374,40 20311,20 26404,56
2.3 Tubos c/ Junta Elástica

2.3.1 Tubo φ 40 PA-2 m 84,00 4,16 349,44 12,09 1015,88 1365,32 1774,92
2.3.2 Tubo φ 60 PA-2 m 1302,00 6,70 8723,40 16,26 21173,51 29896,91 38865,99
2.3.3 Tubo φ 100 PA-2 m 12,34 0,00 32,20 0,00 0,00 0,00
2.3.4 Galeria 1,5x1,0x1,25 m 1434,26 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
2.4 Boca de Lobo

2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 UN 28,00 630,63 17657,75 193,09 5406,50 23064,25 29983,52
2.4.2 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - B.2 UN 6,00 894,77 5368,59 228,47 1370,84 6739,43 8761,26
2.4.3 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 2,00) - B.4 UN 859,39 0,00 279,75 0,00 0,00 0,00
2.4.4 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,60 x 1,50) - B.5 UN 13,00 1016,23 13210,99 393,17 5111,21 18322,20 23818,86
2.4.5 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 3,50) - B.6 UN 1284,41 0,00 350,07 0,00 0,00 0,00
2.4.6 Caixa Tipo Boca de Lobo  (3,50 x 2,60) - B.10 UN 2235,01 0,00 920,38 0,00 0,00 0,00
2.4.7 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,50 x 2,50) - B.11 UN 3,00 1624,90 4874,70 500,10 1500,30 6375,00 8287,50
2.4.8 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,30 x 3,00) - B.12 UN 3063,17 0,00 968,01 0,00 0,00 0,00
2.4.9 Caixa Tipo Boca de Lobo  - B.13 UN 1362,26 0,00 379,45 0,00 0,00 0,00

2.4.10 Caixa Tipo Boca de Lobo   - B.14 UN 3821,53 0,00 1250,25 0,00 0,00 0,00
2.4.11 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,50 x 2,00) - B.15 UN 2295,03 0,00 676,70 0,00 0,00 0,00
2.4.12 Caixa Tipo Boca de Lobo  (0,50 x 0,50) UN 240,71 0,00 66,54 0,00 0,00 0,00
2.5 Pavimentação

2.5.1 Pavimentação Asfaltica m² 52,80 0,00 18,52 0,00 0,00 0,00
2.5.2 Pavimentação asfaltica sobre Pedra m² 35,63 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00
2.5.3 Terraplangem  e Nivelamento c/ material doado pela prefeitura m³ 936,20 4,25 3978,85 0,93 870,67 4849,52 6304,37
2.5.4 Assentamento de Meio Fio de Concreto m 1346,00 1,70 2288,20 5,60 7537,60 9825,80 12773,54
2.5.5 Assentamento de Pavimentação Bloco de Concreto 8cm m² 4681,00 1,50 7021,50 11,95 55937,95 62959,45 81847,29
2.5.6 Pavimentação Saibro Rosado-Compac.Mecânica-6cm m² 3,65 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
2.5.7 Remoção de Paralelepípedo m² 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
2.5.8 Recolocação de Paralelepípedo m² 1,50 0,00 9,96 0,00 0,00 0,00

Total Parcial (R$) 284352,39 369658,11
3 Limpeza da obra

3.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m² 4681,00 0,00 0,00 1,48 6927,88 6927,88 9006,24
Total Parcial (R$) 6927,88 9006,24

TOTAL GERAL (R$) 298005,32 387406,92

* Valor IGUAL da tabela do Sinapi com alguns preços corrigidos para o mercado local
** Preço do Fornecedor - D'agostini Industria de Concreto LTDA -  (51) 3386-1455
** Valores sem BDI pois serão Licitados pela Prefeitura separadamente 
** tubos tipo ponta e bolsa com Junta elástica
**** Composição em anexo c/ preço de insumos de fornecedores de Rio Grande

Pedro Carneiro Pereira

MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - RS

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL 

R$

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864 Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM 
Rio Grande 2010 uma Visão de Futuro

PREÇO TOTAL 
COM BDI (R$)

Unitário Sub-Total Unitário Sub-Total BDI Adotado: 30%
1. Instalações Provisórias

1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m² 0,00 194,61 0,00 22,87 0,00 0,00 0,00
1.2 Ligação Provisória água PT 1,00 341,63 341,63 46,08 46,08 387,71 504,02
1.3 Entrada Provisória de Energia PT 1,00 545,66 545,66 136,68 136,68 682,34 887,04
1.4 Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico MS 3,00 500,00 1500,00 0,00 0,00 1500,00 1950,00
1.5 Locação de Container MS 3,00 355,00 1065,00 0,00 0,00 1065,00 1384,50
1.6 Sinalização de Segurança m 600,00 3,40 2040,00 1,75 1050,00 3090,00 4017,00
1.7 Desapropriação UN 0,00 61157,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Parcial (R$) 6725,05 8742,57
2. Execução da Obra

2.1 Movimentação de Terra

2.1.1 Escavação mecânica de Valas m³ 430,40 5,36 2306,94 1,16 499,26 2806,21 3648,07
2.1.2 Escoramento Metálico de Valas m 538,00 18,51 9958,38 12,34 6638,92 16597,30 21576,49
2.1.3 Reaterro compactado com material local m³ 362,83 2,35 852,64 2,37 859,90 1712,54 2226,31
2.1.4 Aterro Mecânico com material de emprestimo m³ 64,56 7,35 474,52 2,37 153,01 627,52 815,78
2.1.5 Remoção de material escavado – Distância média = 6km m³ 67,57 8,45 570,99 2,68 181,10 752,09 977,71
2.1.6 Demolição e Retirada de Galeria existente m 0,00 120,50 0,00 15,25 0,00 0,00 0,00
2.2 Bases e Estaqueamento

2.2.1 Rebaixamento do lençol freático m 538,00 0,00 0,00 22,00 11836,00 11836,00 15386,80
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão m³ 16,14 72,00 1162,08 25,00 403,50 1565,58 2035,25
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo m³ 0,00 70,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00
2.3 Tubos c/ Junta Elástica

2.3.1 Tubo φ 40 PA-2 m 538,00 4,16 2238,08 12,09 6506,49 8744,57 11367,94
2.3.2 Tubo φ 60 PA-2 m 6,70 0,00 16,26 0,00 0,00 0,00
2.3.3 Tubo φ 100 PA-2 m 12,34 0,00 32,20 0,00 0,00 0,00
2.3.4 Galeria 1,5x1,0x1,25 m 1434,26 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
2.4 Boca de Lobo

2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 UN 26,00 630,63 16396,48 193,09 5020,32 21416,80 27841,84
2.4.2 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - B.2 UN 894,77 0,00 228,47 0,00 0,00 0,00
2.4.3 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 2,00) - B.4 UN 9,00 859,39 7734,55 279,75 2517,76 10252,31 13328,01
2.4.4 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,60 x 1,50) - B.5 UN 1016,23 0,00 393,17 0,00 0,00 0,00
2.4.5 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 3,50) - B.6 UN 1284,41 0,00 350,07 0,00 0,00 0,00
2.4.6 Caixa Tipo Boca de Lobo  (3,50 x 2,60) - B.10 UN 2235,01 0,00 920,38 0,00 0,00 0,00
2.4.7 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,50 x 2,50) - B.11 UN 1624,90 0,00 500,10 0,00 0,00 0,00
2.4.8 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,30 x 3,00) - B.12 UN 3063,17 0,00 968,01 0,00 0,00 0,00
2.4.9 Caixa Tipo Boca de Lobo  - B.13 UN 1362,26 0,00 379,45 0,00 0,00 0,00

2.4.10 Caixa Tipo Boca de Lobo   - B.14 UN 3821,53 0,00 1250,25 0,00 0,00 0,00
2.4.11 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,50 x 2,00) - B.15 UN 2295,03 0,00 676,70 0,00 0,00 0,00
2.4.12 Caixa Tipo Boca de Lobo  (0,50 x 0,50) UN 240,71 0,00 66,54 0,00 0,00 0,00
2.5 Pavimentação

2.5.1 Pavimentação Asfaltica m² 52,80 0,00 18,52 0,00 0,00 0,00
2.5.2 Pavimentação asfaltica sobre Pedra m² 3355,00 35,63 119538,65 1,50 5032,50 124571,15 161942,50

Terraplangem  e Nivelamento c/ material doado pela prefeitura m³ 671,00 4,25 2851,75 0,93 624,03 3475,78 4518,51
2.5.3 Assentamento de Meio Fio de Concreto m 10,00 1,70 17,00 5,60 56,00 73,00 94,90
2.5.4 Assentamento de Pavimentação Bloco de Concreto 8cm m² 1,50 0,00 11,95 0,00 0,00 0,00
2.5.5 Pavimentação Saibro Rosado-Compac.Mecânica-6cm m² 3,65 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
2.5.6 Remoção de Paralelepípedo m² 671,00 0,00 0,00 5,00 3355,00 3355,00 4361,50
2.5.7 Recolocação de Paralelepípedo m² 671,00 1,50 1006,50 9,96 6683,16 7689,66 9996,56

Total Parcial (R$) 215475,52 280118,17
3 Limpeza da obra

3.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m² 3355,00 0,00 0,00 1,48 4965,40 4965,40 6455,02
Total Parcial (R$) 4965,40 6455,02

TOTAL GERAL (R$) 227165,97 295315,76

* Valor IGUAL da tabela do Sinapi com alguns preços corrigidos para o mercado local
** Preço do Fornecedor - D'agostini Industria de Concreto LTDA -  (51) 3386-1455
** Valores sem BDI pois serão Licitados pela Prefeitura separadamente 
** tubos tipo ponta e bolsa com Junta elástica
**** Composição em anexo c/ preço de insumos de fornecedores de Rio Grande

General Vitorino

MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - RS

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL 

R$

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864 Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM 
Rio Grande 2010 uma visão de Futuro

PREÇO TOTAL 
COM BDI (R$)

Unitário Sub-Total Unitário Sub-Total BDI Adotado: 30%
1. Instalações Provisórias

1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m² 0,00 194,61 0,00 22,87 0,00 0,00 0,00
1.2 Ligação Provisória água PT 1,00 341,63 341,63 46,08 46,08 387,71 504,02
1.3 Entrada Provisória de Energia PT 1,00 545,66 545,66 136,68 136,68 682,34 887,04
1.4 Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico MS 3,00 500,00 1500,00 0,00 0,00 1500,00 1950,00
1.5 Locação de Container MS 3,00 355,00 1065,00 0,00 0,00 1065,00 1384,50
1.6 Sinalização de Segurança m 600,00 3,40 2040,00 1,75 1050,00 3090,00 4017,00
1.7 Desapropriação UN 0,00 61157,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Parcial (R$) 6725,05 8742,57
2. Execução da Obra

2.1 Movimentação de Terra

2.1.1 Escavação mecânica de Valas m³ 2683,90 5,36 14385,70 1,16 3113,32 17499,03 22748,74
2.1.2 Escoramento Metálico de Valas m 1292,00 18,51 23914,92 12,34 15943,28 39858,20 51815,66
2.1.3 Reaterro compactado com material local m³ 1767,15 2,35 4152,79 2,37 4188,14 8340,93 10843,21
2.1.4 Aterro Mecânico com material de emprestimo m³ 402,59 7,35 2959,00 2,37 954,13 3913,13 5087,06
2.1.5 Remoção de material escavado – Distância média = 6km m³ 916,75 8,45 7746,57 2,68 2456,90 10203,48 13264,52
2.1.6 Demolição e Retirada de Galeria existente m 0,00 120,50 0,00 15,25 0,00 0,00 0,00
2.2 Bases e Estaqueamento

2.2.1 Rebaixamento do lençol freático m 1292,00 0,00 0,00 22,00 28424,00 28424,00 36951,20
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão m³ 91,08 72,00 6557,76 25,00 2277,00 8834,76 11485,19
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo m³ 242,88 70,00 17001,60 60,00 14572,80 31574,40 41046,72
2.3 Tubos c/ Junta Elástica

2.3.1 Tubo f 40 PA-2 m 4,16 0,00 12,09 0,00 0,00 0,00
2.3.2 Tubo f 60 PA-2 m 194,00 6,70 1299,80 16,26 3154,89 4454,69 5791,09
2.3.3 Tubo f 100 PA-2 m 1098,00 12,34 13549,32 32,20 35359,55 48908,87 63581,53
2.3.4 Galeria 1,5x1,0x1,25 m 1434,26 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
2.4 Boca de Lobo

2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 UN 630,63 0,00 193,09 0,00 0,00 0,00
2.4.2 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - B.2 UN 17,00 894,77 15211,01 228,47 3884,06 19095,06 24823,58
2.4.3 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 2,00) - B.4 UN 859,39 0,00 279,75 0,00 0,00 0,00
2.4.4 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,60 x 1,50) - B.5 UN 1016,23 0,00 393,17 0,00 0,00 0,00
2.4.5 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 3,50) - B.6 UN 14,00 1284,41 17981,74 350,07 4900,98 22882,72 29747,54
2.4.6 Caixa Tipo Boca de Lobo  (3,50 x 2,60) - B.10 UN 2235,01 0,00 920,38 0,00 0,00 0,00
2.4.7 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,50 x 2,50) - B.11 UN 1624,90 0,00 500,10 0,00 0,00 0,00
2.4.8 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,30 x 3,00) - B.12 UN 3063,17 0,00 968,01 0,00 0,00 0,00
2.4.9 Caixa Tipo Boca de Lobo  - B.13 UN 1362,26 0,00 379,45 0,00 0,00 0,00

2.4.10 Caixa Tipo Boca de Lobo   - B.14 UN 3821,53 0,00 1250,25 0,00 0,00 0,00
2.4.11 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,50 x 2,00) - B.15 UN 2295,03 0,00 676,70 0,00 0,00 0,00
2.4.12 Caixa Tipo Boca de Lobo  (0,50 x 0,50) UN 240,71 0,00 66,54 0,00 0,00 0,00
2.5 Pavimentação

2.5.1 Pavimentação Asfaltica m² 52,80 0,00 18,52 0,00 0,00 0,00
2.5.2 Pavimentação asfaltica sobre Pedra m² 35,63 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00
2.5.3 Terraplangem  e Nivelamento c/ material doado pela prefeitura m³ 980,20 4,25 4165,85 0,93 911,59 5077,44 6600,67
2.5.4 Assentamento de Meio Fio de Concreto m 1114,00 1,70 1893,80 5,60 6238,40 8132,20 10571,86
2.5.5 Assentamento de Pavimentação Bloco de Concreto 8cm m² 4901,00 1,50 7351,50 11,95 58566,95 65918,45 85693,99
2.5.6 Pavimentação Saibro Rosado-Compac.Mecânica-6cm m² 3,65 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
2.5.7 Remoção de Paralelepípedo m² 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
2.5.8 Recolocação de Paralelepípedo m² 0,00 1,50 0,00 9,96 0,00 0,00 0,00

Total Parcial (R$) 323117,35 420052,55
3 Limpeza da obra

3.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m² 4901,00 0,00 0,00 1,48 7253,48 7253,48 9429,52
Total Parcial (R$) 7253,48 9429,52

TOTAL GERAL (R$) 337095,88 438224,64

* Valor IGUAL da tabela do Sinapi com alguns preços corrigidos para o mercado local
** Preço do Fornecedor - D'agostini Industria de Concreto LTDA -  (51) 3386-1455
** Valores sem BDI pois serão Licitados pela Prefeitura separadamente 
** tubos tipo ponta e bolsa com Junta elástica
**** Composição em anexo c/ preço de insumos de fornecedores de Rio Grande

Pedro de Sá

MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - RS

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL 

R$

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864 Crea 37973 Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM 
Rio Grande 2010 uma visão de Futuro

PREÇO TOTAL 
COM BDI (R$)

Unitário Sub-Total Unitário Sub-Total BDI Adotado: 30%
1. Instalações Provisórias

1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m² 0,00 194,61 0,00 22,87 0,00 0,00 0,00
1.2 Ligação Provisória água PT 1,00 341,63 341,63 46,08 46,08 387,71 504,02
1.3 Entrada Provisória de Energia PT 1,00 545,66 545,66 136,68 136,68 682,34 887,04
1.4 Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico MS 3,00 500,00 1500,00 0,00 0,00 1500,00 1950,00
1.5 Locação de Container MS 3,00 355,00 1065,00 0,00 0,00 1065,00 1384,50
1.6 Sinalização de Segurança m 600,00 3,40 2040,00 1,75 1050,00 3090,00 4017,00
1.7 Desapropriação UN 0,00 61157,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Parcial (R$) 6725,05 8742,57
2. Execução da Obra

2.1 Movimentação de Terra

2.1.1 Escavação mecânica de Valas m³ 4684,40 5,36 25108,38 1,16 5433,90 30542,29 39704,97
2.1.2 Escoramento Metálico de Valas m 2318,00 18,51 42906,18 12,34 28604,12 71510,30 92963,39
2.1.3 Reaterro compactado com material local m³ 3105,92 2,35 7298,92 2,37 7361,04 14659,95 19057,94
2.1.4 Aterro Mecânico com material de emprestimo m³ 702,66 7,35 5164,55 2,37 1665,30 6829,86 8878,81
2.1.5 Remoção de material escavado – Distância média = 6km m³ 1578,48 8,45 13338,14 2,68 4230,32 17568,46 22839,00
2.1.6 Demolição e Retirada de Galeria existente m 0,00 120,50 0,00 15,25 0,00 0,00 0,00
2.2 Bases e Estaqueamento

2.2.1 Rebaixamento do lençol freático m 2318,00 0,00 0,00 22,00 50996,00 50996,00 66294,80
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão m³ 157,47 72,00 11337,84 25,00 3936,75 15274,59 19856,97
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo m³ 391,76 70,00 27423,20 60,00 23505,60 50928,80 66207,44
2.3 Tubos c/ Junta Elástica

2.3.1 Tubo f 40 PA-2 m 352,00 4,16 1464,32 12,09 4257,04 5721,36 7437,76
2.3.2 Tubo f 60 PA-2 m 18,00 6,70 120,60 16,26 292,72 413,32 537,32
2.3.3 Tubo f 100 PA-2 m 1948,00 12,34 24038,32 32,20 62732,61 86770,93 112802,21
2.3.4 Galeria 1,5x1,0x1,25 m 1434,26 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
2.4 Boca de Lobo

2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 UN 60,00 630,63 37838,03 193,09 11585,36 49423,39 64250,40
2.4.2 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - B.2 UN 2,00 894,77 1789,53 228,47 456,95 2246,48 2920,42
2.4.3 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 2,00) - B.4 UN 859,39 0,00 279,75 0,00 0,00 0,00
2.4.4 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,60 x 1,50) - B.5 UN 18,00 1016,23 18292,14 393,17 7077,06 25369,20 32979,96
2.4.5 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 3,50) - B.6 UN 9,00 1284,41 11559,69 350,07 3150,63 14710,32 19123,42
2.4.6 Caixa Tipo Boca de Lobo  (3,50 x 2,60) - B.10 UN 2235,01 0,00 920,38 0,00 0,00 0,00
2.4.7 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,50 x 2,50) - B.11 UN 1624,90 0,00 500,10 0,00 0,00 0,00
2.4.8 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,30 x 3,00) - B.12 UN 3063,17 0,00 968,01 0,00 0,00 0,00
2.4.9 Caixa Tipo Boca de Lobo  - B.13 UN 1362,26 0,00 379,45 0,00 0,00 0,00

2.4.10 Caixa Tipo Boca de Lobo   - B.14 UN 3821,53 0,00 1250,25 0,00 0,00 0,00
2.4.11 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,50 x 2,00) - B.15 UN 2295,03 0,00 676,70 0,00 0,00 0,00
2.4.12 Caixa Tipo Boca de Lobo  (0,50 x 0,50) UN 240,71 0,00 66,54 0,00 0,00 0,00
2.5 Pavimentação

2.5.1 Pavimentação Asfaltica m² 52,80 0,00 18,52 0,00 0,00 0,00
2.5.2 Pavimentação asfaltica sobre Pedra m² 35,63 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00
2.5.3 Terraplangem  e Nivelamento c/ material doado pela prefeitura m³ 630,96 4,25 2681,58 0,93 586,79 3268,37 4248,88
2.5.4 Assentamento de Meio Fio de Concreto m 10,00 1,70 17,00 5,60 56,00 73,00 94,90
2.5.5 Assentamento de Pavimentação Bloco de Concreto 8cm m² 1,50 0,00 11,95 0,00 0,00 0,00
2.5.6 Pavimentação Saibro Rosado-Compac.Mecânica-6cm m² 3,65 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
2.5.7 Remoção de Paralelepípedo m² 3154,80 0,00 0,00 5,00 15774,00 15774,00 20506,20
2.5.8 Recolocação de Paralelepípedo m² 3154,80 1,50 4732,20 9,96 31421,81 36154,01 47000,21

Total Parcial (R$) 498234,62 647705,01
3 Limpeza da obra

3.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m² 3154,80 0,00 0,00 1,48 4669,10 4669,10 6069,84
Total Parcial (R$) 4669,10 6069,84

TOTAL GERAL (R$) 509628,77 662517,41

* Valor IGUAL da tabela do Sinapi com alguns preços corrigidos para o mercado local
** Preço do Fornecedor - D'agostini Industria de Concreto LTDA -  (51) 3386-1455
** Valores sem BDI pois serão Licitados pela Prefeitura separadamente 
** tubos tipo ponta e bolsa com Junta elástica
**** Composição em anexo c/ preço de insumos de fornecedores de Rio Grande

Av. Major Carlos Pinto

MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - RS

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL 

R$

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864 Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM
Rio Grande 2010 uma visão de Futuro

PREÇO TOTAL 
COM BDI (R$)

Unitário Sub-Total Unitário Sub-Total BDI Adotado: 30%
1. Instalações Provisórias

1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m² 0,00 194,61 0,00 22,87 0,00 0,00 0,00
1.2 Ligação Provisória água PT 1,00 341,63 341,63 46,08 46,08 387,71 504,02
1.3 Entrada Provisória de Energia PT 1,00 545,66 545,66 136,68 136,68 682,34 887,04
1.4 Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico MS 2,00 500,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00 1300,00
1.5 Locação de Container MS 2,00 355,00 710,00 0,00 0,00 710,00 923,00
1.6 Sinalização de Segurança m 400,00 3,40 1360,00 1,75 700,00 2060,00 2678,00
1.7 Desapropriação UN 0,00 61157,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Parcial (R$) 4840,05 6292,07
2. Execução da Obra

2.1 Movimentação de Terra

2.1.1 Escavação mecânica de Valas m³ 7154,00 5,36 38345,44 1,16 8298,64 46644,08 60637,30
2.1.2 Escoramento Metálico de Valas m 3361,00 18,51 62212,11 12,34 41474,74 103686,85 134792,91
2.1.3 Reaterro compactado com material local m³ 4693,97 2,35 11030,82 2,37 11124,70 22155,52 28802,18
2.1.4 Aterro Mecânico com material de emprestimo m³ 1073,10 7,35 7887,29 2,37 2543,25 10430,53 13559,69
2.1.5 Remoção de material escavado – Distância média = 6km m³ 2460,03 8,45 20787,28 2,68 6592,89 27380,17 35594,22
2.1.6 Demolição e Retirada de Galeria existente m 0,00 120,50 0,00 15,25 0,00 0,00 0,00
2.2 Bases e Estaqueamento

2.2.1 Rebaixamento do lençol freático m 3361,00 0,00 0,00 22,00 73942,00 73942,00 96124,60
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão m³ 241,43 72,00 17382,60 25,00 6035,63 23418,23 30443,69
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo m³ 643,80 70,00 45066,00 60,00 38628,00 83694,00 108802,20
2.3 Tubos c/ Junta Elástica

2.3.1 Tubo f 40 PA-2 m 4,16 0,00 12,09 0,00 0,00 0,00
2.3.2 Tubo f 60 PA-2 m 355,00 6,70 2378,50 16,26 5773,12 8151,62 10597,10
2.3.3 Tubo f 100 PA-2 m 3006,00 12,34 37094,04 32,20 96804,02 133898,06 174067,48
2.3.4 Galeria 1,5x1,0x1,25 m 1434,26 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
2.4 Boca de Lobo

2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 UN 630,63 0,00 193,09 0,00 0,00 0,00
2.4.2 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - B.2 UN 51,00 894,77 45633,02 228,47 11652,17 57285,19 74470,75
2.4.3 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 2,00) - B.4 UN 859,39 0,00 279,75 0,00 0,00 0,00
2.4.4 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,60 x 1,50) - B.5 UN 1016,23 0,00 393,17 0,00 0,00 0,00
2.4.5 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 3,50) - B.6 UN 17,00 1284,41 21834,97 350,07 5951,19 27786,16 36122,01
2.4.6 Caixa Tipo Boca de Lobo  (3,50 x 2,60) - B.10 UN 2235,01 0,00 920,38 0,00 0,00 0,00
2.4.7 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,50 x 2,50) - B.11 UN 1624,90 0,00 500,10 0,00 0,00 0,00
2.4.8 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,30 x 3,00) - B.12 UN 3063,17 0,00 968,01 0,00 0,00 0,00
2.4.9 Caixa Tipo Boca de Lobo  - B.13 UN 1362,26 0,00 379,45 0,00 0,00 0,00

2.4.10 Caixa Tipo Boca de Lobo   - B.14 UN 3821,53 0,00 1250,25 0,00 0,00 0,00
2.4.11 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,50 x 2,00) - B.15 UN 2295,03 0,00 676,70 0,00 0,00 0,00
2.4.12 Caixa Tipo Boca de Lobo  (0,50 x 0,50) UN 240,71 0,00 66,54 0,00 0,00 0,00
2.5 Pavimentação

2.5.1 Pavimentação Asfaltica m² 52,80 0,00 18,52 0,00 0,00 0,00
2.5.2 Pavimentação asfaltica sobre Pedra m² 35,63 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00
2.5.3 Terraplangem  e Nivelamento c/ material doado pela prefeitura m³ 4,25 0,00 0,93 0,00 0,00 0,00
2.5.4 Assentamento de Meio Fio de Concreto m 1,70 0,00 5,60 0,00 0,00 0,00
2.5.5 Assentamento de Pavimentação Bloco de Concreto 8cm m² 1,50 0,00 11,95 0,00 0,00 0,00
2.5.6 Pavimentação Saibro Rosado-Compac.Mecânica-6cm m² 3,65 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
2.5.7 Remoção de Paralelepípedo m² 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
2.5.8 Recolocação de Paralelepípedo m² 1,50 0,00 9,96 0,00 0,00 0,00

Total Parcial (R$) 618472,41 804014,13
3 Limpeza da obra

3.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m² 2670,00 0,00 0,00 1,48 3951,60 3951,60 5137,08
Total Parcial (R$) 3951,60 5137,08

TOTAL GERAL (R$) 627264,06 815443,27

* Valor IGUAL da tabela do Sinapi com alguns preços corrigidos para o mercado local
** Preço do Fornecedor - D'agostini Industria de Concreto LTDA -  (51) 3386-1455
** Valores sem BDI pois serão Licitados pela Prefeitura separadamente 
** tubos tipo ponta e bolsa com Junta elástica
**** Composição em anexo c/ preço de insumos de fornecedores de Rio Grande

João Paulo / Rua F

MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - RS

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL 

R$

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864 Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM 
Rio Grande 2010 uma visão de Futuro

PREÇO TOTAL 
COM BDI (R$)

Unitário Sub-Total Unitário Sub-Total BDI Adotado: 30%
1. Instalações Provisórias

1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m² 0,00 194,61 0,00 22,87 0,00 0,00 0,00
1.2 Ligação Provisória água PT 1,00 341,63 341,63 46,08 46,08 387,71 504,02
1.3 Entrada Provisória de Energia PT 1,00 545,66 545,66 136,68 136,68 682,34 887,04
1.4 Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico MS 3,00 500,00 1500,00 0,00 0,00 1500,00 1950,00
1.5 Locação de Container MS 3,00 355,00 1065,00 0,00 0,00 1065,00 1384,50
1.6 Sinalização de Segurança m 600,00 3,40 2040,00 1,75 1050,00 3090,00 4017,00
1.7 Desapropriação UN 0,00 61157,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Parcial (R$) 6725,05 8742,57
2. Execução da Obra

2.1 Movimentação de Terra

2.1.1 Escavação mecânica de Valas m³ 2518,40 5,36 13498,62 1,16 2921,34 16419,97 21345,96
2.1.2 Escoramento Metálico de Valas m 1198,00 18,51 22174,98 12,34 14783,32 36958,30 48045,79
2.1.3 Reaterro compactado com material local m³ 1655,34 2,35 3890,05 2,37 3923,15 7813,20 10157,16
2.1.4 Aterro Mecânico com material de emprestimo m³ 377,76 7,35 2776,54 2,37 895,29 3671,83 4773,38
2.1.5 Remoção de material escavado – Distância média = 6km m³ 863,06 8,45 7292,86 2,68 2313,00 9605,86 12487,62
2.1.6 Demolição e Retirada de Galeria existente m 0,00 120,50 0,00 15,25 0,00 0,00 0,00
2.2 Bases e Estaqueamento

2.2.1 Rebaixamento do lençol freático m 1198,00 0,00 0,00 22,00 26356,00 26356,00 34262,80
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão m³ 85,23 72,00 6136,56 25,00 2130,75 8267,31 10747,50
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo m³ 227,28 70,00 15909,60 60,00 13636,80 29546,40 38410,32
2.3 Tubos c/ Junta Elástica

2.3.1 Tubo f 40 PA-2 m 4,16 0,00 12,09 0,00 0,00 0,00
2.3.2 Tubo f 60 PA-2 m 154,00 6,70 1031,80 16,26 2504,39 3536,19 4597,05
2.3.3 Tubo f 100 PA-2 m 1044,00 12,34 12882,96 32,20 33620,56 46503,52 60454,57
2.3.4 Galeria 1,5x1,0x1,25 m 1434,26 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
2.4 Boca de Lobo

2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 UN 630,63 0,00 193,09 0,00 0,00 0,00
2.4.2 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - B.2 UN 55,00 894,77 49212,08 228,47 12566,07 61778,15 80311,59
2.4.3 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 2,00) - B.4 UN 859,39 0,00 279,75 0,00 0,00 0,00
2.4.4 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,60 x 1,50) - B.5 UN 27,00 1016,23 27438,21 393,17 10615,59 38053,80 49469,94
2.4.5 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 3,50) - B.6 UN 1284,41 0,00 350,07 0,00 0,00 0,00
2.4.6 Caixa Tipo Boca de Lobo  (3,50 x 2,60) - B.10 UN 2235,01 0,00 920,38 0,00 0,00 0,00
2.4.7 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,50 x 2,50) - B.11 UN 2,00 1624,90 3249,80 500,10 1000,20 4250,00 5525,00
2.4.8 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,30 x 3,00) - B.12 UN 3063,17 0,00 968,01 0,00 0,00 0,00
2.4.9 Caixa Tipo Boca de Lobo  - B.13 UN 1362,26 0,00 379,45 0,00 0,00 0,00

2.4.10 Caixa Tipo Boca de Lobo   - B.14 UN 3821,53 0,00 1250,25 0,00 0,00 0,00
2.4.11 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,50 x 2,00) - B.15 UN 2295,03 0,00 676,70 0,00 0,00 0,00
2.4.12 Caixa Tipo Boca de Lobo  (0,50 x 0,50) UN 240,71 0,00 66,54 0,00 0,00 0,00
2.5 Pavimentação

2.5.1 Pavimentação Asfaltica m² 52,80 0,00 18,52 0,00 0,00 0,00
2.5.2 Pavimentação asfaltica sobre Pedra m² 35,63 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00
2.5.3 Terraplangem  e Nivelamento c/ material doado pela prefeitura m³ 4,25 0,00 0,93 0,00 0,00 0,00
2.5.4 Assentamento de Meio Fio de Concreto m 1,70 0,00 5,60 0,00 0,00 0,00
2.5.5 Assentamento de Pavimentação Bloco de Concreto 8cm m² 1,50 0,00 11,95 0,00 0,00 0,00
2.5.6 Pavimentação Saibro Rosado-Compac.Mecânica-6cm m² 3,65 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
2.5.7 Remoção de Paralelepípedo m² 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
2.5.8 Recolocação de Paralelepípedo m² 1,50 0,00 9,96 0,00 0,00 0,00

Total Parcial (R$) 292760,53 380588,69
3 Limpeza da obra

3.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m² 400,00 0,00 0,00 1,48 592,00 592,00 769,60
Total Parcial (R$) 592,00 769,60

TOTAL GERAL (R$) 300077,58 390100,85

* Valor IGUAL da tabela do Sinapi com alguns preços corrigidos para o mercado local
** Preço do Fornecedor - D'agostini Industria de Concreto LTDA -  (51) 3386-1455
** Valores sem BDI pois serão Licitados pela Prefeitura separadamente 
** tubos tipo ponta e bolsa com Junta elástica
**** Composição em anexo c/ preço de insumos de fornecedores de Rio Grande

Profilurb - Lili Ferreira e Manoel Nunes Duarte

MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - RS

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL 

R$

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864 Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM 
Rio Grande 2010 uma visão de Futuro

PREÇO TOTAL 
COM BDI (R$)

Unitário Sub-Total Unitário Sub-Total BDI Adotado: 30%
1. Instalações Provisórias

1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m² 0,00 194,61 0,00 22,87 0,00 0,00 0,00
1.2 Ligação Provisória água PT 1,00 341,63 341,63 46,08 46,08 387,71 504,02
1.3 Entrada Provisória de Energia PT 1,00 545,66 545,66 136,68 136,68 682,34 887,04
1.4 Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico MS 3,00 500,00 1500,00 0,00 0,00 1500,00 1950,00
1.5 Locação de Container MS 3,00 355,00 1065,00 0,00 0,00 1065,00 1384,50
1.6 Sinalização de Segurança m 600,00 3,40 2040,00 1,75 1050,00 3090,00 4017,00
1.7 Desapropriação UN 0,00 61157,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Parcial (R$) 6725,05 8742,57
2. Execução da Obra

2.1 Movimentação de Terra

2.1.1 Escavação mecânica de Valas m³ 3545,75 5,36 19005,22 1,16 4113,07 23118,29 30053,78
2.1.2 Escoramento Metálico de Valas m 1604,75 18,51 29703,92 12,34 19802,62 49506,54 64358,50
2.1.3 Reaterro compactado com material local m³ 2297,32 2,35 5398,71 2,37 5444,66 10843,36 14096,37
2.1.4 Aterro Mecânico com material de emprestimo m³ 531,86 7,35 3909,19 2,37 1260,51 5169,70 6720,61
2.1.5 Remoção de material escavado – Distância média = 6km m³ 1248,43 8,45 10549,21 2,68 3345,78 13894,99 18063,49
2.1.6 Demolição e Retirada de Galeria existente m 0,00 120,50 0,00 15,25 0,00 0,00 0,00
2.2 Bases e Estaqueamento

2.2.1 Rebaixamento do lençol freático m 1604,75 0,00 0,00 22,00 35304,50 35304,50 45895,85
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão m³ 119,03 72,00 8570,48 25,00 2975,86 11546,33 15010,23
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo m³ 297,20 70,00 20804,00 60,00 17832,00 38636,00 50226,80
2.3 Tubos c/ Junta Elástica

2.3.1 Tubo f 40 PA-2 m 70,00 4,16 291,20 12,09 846,57 1137,77 1479,10
2.3.2 Tubo f 60 PA-2 m 6,70 0,00 16,26 0,00 0,00 0,00
2.3.3 Tubo f 100 PA-2 m 1486,00 12,34 18337,24 32,20 47854,55 66191,79 86049,33
2.3.4 Galeria 1,5x1,0x1,25 m 48,75 1434,26 69920,18 150,00 7312,50 77232,68 100402,48
2.4 Boca de Lobo

2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 UN 29,00 630,63 18288,38 193,09 5599,59 23887,97 31054,36
2.4.2 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - B.2 UN 894,77 0,00 228,47 0,00 0,00 0,00
2.4.3 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 2,00) - B.4 UN 859,39 0,00 279,75 0,00 0,00 0,00
2.4.4 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,60 x 1,50) - B.5 UN 1016,23 0,00 393,17 0,00 0,00 0,00
2.4.5 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 3,50) - B.6 UN 14,00 1284,41 17981,74 350,07 4900,98 22882,72 29747,54
2.4.6 Caixa Tipo Boca de Lobo  (3,50 x 2,60) - B.10 UN 2235,01 0,00 920,38 0,00 0,00 0,00
2.4.7 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,50 x 2,50) - B.11 UN 7,00 1624,90 11374,30 500,10 3500,70 14875,00 19337,50
2.4.8 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,30 x 3,00) - B.12 UN 3063,17 0,00 968,01 0,00 0,00 0,00
2.4.9 Caixa Tipo Boca de Lobo  - B.13 UN 1362,26 0,00 379,45 0,00 0,00 0,00

2.4.10 Caixa Tipo Boca de Lobo   - B.14 UN 2,00 3821,53 7643,06 1250,25 2500,50 10143,56 13186,63
2.4.11 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,50 x 2,00) - B.15 UN 2295,03 0,00 676,70 0,00 0,00 0,00
2.4.12 Caixa Tipo Boca de Lobo  (0,50 x 0,50) UN 240,71 0,00 66,54 0,00 0,00 0,00
2.5 Pavimentação

2.5.1 Pavimentação Asfaltica m² 50,00 52,80 2640,00 18,52 926,00 3566,00 4635,80
2.5.2 Pavimentação asfaltica sobre Pedra m² 35,63 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00
2.5.3 Terraplangem  e Nivelamento c/ material doado pela prefeitura m³ 788,05 4,25 3349,21 0,93 732,89 4082,10 5306,73
2.5.4 Assentamento de Meio Fio de Concreto m 1106,00 1,70 1880,20 5,60 6193,60 8073,80 10495,94
2.5.5 Assentamento de Pavimentação Bloco de Concreto 8cm m² 3940,25 1,50 5910,38 11,95 47085,99 52996,36 68895,27
2.5.6 Pavimentação Saibro Rosado-Compac.Mecânica-6cm m² 3,65 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
2.5.7 Remoção de Paralelepípedo m² 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
2.5.8 Recolocação de Paralelepípedo m² 1,50 0,00 9,96 0,00 0,00 0,00

Total Parcial (R$) 473089,47 615016,31
3 Limpeza da obra

3.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m² 1156,00 0,00 0,00 1,48 1710,88 1710,88 2224,14
Total Parcial (R$) 1710,88 2224,14

TOTAL GERAL (R$) 481525,40 625983,02

* Valor IGUAL da tabela do Sinapi com alguns preços corrigidos para o mercado local
** Preço do Fornecedor - D'agostini Industria de Concreto LTDA -  (51) 3386-1455
** Valores sem BDI pois serão Licitados pela Prefeitura separadamente 
** tubos tipo ponta e bolsa com Junta elástica
**** Composição em anexo c/ preço de insumos de fornecedores de Rio Grande

Vila Maria - R. Adv. Victor Sacaven e Av. Itália

MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - RS

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL 

R$

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864 Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM 
Rio Grande 2010 uma visão de Futuro

PREÇO TOTAL 
COM BDI (R$)

Unitário Sub-Total Unitário Sub-Total BDI Adotado: 30%
1. Instalações Provisórias

1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m² 0,00 194,61 0,00 22,87 0,00 0,00 0,00
1.2 Ligação Provisória água PT 1,00 341,63 341,63 46,08 46,08 387,71 504,02
1.3 Entrada Provisória de Energia PT 1,00 545,66 545,66 136,68 136,68 682,34 887,04
1.4 Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico MS 2,00 500,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00 1300,00
1.5 Locação de Container MS 2,00 355,00 710,00 0,00 0,00 710,00 923,00
1.6 Sinalização de Segurança m 600,00 3,40 2040,00 1,75 1050,00 3090,00 4017,00
1.7 Desapropriação UN 0,00 61157,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Parcial (R$) 5870,05 7631,07
2. Execução da Obra

2.1 Movimentação de Terra

2.1.1 Escavação mecânica de Valas m³ 497,20 5,36 2664,99 1,16 576,75 3241,74 4214,27
2.1.2 Escoramento Metálico de Valas m 494,00 18,51 9143,94 12,34 6095,96 15239,90 19811,87
2.1.3 Reaterro compactado com material local m³ 381,77 2,35 897,17 2,37 904,80 1801,97 2342,56
2.1.4 Aterro Mecânico com material de emprestimo m³ 74,58 7,35 548,16 2,37 176,75 724,92 942,39
2.1.5 Remoção de material escavado – Distância média = 6km m³ 115,43 8,45 975,35 2,68 309,34 1284,70 1670,10
2.1.6 Demolição e Retirada de Galeria existente m 0,00 120,50 0,00 15,25 0,00 0,00 0,00
2.2 Bases e Estaqueamento

2.2.1 Rebaixamento do lençol freático m 494,00 0,00 0,00 22,00 10868,00 10868,00 14128,40
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão m³ 19,92 72,00 1434,24 25,00 498,00 1932,24 2511,91
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo m³ 40,80 70,00 2856,00 60,00 2448,00 5304,00 6895,20
2.3 Tubos c/ Junta Elástica

2.3.1 Tubo f 40 PA-2 m 154,00 4,16 640,64 12,09 1862,45 2503,09 3254,02
2.3.2 Tubo f 60 PA-2 m 340,00 6,70 2278,00 16,26 5529,18 7807,18 10149,34
2.3.3 Tubo f 100 PA-2 m 12,34 0,00 32,20 0,00 0,00 0,00
2.3.4 Galeria 1,5x1,0x1,25 m 1434,26 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
2.4 Boca de Lobo

2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 UN 17,00 630,63 10720,77 193,09 3282,52 14003,29 18204,28
2.4.2 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - B.2 UN 12,00 894,77 10737,18 228,47 2741,69 13478,87 17522,53
2.4.3 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 2,00) - B.4 UN 859,39 0,00 279,75 0,00 0,00 0,00
2.4.4 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,60 x 1,50) - B.5 UN 1016,23 0,00 393,17 0,00 0,00 0,00
2.4.5 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 3,50) - B.6 UN 1284,41 0,00 350,07 0,00 0,00 0,00
2.4.6 Caixa Tipo Boca de Lobo  (3,50 x 2,60) - B.10 UN 2235,01 0,00 920,38 0,00 0,00 0,00
2.4.7 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,50 x 2,50) - B.11 UN 1624,90 0,00 500,10 0,00 0,00 0,00
2.4.8 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,30 x 3,00) - B.12 UN 3063,17 0,00 968,01 0,00 0,00 0,00
2.4.9 Caixa Tipo Boca de Lobo  - B.13 UN 1362,26 0,00 379,45 0,00 0,00 0,00

2.4.10 Caixa Tipo Boca de Lobo   - B.14 UN 3821,53 0,00 1250,25 0,00 0,00 0,00
2.4.11 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,50 x 2,00) - B.15 UN 2295,03 0,00 676,70 0,00 0,00 0,00
2.4.12 Caixa Tipo Boca de Lobo  (0,50 x 0,50) UN 240,71 0,00 66,54 0,00 0,00 0,00
2.5 Pavimentação

2.5.1 Pavimentação Asfaltica m² 52,80 0,00 18,52 0,00 0,00 0,00
2.5.2 Pavimentação asfaltica sobre Pedra m² 2970,00 35,63 105821,10 1,50 4455,00 110276,10 143358,93
2.5.3 Terraplangem  e Nivelamento c/ material doado pela prefeitura m³ 189,18 4,25 804,02 0,93 175,94 979,95 1273,94
2.5.4 Assentamento de Meio Fio de Concreto m 10,00 1,70 17,00 5,60 56,00 73,00 94,90
2.5.5 Assentamento de Pavimentação Bloco de Concreto 8cm m² 1,50 0,00 11,95 0,00 0,00 0,00
2.5.6 Pavimentação Saibro Rosado-Compac.Mecânica-6cm m² 3,65 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
2.5.7 Remoção de Paralelepípedo m² 945,90 0,00 0,00 5,00 4729,50 4729,50 6148,35
2.5.8 Recolocação de Paralelepípedo m² 945,90 1,50 1418,85 9,96 9421,16 10840,01 14092,02

Total Parcial (R$) 205088,47 266615,01
3 Limpeza da obra

3.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m² 2970,00 0,00 0,00 1,48 4395,60 4395,60 5714,28
Total Parcial (R$) 4395,60 5714,28

TOTAL GERAL (R$) 215354,12 279960,36

* Valor IGUAL da tabela do Sinapi com alguns preços corrigidos para o mercado local
** Preço do Fornecedor - D'agostini Industria de Concreto LTDA -  (51) 3386-1455
** Valores sem BDI pois serão Licitados pela Prefeitura separadamente 
** tubos tipo ponta e bolsa com Junta elástica
**** Composição em anexo c/ preço de insumos de fornecedores de Rio Grande

Gen. Portinho

MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - RS

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL 

R$

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864 Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM
Rio Grande 2010 uma visão de Futuro

PREÇO TOTAL 
COM BDI (R$)

Unitário Sub-Total Unitário Sub-Total BDI Adotado: 30%
1. Instalações Provisórias

1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m² 194,61 0,00 22,87 0,00 0,00 0,00
1.2 Ligação Provisória água PT 1,00 341,63 341,63 46,08 46,08 387,71 504,02
1.3 Entrada Provisória de Energia PT 1,00 545,66 545,66 136,68 136,68 682,34 887,04
1.4 Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico MS 2,00 500,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00 1300,00
1.5 Locação de Container MS 2,00 355,00 710,00 0,00 0,00 710,00 923,00
1.6 Sinalização de Segurança m 600,00 3,40 2040,00 1,75 1050,00 3090,00 4017,00
1.7 Desapropriação UN 0,00 61157,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Parcial (R$) 5870,05 7631,07
2. Execução da Obra

2.1 Movimentação de Terra

2.1.1 Escavação mecânica de Valas m³ 676,40 5,36 3625,50 1,16 784,62 4410,13 5733,17
2.1.2 Escoramento Metálico de Valas m 664,00 18,51 12290,64 12,34 8193,76 20484,40 26629,72
2.1.3 Reaterro compactado com material local m³ 517,01 2,35 1214,98 2,37 1225,32 2440,30 3172,40
2.1.4 Aterro Mecânico com material de emprestimo m³ 101,46 7,35 745,73 2,37 240,46 986,19 1282,05
2.1.5 Remoção de material escavado – Distância média = 6km m³ 159,39 8,45 1346,82 2,68 427,16 1773,97 2306,16
2.1.6 Demolição e Retirada de Galeria existente m 0,00 120,50 0,00 15,25 0,00 0,00 0,00
2.2 Bases e Estaqueamento

2.2.1 Rebaixamento do lençol freático m 664,00 0,00 0,00 22,00 14608,00 14608,00 18990,40
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão m³ 27,18 72,00 1956,96 25,00 679,50 2636,46 3427,40
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo m³ 58,08 70,00 4065,60 60,00 3484,80 7550,40 9815,52
2.3 Tubos c/ Junta Elástica

2.3.1 Tubo f 40 PA-2 m 180,00 4,16 748,80 12,09 2176,89 2925,69 3803,40
2.3.2 Tubo f 60 PA-2 m 484,00 6,70 3242,80 16,26 7870,95 11113,75 14447,88
2.3.3 Tubo f 100 PA-2 m 12,34 0,00 32,20 0,00 0,00 0,00
2.3.4 Galeria 1,5x1,0x1,25 m 1434,26 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
2.4 Boca de Lobo

2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 UN 19,00 630,63 11982,04 193,09 3668,70 15650,74 20345,96
2.4.2 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - B.2 UN 11,00 894,77 9842,42 228,47 2513,21 12355,63 16062,32
2.4.3 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 2,00) - B.4 UN 859,39 0,00 279,75 0,00 0,00 0,00
2.4.4 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,60 x 1,50) - B.5 UN 1016,23 0,00 393,17 0,00 0,00 0,00
2.4.5 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 3,50) - B.6 UN 1284,41 0,00 350,07 0,00 0,00 0,00
2.4.6 Caixa Tipo Boca de Lobo  (3,50 x 2,60) - B.10 UN 0,00 2235,01 0,00 920,38 0,00 0,00 0,00
2.4.7 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,50 x 2,50) - B.11 UN 1624,90 0,00 500,10 0,00 0,00 0,00
2.4.8 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,30 x 3,00) - B.12 UN 3063,17 0,00 968,01 0,00 0,00 0,00
2.4.9 Caixa Tipo Boca de Lobo  - B.13 UN 1362,26 0,00 379,45 0,00 0,00 0,00

2.4.10 Caixa Tipo Boca de Lobo   - B.14 UN 3821,53 0,00 1250,25 0,00 0,00 0,00
2.4.11 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,50 x 2,00) - B.15 UN 2295,03 0,00 676,70 0,00 0,00 0,00
2.4.12 Caixa Tipo Boca de Lobo  (0,50 x 0,50) UN 0,00 240,71 0,00 66,54 0,00 0,00 0,00
2.5 Pavimentação

2.5.1 Pavimentação Asfaltica m² 52,80 0,00 18,52 0,00 0,00 0,00
2.5.2 Pavimentação asfaltica sobre Pedra m² 35,63 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00
2.5.3 Terraplangem  e Nivelamento c/ material doado pela prefeitura m³ 20,00 4,25 85,00 0,93 18,60 103,60 134,68
2.5.4 Assentamento de Meio Fio de Concreto m 1,70 0,00 5,60 0,00 0,00 0,00
2.5.5 Assentamento de Pavimentação Bloco de Concreto 8cm m² 1,50 0,00 11,95 0,00 0,00 0,00
2.5.6 Pavimentação Saibro Rosado-Compac.Mecânica-6cm m² 3,65 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
2.5.7 Remoção de Paralelepípedo m² 100,00 0,00 0,00 5,00 500,00 500,00 650,00
2.5.8 Recolocação de Paralelepípedo m² 100,00 1,50 150,00 9,96 996,00 1146,00 1489,80

Total Parcial (R$) 98685,27 128290,85
3 Limpeza da obra

3.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m² 100,00 0,00 0,00 1,48 148,00 148,00 192,40
Total Parcial (R$) 148,00 192,40

TOTAL GERAL (R$) 104703,32 136114,31

* Valor IGUAL da tabela do Sinapi com alguns preços corrigidos para o mercado local
** Preço do Fornecedor - D'agostini Industria de Concreto LTDA -  (51) 3386-1455
** Valores sem BDI pois serão Licitados pela Prefeitura separadamente 
** tubos tipo ponta e bolsa com Junta elástica
**** Composição em anexo c/ preço de insumos de fornecedores de Rio Grande

Buarque de Macedo

MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - RS

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL 

R$

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864 Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM 
Rio Grande 2010 uma visão de Futuro

PREÇO TOTAL 
COM BDI (R$)

Unitário Sub-Total Unitário Sub-Total BDI Adotado: 30%
1. Instalações Provisórias

1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m² 0,00 194,61 0,00 22,87 0,00 0,00 0,00
1.2 Ligação Provisória água PT 1,00 341,63 341,63 46,08 46,08 387,71 504,02
1.3 Entrada Provisória de Energia PT 1,00 545,66 545,66 136,68 136,68 682,34 887,04
1.4 Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico MS 3,00 500,00 1500,00 0,00 0,00 1500,00 1950,00
1.5 Locação de Container MS 3,00 355,00 1065,00 0,00 0,00 1065,00 1384,50
1.6 Sinalização de Segurança m 600,00 3,40 2040,00 1,75 1050,00 3090,00 4017,00
1.7 Desapropriação UN 0,00 61157,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Parcial (R$) 6725,05 8742,57
2. Execução da Obra

2.1 Movimentação de Terra

2.1.1 Escavação mecânica de Valas m³ 1144,20 5,36 6132,91 1,16 1327,27 7460,18 9698,24
2.1.2 Escoramento Metálico de Valas m 1128,00 18,51 20879,28 12,34 13919,52 34798,80 45238,44
2.1.3 Reaterro compactado com material local m³ 875,98 2,35 2058,56 2,37 2076,08 4134,63 5375,02
2.1.4 Aterro Mecânico com material de emprestimo m³ 171,63 7,35 1261,48 2,37 406,76 1668,24 2168,72
2.1.5 Remoção de material escavado – Distância média = 6km m³ 268,22 8,45 2266,45 2,68 718,83 2985,28 3880,86
2.1.6 Demolição e Retirada de Galeria existente m 0,00 120,50 0,00 15,25 0,00 0,00 0,00
2.2 Bases e Estaqueamento

2.2.1 Rebaixamento do lençol freático m 1128,00 0,00 0,00 22,00 24816,00 24816,00 32260,80
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão m³ 45,93 72,00 3306,96 25,00 1148,25 4455,21 5791,77
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo m³ 96,72 70,00 6770,40 60,00 5803,20 12573,60 16345,68
2.3 Tubos c/ Junta Elástica

2.3.1 Tubo f 40 PA-2 m 322,00 4,16 1339,52 12,09 3894,22 5233,74 6803,86
2.3.2 Tubo f 60 PA-2 m 806,00 6,70 5400,20 16,26 13107,41 18507,61 24059,90
2.3.3 Tubo f 100 PA-2 m 12,34 0,00 32,20 0,00 0,00 0,00
2.3.4 Galeria 1,5x1,0x1,25 m 1434,26 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
2.4 Boca de Lobo

2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 UN 42,00 630,63 26486,62 193,09 8109,75 34596,37 44975,28
2.4.2 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - B.2 UN 15,00 894,77 13421,48 228,47 3427,11 16848,59 21903,16
2.4.3 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 2,00) - B.4 UN 859,39 0,00 279,75 0,00 0,00 0,00
2.4.4 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,60 x 1,50) - B.5 UN 1016,23 0,00 393,17 0,00 0,00 0,00
2.4.5 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 3,50) - B.6 UN 1284,41 0,00 350,07 0,00 0,00 0,00
2.4.6 Caixa Tipo Boca de Lobo  (3,50 x 2,60) - B.10 UN 2235,01 0,00 920,38 0,00 0,00 0,00
2.4.7 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,50 x 2,50) - B.11 UN 1624,90 0,00 500,10 0,00 0,00 0,00
2.4.8 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,30 x 3,00) - B.12 UN 3063,17 0,00 968,01 0,00 0,00 0,00
2.4.9 Caixa Tipo Boca de Lobo  - B.13 UN 1362,26 0,00 379,45 0,00 0,00 0,00

2.4.10 Caixa Tipo Boca de Lobo   - B.14 UN 3821,53 0,00 1250,25 0,00 0,00 0,00
2.4.11 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,50 x 2,00) - B.15 UN 2295,03 0,00 676,70 0,00 0,00 0,00
2.4.12 Caixa Tipo Boca de Lobo  (0,50 x 0,50) UN 240,71 0,00 66,54 0,00 0,00 0,00
2.5 Pavimentação

2.5.1 Pavimentação Asfaltica m² 52,80 0,00 18,52 0,00 0,00 0,00
2.5.2 Pavimentação asfaltica sobre Pedra m² 35,63 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00
2.5.3 Terraplangem  e Nivelamento c/ material doado pela prefeitura m³ 1165,00 4,25 4951,25 0,93 1083,45 6034,70 7845,11
2.5.4 Assentamento de Meio Fio de Concreto m 1656,00 1,70 2815,20 5,60 9273,60 12088,80 15715,44
2.5.5 Assentamento de Pavimentação Bloco de Concreto 8cm m² 5825,00 1,50 8737,50 11,95 69608,75 78346,25 101850,13
2.5.6 Pavimentação Saibro Rosado-Compac.Mecânica-6cm m² 3,65 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
2.5.7 Remoção de Paralelepípedo m² 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
2.5.8 Recolocação de Paralelepípedo m² 1,50 0,00 9,96 0,00 0,00 0,00

Total Parcial (R$) 264548,00 343912,40
3 Limpeza da obra

3.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m² 5825,00 0,00 0,00 1,48 8621,00 8621,00 11207,30
Total Parcial (R$) 8621,00 11207,30

TOTAL GERAL (R$) 279894,05 363862,27

* Valor IGUAL da tabela do Sinapi com alguns preços corrigidos para o mercado local
** Preço do Fornecedor - D'agostini Industria de Concreto LTDA -  (51) 3386-1455
** Valores sem BDI pois serão Licitados pela Prefeitura separadamente 
** tubos tipo ponta e bolsa com Junta elástica
**** Composição em anexo c/ preço de insumos de fornecedores de Rio Grande

Texeira de Freitas

MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - RS

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL 

R$

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864 Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM
Rio Grande 2010 uma visão de Futuro

PREÇO TOTAL 
COM BDI (R$)

Unitário Sub-Total Unitário Sub-Total BDI Adotado: 30%
1. Instalações Provisórias

1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m² 0,00 194,61 0,00 22,87 0,00 0,00 0,00
1.2 Ligação Provisória água PT 1,00 341,63 341,63 46,08 46,08 387,71 504,02
1.3 Entrada Provisória de Energia PT 1,00 545,66 545,66 136,68 136,68 682,34 887,04
1.4 Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico MS 1,00 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 650,00
1.5 Locação de Container MS 1,00 355,00 355,00 0,00 0,00 355,00 461,50
1.6 Sinalização de Segurança m 600,00 3,40 2040,00 1,75 1050,00 3090,00 4017,00
1.7 Desapropriação UN 0,00 61157,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Parcial (R$) 5015,05 6519,57
2. Execução da Obra

2.1 Movimentação de Terra

2.1.1 Escavação mecânica de Valas m³ 330,00 5,36 1768,80 1,16 382,80 2151,60 2797,08
2.1.2 Escoramento Metálico de Valas m 300,00 18,51 5553,00 12,34 3702,00 9255,00 12031,50
2.1.3 Reaterro compactado com material local m³ 245,22 2,35 576,27 2,37 581,17 1157,44 1504,67
2.1.4 Aterro Mecânico com material de emprestimo m³ 49,50 7,35 363,83 2,37 117,32 481,14 625,48
2.1.5 Remoção de material escavado – Distância média = 6km m³ 84,78 8,45 716,39 2,68 227,21 943,60 1226,68
2.1.6 Demolição e Retirada de Galeria existente m 0,00 120,50 0,00 15,25 0,00 0,00 0,00
2.2 Bases e Estaqueamento

2.2.1 Rebaixamento do lençol freático m 300,00 0,00 0,00 22,00 6600,00 6600,00 8580,00
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão m³ 13,50 72,00 972,00 25,00 337,50 1309,50 1702,35
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo m³ 36,00 70,00 2520,00 60,00 2160,00 4680,00 6084,00
2.3 Tubos c/ Junta Elástica

2.3.1 Tubo f 40 PA-2 m 4,16 0,00 12,09 0,00 0,00 0,00
2.3.2 Tubo f 60 PA-2 m 300,00 6,70 2010,00 16,26 4878,69 6888,69 8955,30
2.3.3 Tubo f 100 PA-2 m 12,34 0,00 32,20 0,00 0,00 0,00
2.3.4 Galeria 1,5x1,0x1,25 m 1434,26 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
2.4 Boca de Lobo

2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 UN 630,63 0,00 193,09 0,00 0,00 0,00
2.4.2 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - B.2 UN 5,00 894,77 4473,83 228,47 1142,37 5616,20 7301,05
2.4.3 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 2,00) - B.4 UN 859,39 0,00 279,75 0,00 0,00 0,00
2.4.4 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,60 x 1,50) - B.5 UN 1016,23 0,00 393,17 0,00 0,00 0,00
2.4.5 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 3,50) - B.6 UN 1284,41 0,00 350,07 0,00 0,00 0,00
2.4.6 Caixa Tipo Boca de Lobo  (3,50 x 2,60) - B.10 UN 2235,01 0,00 920,38 0,00 0,00 0,00
2.4.7 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,50 x 2,50) - B.11 UN 1624,90 0,00 500,10 0,00 0,00 0,00
2.4.8 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,30 x 3,00) - B.12 UN 3063,17 0,00 968,01 0,00 0,00 0,00
2.4.9 Caixa Tipo Boca de Lobo  - B.13 UN 1362,26 0,00 379,45 0,00 0,00 0,00

2.4.10 Caixa Tipo Boca de Lobo   - B.14 UN 3821,53 0,00 1250,25 0,00 0,00 0,00
2.4.11 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,50 x 2,00) - B.15 UN 2295,03 0,00 676,70 0,00 0,00 0,00
2.4.12 Caixa Tipo Boca de Lobo  (0,50 x 0,50) UN 240,71 0,00 66,54 0,00 0,00 0,00
2.5 Pavimentação

2.5.1 Pavimentação Asfaltica m² 52,80 0,00 18,52 0,00 0,00 0,00
2.5.2 Pavimentação asfaltica sobre Pedra m² 35,63 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00
2.5.3 Terraplangem  e Nivelamento c/ material doado pela prefeitura m³ 106,00 4,25 450,50 0,93 98,58 549,08 713,80
2.5.4 Assentamento de Meio Fio de Concreto m 10,00 1,70 17,00 5,60 56,00 73,00 94,90
2.5.5 Assentamento de Pavimentação Bloco de Concreto 8cm m² 1,50 0,00 11,95 0,00 0,00 0,00
2.5.6 Pavimentação Saibro Rosado-Compac.Mecânica-6cm m² 3,65 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
2.5.7 Remoção de Paralelepípedo m² 530,00 0,00 0,00 5,00 2650,00 2650,00 3445,00
2.5.8 Recolocação de Paralelepípedo m² 530,00 1,50 795,00 9,96 5278,80 6073,80 7895,94

Total Parcial (R$) 48429,04 62957,76
3 Limpeza da obra

3.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m² 530,00 0,00 0,00 1,48 784,40 784,40 1019,72
Total Parcial (R$) 784,40 1019,72

TOTAL GERAL (R$) 54228,49 70497,04

* Valor IGUAL da tabela do Sinapi com alguns preços corrigidos para o mercado local
** Preço do Fornecedor - D'agostini Industria de Concreto LTDA -  (51) 3386-1455
** Valores sem BDI pois serão Licitados pela Prefeitura separadamente 
** tubos tipo ponta e bolsa com Junta elástica
**** Composição em anexo c/ preço de insumos de fornecedores de Rio Grande

Padre Feijó

MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - RS

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL 

R$

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864 Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM 
Rio Grande 2010 uma visão de Futuro

PREÇO TOTAL 
COM BDI (R$)

Unitário Sub-Total Unitário Sub-Total BDI Adotado: 30%
1. Instalações Provisórias

1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m² 194,61 0,00 22,87 0,00 0,00 0,00
1.2 Ligação Provisória água PT 1,00 341,63 341,63 46,08 46,08 387,71 504,02
1.3 Entrada Provisória de Energia PT 1,00 545,66 545,66 136,68 136,68 682,34 887,04
1.4 Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico MS 2,00 500,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00 1300,00
1.5 Locação de Container MS 2,00 355,00 710,00 0,00 0,00 710,00 923,00
1.6 Sinalização de Segurança m 600,00 3,40 2040,00 1,75 1050,00 3090,00 4017,00
1.7 Desapropriação UN 0,00 61157,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Parcial (R$) 5870,05 7631,07
2. Execução da Obra

2.1 Movimentação de Terra

2.1.1 Escavação mecânica de Valas m³ 856,10 5,36 4588,70 1,16 993,08 5581,77 7256,30

2.1.2 Escoramento Metálico de Valas m 847,00 18,51 15677,97 12,34 10451,98 26129,95 33968,94
2.1.3 Reaterro compactado com material local m³ 656,30 2,35 1542,31 2,37 1555,44 3097,74 4027,07
2.1.4 Aterro Mecânico com material de emprestimo m³ 128,42 7,35 943,85 2,37 304,34 1248,19 1622,65
2.1.5 Remoção de material escavado – Distância média = 6km m³ 199,80 8,45 1688,29 2,68 535,46 2223,75 2890,88
2.1.6 Demolição e Retirada de Galeria existente m 0,00 120,50 0,00 15,25 0,00 0,00 0,00
2.2 Bases e Estaqueamento

2.2.1 Rebaixamento do lençol freático m 847,00 0,00 0,00 22,00 18634,00 18634,00 24224,20
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão m³ 34,34 72,00 2472,12 25,00 858,38 3330,50 4329,64
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo m³ 71,40 70,00 4998,00 60,00 4284,00 9282,00 12066,60
2.3 Tubos c/ Junta Elástica

2.3.1 Tubo f 40 PA-2 m 252,00 4,16 1048,32 12,09 3047,65 4095,97 5324,76
2.3.2 Tubo f 60 PA-2 m 595,00 6,70 3986,50 16,26 9676,07 13662,57 17761,34
2.3.3 Tubo f 100 PA-2 m 12,34 0,00 32,20 0,00 0,00 0,00
2.3.4 Galeria 1,5x1,0x1,25 m 1434,26 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
2.4 Boca de Lobo

2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 UN 6,00 630,63 3783,80 193,09 1158,54 4942,34 6425,04
2.4.2 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - B.2 UN 13,00 894,77 11631,95 228,47 2970,16 14602,11 18982,74
2.4.3 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 2,00) - B.4 UN 859,39 0,00 279,75 0,00 0,00 0,00
2.4.4 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,60 x 1,50) - B.5 UN 1016,23 0,00 393,17 0,00 0,00 0,00
2.4.5 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 3,50) - B.6 UN 1284,41 0,00 350,07 0,00 0,00 0,00
2.4.6 Caixa Tipo Boca de Lobo  (3,50 x 2,60) - B.10 UN 0,00 2235,01 0,00 920,38 0,00 0,00 0,00
2.4.7 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,50 x 2,50) - B.11 UN 1624,90 0,00 500,10 0,00 0,00 0,00
2.4.8 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,30 x 3,00) - B.12 UN 3063,17 0,00 968,01 0,00 0,00 0,00
2.4.9 Caixa Tipo Boca de Lobo  - B.13 UN 1362,26 0,00 379,45 0,00 0,00 0,00

2.4.10 Caixa Tipo Boca de Lobo   - B.14 UN 3821,53 0,00 1250,25 0,00 0,00 0,00
2.4.11 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,50 x 2,00) - B.15 UN 2295,03 0,00 676,70 0,00 0,00 0,00
2.4.12 Caixa Tipo Boca de Lobo  (0,50 x 0,50) UN 0,00 240,71 0,00 66,54 0,00 0,00 0,00
2.5 Pavimentação

2.5.1 Pavimentação Asfaltica m² 52,80 0,00 18,52 0,00 0,00 0,00
2.5.2 Pavimentação asfaltica sobre Pedra m² 3322,00 35,63 118362,86 1,50 4983,00 123345,86 160349,62
2.5.3 Terraplangem  e Nivelamento c/ material doado pela prefeitura m³ 272,70 4,25 1158,98 0,93 253,61 1412,59 1836,36
2.5.4 Assentamento de Meio Fio de Concreto m 10,00 1,70 17,00 5,60 56,00 73,00 94,90
2.5.5 Assentamento de Pavimentação Bloco de Concreto 8cm m² 1,50 0,00 11,95 0,00 0,00 0,00
2.5.6 Pavimentação Saibro Rosado-Compac.Mecânica-6cm m² 3,65 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
2.5.7 Remoção de Paralelepípedo m² 1363,50 0,00 0,00 5,00 6817,50 6817,50 8862,75
2.5.8 Recolocação de Paralelepípedo m² 1363,50 1,50 2045,25 9,96 13580,46 15625,71 20313,42

Total Parcial (R$) 254105,55 330337,21
3 Limpeza da obra

3.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m² 3322,00 0,00 0,00 1,48 4916,56 4916,56 6391,53
Total Parcial (R$) 4916,56 6391,53

TOTAL GERAL (R$) 264892,16 344359,81

* Valor IGUAL da tabela do Sinapi com alguns preços corrigidos para o mercado local
** Preço do Fornecedor - D'agostini Industria de Concreto LTDA -  (51) 3386-1455
** Valores sem BDI pois serão Licitados pela Prefeitura separadamente 
** tubos tipo ponta e bolsa com Junta elástica
**** Composição em anexo c/ preço de insumos de fornecedores de Rio Grande

Texeira Junior

MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - RS

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL 

R$

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864 Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM 
Rio Grande 2010 uma visão de Futuro

PREÇO TOTAL 
COM BDI (R$)

Unitário Sub-Total Unitário Sub-Total BDI Adotado: 30%
1. Instalações Provisórias

1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m² 194,61 0,00 22,87 0,00 0,00 0,00
1.2 Ligação Provisória água PT 1,00 341,63 341,63 46,08 46,08 387,71 504,02
1.3 Entrada Provisória de Energia PT 1,00 545,66 545,66 136,68 136,68 682,34 887,04
1.4 Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico MS 2,00 500,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00 1300,00
1.5 Locação de Container MS 2,00 355,00 710,00 0,00 0,00 710,00 923,00
1.6 Sinalização de Segurança m 600,00 3,40 2040,00 1,75 1050,00 3090,00 4017,00
1.7 Desapropriação UN 0,00 61157,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Parcial (R$) 5870,05 7631,07
2. Execução da Obra

2.1 Movimentação de Terra

2.1.1 Escavação mecânica de Valas m³ 1417,40 5,36 7597,26 1,16 1644,18 9241,45 12013,88

2.1.2 Escoramento Metálico de Valas m 1354,00 18,51 25062,54 12,34 16708,36 41770,90 54302,17
2.1.3 Reaterro compactado com material local m³ 1072,44 2,35 2520,23 2,37 2541,68 5061,91 6580,49
2.1.4 Aterro Mecânico com material de emprestimo m³ 212,61 7,35 1562,68 2,37 503,89 2066,57 2686,54
2.1.5 Remoção de material escavado – Distância média = 6km m³ 344,96 8,45 2914,92 2,68 924,49 3839,41 4991,23
2.1.6 Demolição e Retirada de Galeria existente m 310,00 120,50 37355,00 15,25 4727,50 42082,50 54707,25
2.2 Bases e Estaqueamento

2.2.1 Rebaixamento do lençol freático m 1354,00 0,00 0,00 22,00 29788,00 29788,00 38724,40
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão m³ 57,33 72,00 4127,76 25,00 1433,25 5561,01 7229,31
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo m³ 133,68 70,00 9357,60 60,00 8020,80 17378,40 22591,92
2.3 Tubos c/ Junta Elástica

2.3.1 Tubo f 40 PA-2 m 240,00 4,16 998,40 12,09 2902,52 3900,92 5071,20
2.3.2 Tubo f 60 PA-2 m 1114,00 6,70 7463,80 16,26 18116,20 25580,00 33254,00
2.3.3 Tubo f 100 PA-2 m 12,34 0,00 32,20 0,00 0,00 0,00
2.3.4 Galeria 1,5x1,0x1,25 m 1434,26 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
2.4 Boca de Lobo

2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 UN 58,00 630,63 36576,76 193,09 11199,18 47775,94 62108,72
2.4.2 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - B.2 UN 13,00 894,77 11631,95 228,47 2970,16 14602,11 18982,74
2.4.3 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 2,00) - B.4 UN 859,39 0,00 279,75 0,00 0,00 0,00
2.4.4 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,60 x 1,50) - B.5 UN 1016,23 0,00 393,17 0,00 0,00 0,00
2.4.5 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 3,50) - B.6 UN 7,00 1284,41 8990,87 350,07 2450,49 11441,36 14873,77
2.4.6 Caixa Tipo Boca de Lobo  (3,50 x 2,60) - B.10 UN 2,00 2235,01 4470,02 920,38 1840,76 6310,78 8204,01
2.4.7 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,50 x 2,50) - B.11 UN 1624,90 0,00 500,10 0,00 0,00 0,00
2.4.8 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,30 x 3,00) - B.12 UN 3063,17 0,00 968,01 0,00 0,00 0,00
2.4.9 Caixa Tipo Boca de Lobo  - B.13 UN 1362,26 0,00 379,45 0,00 0,00 0,00

2.4.10 Caixa Tipo Boca de Lobo   - B.14 UN 3821,53 0,00 1250,25 0,00 0,00 0,00
2.4.11 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,50 x 2,00) - B.15 UN 2295,03 0,00 676,70 0,00 0,00 0,00
2.4.12 Caixa Tipo Boca de Lobo  (0,50 x 0,50) UN 0,00 240,71 0,00 66,54 0,00 0,00 0,00
2.5 Pavimentação

2.5.1 Pavimentação Asfaltica m² 52,80 0,00 18,52 0,00 0,00 0,00
2.5.2 Pavimentação asfaltica sobre Pedra m² 6054,00 35,63 215704,02 1,50 9081,00 224785,02 292220,53
2.5.3 Terraplangem  e Nivelamento c/ material doado pela prefeitura m³ 382,28 4,25 1624,69 0,93 355,52 1980,21 2574,27
2.5.4 Assentamento de Meio Fio de Concreto m 10,00 1,70 17,00 5,60 56,00 73,00 94,90
2.5.5 Assentamento de Pavimentação Bloco de Concreto 8cm m² 1,50 0,00 11,95 0,00 0,00 0,00
2.5.6 Pavimentação Saibro Rosado-Compac.Mecânica-6cm m² 3,65 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
2.5.7 Remoção de Paralelepípedo m² 1911,40 0,00 0,00 5,00 9557,00 9557,00 12424,10
2.5.8 Recolocação de Paralelepípedo m² 1911,40 1,50 2867,10 9,96 19037,54 21904,64 28476,04

Total Parcial (R$) 524701,14 682111,48
3 Limpeza da obra

3.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m² 6054,00 0,00 0,00 1,48 8959,92 8959,92 11647,90
Total Parcial (R$) 8959,92 11647,90

TOTAL GERAL (R$) 539531,11 701390,44

* Valor IGUAL da tabela do Sinapi com alguns preços corrigidos para o mercado local
** Preço do Fornecedor - D'agostini Industria de Concreto LTDA -  (51) 3386-1455
** Valores sem BDI pois serão Licitados pela Prefeitura separadamente 
** tubos tipo ponta e bolsa com Junta elástica
**** Composição em anexo c/ preço de insumos de fornecedores de Rio Grande

Vice Almirante Abreu

MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - RS

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL 

R$

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864 Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM 
Rio Grande 2010 uma visão de Futuro

PREÇO TOTAL 
COM BDI (R$)

Unitário Sub-Total Unitário Sub-Total BDI Adotado: 30%
1. Instalações Provisórias

1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m² 0,00 194,61 0,00 22,87 0,00 0,00 0,00
1.2 Ligação Provisória água PT 1,00 341,63 341,63 46,08 46,08 387,71 504,02
1.3 Entrada Provisória de Energia PT 1,00 545,66 545,66 136,68 136,68 682,34 887,04
1.4 Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico MS 2,00 500,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00 1300,00
1.5 Locação de Container MS 2,00 355,00 710,00 0,00 0,00 710,00 923,00
1.6 Sinalização de Segurança m 600,00 3,40 2040,00 1,75 1050,00 3090,00 4017,00
1.7 Desapropriação UN 0,00 61157,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Parcial (R$) 5870,05 7631,07
2. Execução da Obra

2.1 Movimentação de Terra

2.1.1 Escavação mecânica de Valas m³ 1084,60 5,36 5813,46 1,16 1258,14 7071,59 9193,07
2.1.2 Escoramento Metálico de Valas m 1100,00 18,51 20361,00 12,34 13574,00 33935,00 44115,50
2.1.3 Reaterro compactado com material local m³ 839,37 2,35 1972,51 2,37 1989,30 3961,81 5150,35
2.1.4 Aterro Mecânico com material de emprestimo m³ 162,69 7,35 1195,77 2,37 385,58 1581,35 2055,75
2.1.5 Remoção de material escavado – Distância média = 6km m³ 245,23 8,45 2072,23 2,68 657,23 2729,45 3548,29
2.1.6 Demolição e Retirada de Galeria existente m 120,50 0,00 15,25 0,00 0,00 0,00
2.2 Bases e Estaqueamento

2.2.1 Rebaixamento do lençol freático m 1100,00 0,00 0,00 22,00 24200,00 24200,00 31460,00
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão m³ 43,23 72,00 3112,56 25,00 1080,75 4193,31 5451,30
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo m³ 81,84 70,00 5728,80 60,00 4910,40 10639,20 13830,96
2.3 Tubos c/ Junta Elástica

2.3.1 Tubo f 40 PA-2 m 418,00 4,16 1738,88 12,09 5055,23 6794,11 8832,34
2.3.2 Tubo f 60 PA-2 m 682,00 6,70 4569,40 16,26 11090,89 15660,29 20358,38
2.3.3 Tubo f 100 PA-2 m 12,34 0,00 32,20 0,00 0,00 0,00
2.3.4 Galeria 1,5x1,0x1,25 m 1434,26 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
2.4 Boca de Lobo

2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 UN 45,00 630,63 28378,52 193,09 8689,02 37067,54 48187,80
2.4.2 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - B.2 UN 894,77 0,00 228,47 0,00 0,00 0,00
2.4.3 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 2,00) - B.4 UN 859,39 0,00 279,75 0,00 0,00 0,00
2.4.4 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,60 x 1,50) - B.5 UN 12,00 1016,23 12194,76 393,17 4718,04 16912,80 21986,64
2.4.5 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 3,50) - B.6 UN 1284,41 0,00 350,07 0,00 0,00 0,00
2.4.6 Caixa Tipo Boca de Lobo  (3,50 x 2,60) - B.10 UN 2235,01 0,00 920,38 0,00 0,00 0,00
2.4.7 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,50 x 2,50) - B.11 UN 1624,90 0,00 500,10 0,00 0,00 0,00
2.4.8 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,30 x 3,00) - B.12 UN 3063,17 0,00 968,01 0,00 0,00 0,00
2.4.9 Caixa Tipo Boca de Lobo  - B.13 UN 1362,26 0,00 379,45 0,00 0,00 0,00

2.4.10 Caixa Tipo Boca de Lobo   - B.14 UN 3821,53 0,00 1250,25 0,00 0,00 0,00
2.4.11 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,50 x 2,00) - B.15 UN 2295,03 0,00 676,70 0,00 0,00 0,00
2.4.12 Caixa Tipo Boca de Lobo  (0,50 x 0,50) UN 240,71 0,00 66,54 0,00 0,00 0,00
2.5 Pavimentação

2.5.1 Pavimentação Asfaltica m² 52,80 0,00 18,52 0,00 0,00 0,00
2.5.2 Pavimentação asfaltica sobre Pedra m² 4681,00 35,63 166784,03 1,50 7021,50 173805,53 225947,19
2.5.3 Terraplangem  e Nivelamento c/ material doado pela prefeitura m³ 296,90 4,25 1261,83 0,93 276,12 1537,94 1999,32
2.5.4 Assentamento de Meio Fio de Concreto m 10,00 1,70 17,00 5,60 56,00 73,00 94,90
2.5.5 Assentamento de Pavimentação Bloco de Concreto 8cm m² 1,50 0,00 11,95 0,00 0,00 0,00
2.5.6 Pavimentação Saibro Rosado-Compac.Mecânica-6cm m² 3,65 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
2.5.7 Remoção de Paralelepípedo m² 1484,50 0,00 0,00 5,00 7422,50 7422,50 9649,25
2.5.8 Recolocação de Paralelepípedo m² 1484,50 1,50 2226,75 9,96 14785,62 17012,37 22116,08

Total Parcial (R$) 364597,79 473977,13
3 Limpeza da obra

3.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m² 4681,00 0,00 0,00 1,48 6927,88 6927,88 9006,24
Total Parcial (R$) 6927,88 9006,24

TOTAL GERAL (R$) 377395,72 490614,44

* Valor IGUAL da tabela do Sinapi com alguns preços corrigidos para o mercado local
** Preço do Fornecedor - D'agostini Industria de Concreto LTDA -  (51) 3386-1455
** Valores sem BDI pois serão Licitados pela Prefeitura separadamente 
** tubos tipo ponta e bolsa com Junta elástica
**** Composição em anexo c/ preço de insumos de fornecedores de Rio Grande

Dr. Nascimento

MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - RS

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL 

R$

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864 Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM 
Rio Grande 2010 uma visão de Futuro

PREÇO TOTAL 
COM BDI (R$)

Unitário Sub-Total Unitário Sub-Total BDI Adotado: 30%
1. Instalações Provisórias

1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m² 0,00 194,61 0,00 22,87 0,00 0,00 0,00
1.2 Ligação Provisória água PT 1,00 341,63 341,63 46,08 46,08 387,71 504,02
1.3 Entrada Provisória de Energia PT 1,00 545,66 545,66 136,68 136,68 682,34 887,04
1.4 Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico MS 4,00 500,00 2000,00 0,00 0,00 2000,00 2600,00
1.5 Locação de Container MS 4,00 355,00 1420,00 0,00 0,00 1420,00 1846,00
1.6 Sinalização de Segurança m 600,00 3,40 2040,00 1,75 1050,00 3090,00 4017,00
1.7 Desapropriação UN 0,00 61157,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Parcial (R$) 7580,05 9854,07
2. Execução da Obra

2.1 Movimentação de Terra

2.1.1 Escavação mecânica de Valas m³ 1488,40 5,36 7977,82 1,16 1726,54 9704,37 12615,68
2.1.2 Escoramento Metálico de Valas m 1676,00 18,51 31022,76 12,34 20681,84 51704,60 67215,98
2.1.3 Reaterro compactado com material local m³ 1200,65 2,35 2821,53 2,37 2845,54 5667,07 7367,19
2.1.4 Aterro Mecânico com material de emprestimo m³ 223,26 7,35 1640,96 2,37 529,13 2170,09 2821,11
2.1.5 Remoção de material escavado – Distância média = 6km m³ 287,75 8,45 2431,48 2,68 771,17 3202,65 4163,45
2.1.6 Demolição e Retirada de Galeria existente m 120,50 0,00 15,25 0,00 0,00 0,00
2.2 Bases e Estaqueamento

2.2.1 Rebaixamento do lençol freático m 1676,00 0,00 0,00 22,00 36872,00 36872,00 47933,60
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão m³ 57,66 72,00 4151,52 25,00 1441,50 5593,02 7270,93
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo m³ 59,04 70,00 4132,80 60,00 3542,40 7675,20 9977,76
2.3 Tubos c/ Junta Elástica

2.3.1 Tubo f 40 PA-2 m 1184,00 4,16 4925,44 12,09 14319,12 19244,56 25017,93
2.3.2 Tubo f 60 PA-2 m 492,00 6,70 3296,40 16,26 8001,05 11297,45 14686,69
2.3.3 Tubo f 100 PA-2 m 12,34 0,00 32,20 0,00 0,00 0,00
2.3.4 Galeria 1,5x1,0x1,25 m 1434,26 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
2.4 Boca de Lobo

2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 UN 30,00 630,63 18919,01 193,09 5792,68 24711,69 32125,20
2.4.2 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - B.2 UN 894,77 0,00 228,47 0,00 0,00 0,00
2.4.3 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 2,00) - B.4 UN 859,39 0,00 279,75 0,00 0,00 0,00
2.4.4 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,60 x 1,50) - B.5 UN 1016,23 0,00 393,17 0,00 0,00 0,00
2.4.5 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 3,50) - B.6 UN 9,00 1284,41 11559,69 350,07 3150,63 14710,32 19123,42
2.4.6 Caixa Tipo Boca de Lobo  (3,50 x 2,60) - B.10 UN 2235,01 0,00 920,38 0,00 0,00 0,00
2.4.7 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,50 x 2,50) - B.11 UN 1624,90 0,00 500,10 0,00 0,00 0,00
2.4.8 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,30 x 3,00) - B.12 UN 3063,17 0,00 968,01 0,00 0,00 0,00
2.4.9 Caixa Tipo Boca de Lobo  - B.13 UN 1362,26 0,00 379,45 0,00 0,00 0,00

2.4.10 Caixa Tipo Boca de Lobo   - B.14 UN 3821,53 0,00 1250,25 0,00 0,00 0,00
2.4.11 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,50 x 2,00) - B.15 UN 2295,03 0,00 676,70 0,00 0,00 0,00
2.4.12 Caixa Tipo Boca de Lobo  (0,50 x 0,50) UN 240,71 0,00 66,54 0,00 0,00 0,00
2.5 Pavimentação

2.5.1 Pavimentação Asfaltica m² 14887,00 52,80 786033,60 18,52 275707,24 1061740,84 1380263,09
2.5.2 Pavimentação asfaltica sobre Pedra m² 35,63 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00
2.5.3 Terraplangem  e Nivelamento c/ material doado pela prefeitura m³ 2977,40 4,25 12653,95 0,93 2768,98 15422,93 20049,81
2.5.4 Assentamento de Meio Fio de Concreto m 7651,00 1,70 13006,70 5,60 42845,60 55852,30 72607,99
2.5.5 Assentamento de Pavimentação Bloco de Concreto 8cm m² 1,50 0,00 11,95 0,00 0,00 0,00
2.5.6 Pavimentação Saibro Rosado-Compac.Mecânica-6cm m² 2927,00 3,65 10683,55 0,79 2312,33 12995,88 16894,64
2.5.7 Remoção de Paralelepípedo m² 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
2.5.8 Recolocação de Paralelepípedo m² 1,50 0,00 9,96 0,00 0,00 0,00

Total Parcial (R$) 1338564,97 1740134,47
3 Limpeza da obra

3.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m² 14887,00 0,00 0,00 1,48 22032,76 22032,76 28642,59
Total Parcial (R$) 22032,76 28642,59

TOTAL GERAL (R$) 1368177,78 1778631,12

* Valor IGUAL da tabela do Sinapi com alguns preços corrigidos para o mercado local
** Preço do Fornecedor - D'agostini Industria de Concreto LTDA -  (51) 3386-1455
** Valores sem BDI pois serão Licitados pela Prefeitura separadamente 
** tubos tipo ponta e bolsa com Junta elástica
**** Composição em anexo c/ preço de insumos de fornecedores de Rio Grande

1º de Maio

MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - RS

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL 

R$

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864 Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM
Rio Grande 2010 uma visão de Futuro

PREÇO TOTAL 
COM BDI (R$)

Unitário Sub-Total Unitário Sub-Total BDI Adotado: 30%
1. Instalações Provisórias

1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m² 6,00 194,61 1167,66 22,87 137,24 1304,90 1696,38
1.2 Ligação Provisória água PT 1,00 341,63 341,63 46,08 46,08 387,71 504,02
1.3 Entrada Provisória de Energia PT 1,00 545,66 545,66 136,68 136,68 682,34 887,04
1.4 Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico MS 4,00 500,00 2000,00 0,00 0,00 2000,00 2600,00
1.5 Locação de Container MS 4,00 355,00 1420,00 0,00 0,00 1420,00 1846,00
1.6 Sinalização de Segurança m 600,00 3,40 2040,00 1,75 1050,00 3090,00 4017,00
1.7 Desapropriação UN 0,00 61157,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Parcial (R$) 8884,95 11550,44
2. Execução da Obra

2.1 Movimentação de Terra

2.1.1 Escavação mecânica de Valas m³ 2434,80 5,36 13050,53 1,16 2824,37 15874,90 20637,36

2.1.2 Escoramento Metálico de Valas m 1062,00 18,51 19657,62 12,34 13105,08 32762,70 42591,51
2.1.3 Reaterro compactado com material local m³ 1423,48 2,35 3345,17 2,37 3373,64 6718,82 8734,46
2.1.4 Aterro Mecânico com material de emprestimo m³ 365,22 7,35 2684,37 2,37 865,57 3549,94 4614,92
2.1.5 Remoção de material escavado – Distância média = 6km m³ 1011,32 8,45 8545,67 2,68 2710,34 11256,01 14632,81
2.1.6 Demolição e Retirada de Galeria existente m 120,50 0,00 15,25 0,00 0,00 0,00
2.2 Bases e Estaqueamento

2.2.1 Rebaixamento do lençol freático m 1062,00 0,00 0,00 22,00 23364,00 23364,00 30373,20
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão m³ 87,03 72,00 6266,16 25,00 2175,75 8441,91 10974,48
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo m³ 113,52 70,00 7946,40 60,00 6811,20 14757,60 19184,88
2.3 Tubos c/ Junta Elástica

2.3.1 Tubo f 40 PA-2 m 186,00 4,16 773,76 12,09 2249,46 3023,22 3930,18
2.3.2 Tubo f 60 PA-2 m 6,70 0,00 16,26 0,00 0,00 0,00
2.3.3 Tubo f 100 PA-2 m 456,00 12,34 5627,04 32,20 14684,84 20311,88 26405,45
2.3.4 Galeria 1,5x1,0x1,25 m 420,00 1434,26 602389,20 150,00 63000,00 665389,20 865005,96
2.4 Boca de Lobo

2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 UN 23,00 630,63 14504,58 193,09 4441,05 18945,63 24629,32
2.4.2 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - B.2 UN 894,77 0,00 228,47 0,00 0,00 0,00
2.4.3 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 2,00) - B.4 UN 859,39 0,00 279,75 0,00 0,00 0,00
2.4.4 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,60 x 1,50) - B.5 UN 1016,23 0,00 393,17 0,00 0,00 0,00
2.4.5 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 3,50) - B.6 UN 9,00 1284,41 11559,69 350,07 3150,63 14710,32 19123,42
2.4.6 Caixa Tipo Boca de Lobo  (3,50 x 2,60) - B.10 UN 2235,01 0,00 920,38 0,00 0,00 0,00
2.4.7 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,50 x 2,50) - B.11 UN 1624,90 0,00 500,10 0,00 0,00 0,00
2.4.8 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,30 x 3,00) - B.12 UN 3,00 3063,17 9189,51 968,01 2904,03 12093,54 15721,60
2.4.9 Caixa Tipo Boca de Lobo  - B.13 UN 1,00 1362,26 1362,26 379,45 379,45 1741,71 2264,22

2.4.10 Caixa Tipo Boca de Lobo   - B.14 UN 1,00 3821,53 3821,53 1250,25 1250,25 5071,78 6593,31
2.4.11 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,50 x 2,00) - B.15 UN 2295,03 0,00 676,70 0,00 0,00 0,00
2.4.12 Caixa Tipo Boca de Lobo  (0,50 x 0,50) UN 240,71 0,00 66,54 0,00 0,00 0,00
2.5 Pavimentação

2.5.1 Pavimentação Asfaltica m² 52,80 0,00 18,52 0,00 0,00 0,00
2.5.2 Pavimentação asfaltica sobre Pedra m² 35,63 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00
2.5.3 Terraplangem  e Nivelamento c/ material doado pela prefeitura m³ 1076,4 4,25 4574,70 0,93 1001,05 5575,75 7248,48
2.5.4 Assentamento de Meio Fio de Concreto m 1250,00 1,70 2125,00 5,60 7000,00 9125,00 11862,50
2.5.5 Assentamento de Pavimentação Bloco de Concreto 8cm m² 5382,00 1,50 8073,00 11,95 64314,90 72387,90 94104,27
2.5.6 Pavimentação Saibro Rosado-Compac.Mecânica-6cm m² 3,65 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
2.5.7 Remoção de Paralelepípedo m² 515,00 0,00 0,00 5,00 2575,00 2575,00 3347,50
2.5.8 Recolocação de Paralelepípedo m² 515,00 1,50 772,50 9,96 5129,40 5901,90 7672,47

Total Parcial (R$) 953578,70 1239652,31
3 Limpeza da obra

3.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m² 5382,00 0,00 0,00 1,48 7965,36 7965,36 10354,97
Total Parcial (R$) 7965,36 10354,97

TOTAL GERAL (R$) 970429,02 1261557,72

* Valor IGUAL da tabela do Sinapi com alguns preços corrigidos para o mercado local
** Preço do Fornecedor - D'agostini Industria de Concreto LTDA -  (51) 3386-1455
** Valores sem BDI pois serão Licitados pela Prefeitura separadamente 
** tubos tipo ponta e bolsa com Junta elástica
**** Composição em anexo c/ preço de insumos de fornecedores de Rio Grande

Cassino

MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - RS

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL 

R$

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864 Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM 
Rio Grande 2010 uma visão de Futuro

PREÇO TOTAL 
COM BDI (R$)

Unitário Sub-Total Unitário Sub-Total BDI Adotado: 30%
1. Instalações Provisórias

1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m² 6,00 194,61 1167,66 22,87 137,24 1304,90 1696,38
1.2 Ligação Provisória água PT 1,00 341,63 341,63 46,08 46,08 387,71 504,02
1.3 Entrada Provisória de Energia PT 1,00 545,66 545,66 136,68 136,68 682,34 887,04
1.4 Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico MS 4,00 500,00 2000,00 0,00 0,00 2000,00 2600,00
1.5 Locação de Container MS 4,00 355,00 1420,00 0,00 0,00 1420,00 1846,00
1.6 Sinalização de Segurança m 600,00 3,40 2040,00 1,75 1050,00 3090,00 4017,00
1.7 Desapropriação UN 0,00 61157,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Parcial (R$) 8884,95 11550,44
2. Execução da Obra

2.1 Movimentação de Terra

2.1.1 Escavação mecânica de Valas m³ 3188,20 5,36 17088,75 1,16 3698,31 20787,06 27023,18

2.1.2 Escoramento Metálico de Valas m 3800,00 18,51 70338,00 12,34 46892,00 117230,00 152399,00
2.1.3 Reaterro compactado com material local m³ 2633,36 2,35 6188,40 2,37 6241,07 12429,47 16158,31
2.1.4 Aterro Mecânico com material de emprestimo m³ 478,23 7,35 3514,99 2,37 1133,41 4648,40 6042,91
2.1.5 Remoção de material escavado – Distância média = 6km m³ 554,84 8,45 4688,38 2,68 1486,97 6175,35 8027,95
2.1.6 Demolição e Retirada de Galeria existente m 120,50 0,00 15,25 0,00 0,00 0,00
2.2 Bases e Estaqueamento

2.2.1 Rebaixamento do lençol freático m 3800,00 0,00 0,00 22,00 83600,00 83600,00 108680,00
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão m³ 121,41 72,00 8741,52 25,00 3035,25 11776,77 15309,80
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo m³ 396,72 70,00 27770,40 60,00 23803,20 51573,60 67045,68
2.3 Tubos c/ Junta Elástica

2.3.1 Tubo f 40 PA-2 m 3306,00 4,16 13752,96 12,09 39982,27 53735,23 69855,80
2.3.2 Tubo f 60 PA-2 m 494,00 6,70 3309,80 16,26 8033,58 11343,38 14746,39
2.3.3 Tubo f 100 PA-2 m 12,34 0,00 32,20 0,00 0,00 0,00
2.3.4 Galeria 1,5x1,0x1,25 m 1434,26 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
2.4 Boca de Lobo

2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 UN 128,00 630,63 80721,13 193,09 24715,43 105436,56 137067,52
2.4.2 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - B.2 UN 14,00 894,77 12526,71 228,47 3198,64 15725,35 20442,95
2.4.3 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 2,00) - B.4 UN 859,39 0,00 279,75 0,00 0,00 0,00
2.4.4 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,60 x 1,50) - B.5 UN 1016,23 0,00 393,17 0,00 0,00 0,00
2.4.5 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 3,50) - B.6 UN 1284,41 0,00 350,07 0,00 0,00 0,00
2.4.6 Caixa Tipo Boca de Lobo  (3,50 x 2,60) - B.10 UN 2235,01 0,00 920,38 0,00 0,00 0,00
2.4.7 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,50 x 2,50) - B.11 UN 1624,90 0,00 500,10 0,00 0,00 0,00
2.4.8 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,30 x 3,00) - B.12 UN 3063,17 0,00 968,01 0,00 0,00 0,00
2.4.9 Caixa Tipo Boca de Lobo  - B.13 UN 1362,26 0,00 379,45 0,00 0,00 0,00

2.4.10 Caixa Tipo Boca de Lobo   - B.14 UN 3821,53 0,00 1250,25 0,00 0,00 0,00
2.4.11 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,50 x 2,00) - B.15 UN 2295,03 0,00 676,70 0,00 0,00 0,00
2.4.12 Caixa Tipo Boca de Lobo  (0,50 x 0,50) UN 240,71 0,00 66,54 0,00 0,00 0,00
2.5 Pavimentação

2.5.1 Pavimentação Asfaltica m² 52,80 0,00 18,52 0,00 0,00 0,00
2.5.2 Pavimentação asfaltica sobre Pedra m² 35,63 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00
2.5.3 Terraplangem  e Nivelamento c/ material doado pela prefeitura m³ 4916,4 4,25 20894,70 0,93 4572,25 25466,95 33107,04
2.5.4 Assentamento de Meio Fio de Concreto m 4982,00 1,70 8469,40 5,60 27899,20 36368,60 47279,18
2.5.5 Assentamento de Pavimentação Bloco de Concreto 8cm m² 24582,00 1,50 36873,00 11,95 293754,90 330627,90 429816,27
2.5.6 Pavimentação Saibro Rosado-Compac.Mecânica-6cm m² 3,65 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
2.5.7 Remoção de Paralelepípedo m² 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
2.5.8 Recolocação de Paralelepípedo m² 1,50 0,00 9,96 0,00 0,00 0,00

Total Parcial (R$) 886924,60 1153001,99
3 Limpeza da obra

3.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m² 24582,00 0,00 0,00 1,48 36381,36 36381,36 47295,77
Total Parcial (R$) 36381,36 47295,77

TOTAL GERAL (R$) 932190,92 1211848,19

* Valor IGUAL da tabela do Sinapi com alguns preços corrigidos para o mercado local
** Preço do Fornecedor - D'agostini Industria de Concreto LTDA -  (51) 3386-1455
** Valores sem BDI pois serão Licitados pela Prefeitura separadamente 
** tubos tipo ponta e bolsa com Junta elástica
**** Composição em anexo c/ preço de insumos de fornecedores de Rio Grande

Mauá e Rio Branco

MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - RS

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL 

R$

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864 Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM 
Rio Grande 2010 uma visão de Futuro

PREÇO TOTAL 
COM BDI (R$)

Unitário Sub-Total Unitário Sub-Total BDI Adotado: 30%
1. Instalações Provisórias

1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m² 194,61 0,00 22,87 0,00 0,00 0,00
1.2 Ligação Provisória água PT 1,00 341,63 341,63 46,08 46,08 387,71 504,02
1.3 Entrada Provisória de Energia PT 1,00 545,66 545,66 136,68 136,68 682,34 887,04
1.4 Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico MS 2,00 500,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00 1300,00
1.5 Locação de Container MS 2,00 355,00 710,00 0,00 0,00 710,00 923,00
1.6 Sinalização de Segurança m 600,00 3,40 2040,00 1,75 1050,00 3090,00 4017,00
1.7 Desapropriação UN 61157,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Parcial (R$) 5870,05 7631,07
2. Execução da Obra

2.1 Movimentação de Terra

2.1.1 Escavação mecânica de Valas m³ 752,80 5,36 4035,01 1,16 873,25 4908,26 6380,73

2.1.2 Escoramento Metálico de Valas m 782,00 18,51 14474,82 12,34 9649,88 24124,70 31362,11
2.1.3 Reaterro compactado com material local m³ 588,01 2,35 1381,83 2,37 1393,59 2775,42 3608,05
2.1.4 Aterro Mecânico com material de emprestimo m³ 112,92 7,35 829,96 2,37 267,62 1097,58 1426,86
2.1.5 Remoção de material escavado – Distância média = 6km m³ 164,79 8,45 1392,45 2,68 441,63 1834,08 2384,31
2.1.6 Demolição e Retirada de Galeria existente m 120,50 0,00 15,25 0,00 0,00 0,00
2.2 Bases e Estaqueamento

2.2.1 Rebaixamento do lençol freático m 782,00 0,00 0,00 22,00 17204,00 17204,00 22365,20
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão m³ 29,82 72,00 2147,04 25,00 745,50 2892,54 3760,30
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo m³ 42,96 70,00 3007,20 60,00 2577,60 5584,80 7260,24
2.3 Tubos c/ Junta Elástica

2.3.1 Tubo f 40 PA-2 m 358,00 4,16 1489,28 12,09 4329,60 5818,88 7564,54
2.3.2 Tubo f 60 PA-2 m 424,00 6,70 2840,80 16,26 6895,22 9736,02 12656,82
2.3.3 Tubo f 100 PA-2 m 12,34 0,00 32,20 0,00 0,00 0,00
2.3.4 Galeria 1,5x1,0x1,25 m 1434,26 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
2.4 Boca de Lobo

2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 UN 30,00 630,63 18919,01 193,09 5792,68 24711,69 32125,20
2.4.2 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - B.2 UN 14,00 894,77 12526,71 228,47 3198,64 15725,35 20442,95
2.4.3 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 2,00) - B.4 UN 859,39 0,00 279,75 0,00 0,00 0,00
2.4.4 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,60 x 1,50) - B.5 UN 1016,23 0,00 393,17 0,00 0,00 0,00
2.4.5 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 3,50) - B.6 UN 1284,41 0,00 350,07 0,00 0,00 0,00
2.4.6 Caixa Tipo Boca de Lobo  (3,50 x 2,60) - B.10 UN 2235,01 0,00 920,38 0,00 0,00 0,00
2.4.7 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,50 x 2,50) - B.11 UN 1624,90 0,00 500,10 0,00 0,00 0,00
2.4.8 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,30 x 3,00) - B.12 UN 3063,17 0,00 968,01 0,00 0,00 0,00
2.4.9 Caixa Tipo Boca de Lobo  - B.13 UN 1362,26 0,00 379,45 0,00 0,00 0,00

2.4.10 Caixa Tipo Boca de Lobo   - B.14 UN 3821,53 0,00 1250,25 0,00 0,00 0,00
2.4.11 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,50 x 2,00) - B.15 UN 2295,03 0,00 676,70 0,00 0,00 0,00
2.4.12 Caixa Tipo Boca de Lobo  (0,50 x 0,50) UN 240,71 0,00 66,54 0,00 0,00 0,00
2.5 Pavimentação

2.5.1 Pavimentação Asfaltica m² 52,80 0,00 18,52 0,00 0,00 0,00
2.5.2 Pavimentação asfaltica sobre Pedra m² 35,63 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00
2.5.3 Terraplangem  e Nivelamento c/ material doado pela prefeitura m³ 988 4,25 4199,00 0,93 918,84 5117,84 6653,19
2.5.4 Assentamento de Meio Fio de Concreto m 10,00 1,70 17,00 5,60 56,00 73,00 94,90
2.5.5 Assentamento de Pavimentação Bloco de Concreto 8cm m² 1,50 0,00 11,95 0,00 0,00 0,00
2.5.6 Pavimentação Saibro Rosado-Compac.Mecânica-6cm m² 3,65 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
2.5.7 Remoção de Paralelepípedo m² 4940,00 0,00 0,00 5,00 24700,00 24700,00 32110,00
2.5.8 Recolocação de Paralelepípedo m² 4940,00 1,50 7410,00 9,96 49202,40 56612,40 73596,12

Total Parcial (R$) 202916,55 263791,52
3 Limpeza da obra

3.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m² 4940,00 0,00 0,00 1,48 7311,20 7311,20 9504,56
Total Parcial (R$) 7311,20 9504,56

TOTAL GERAL (R$) 216097,80 280927,14

* Valor IGUAL da tabela do Sinapi com alguns preços corrigidos para o mercado local
** Preço do Fornecedor - D'agostini Industria de Concreto LTDA -  (51) 3386-1455
** Valores sem BDI pois serão Licitados pela Prefeitura separadamente 
** tubos tipo ponta e bolsa com Junta elástica
**** Composição em anexo c/ preço de insumos de fornecedores de Rio Grande

Bertoldo Klinger

MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - RS

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL 

R$

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864 Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM
Rio Grande 2010 Uma Visão de Futuro

PREÇO TOTAL 
COM BDI (R$)

Unitário Sub-Total Unitário Sub-Total BDI Adotado: 30%
1. Instalações Provisórias

1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m² 0,00 194,61 0,00 22,87 0,00 0,00 0,00
1.2 Ligação Provisória água PT 1,00 341,63 341,63 46,08 46,08 387,71 504,02
1.3 Entrada Provisória de Energia PT 1,00 545,66 545,66 136,68 136,68 682,34 887,04
1.4 Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico MS 2,00 500,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00 1300,00
1.5 Locação de Container MS 2,00 355,00 710,00 0,00 0,00 710,00 923,00
1.6 Sinalização de Segurança m 200,00 3,40 680,00 1,75 350,00 1030,00 1339,00
1.7 Desapropriação UN 0,00 61157,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Parcial (R$) 3810,05 4953,07
2. Execução da Obra

2.1 Movimentação de Terra
2.1.1 Escavação mecânica de Valas m³ 453,60 5,36 2431,30 1,16 526,18 2957,47 3844,71
2.1.2 Escoramento Metálico de Valas m 432,00 18,51 7996,32 12,34 5330,88 13327,20 17325,36
2.1.3 Reaterro compactado com material local m³ 342,82 2,35 805,63 2,37 812,49 1618,11 2103,55
2.1.4 Aterro Mecânico com material de emprestimo m³ 68,04 7,35 500,09 2,37 161,25 661,35 859,75
2.1.5 Remoção de material escavado – Distância média = 6km m³ 110,78 8,45 936,08 2,68 296,89 1232,97 1602,86
2.1.6 Demolição e Retirada de Galeria existente m 0,00 120,50 0,00 15,25 0,00 0,00 0,00
2.2 Bases e Estaqueamento
2.2.1 Rebaixamento do lençol freático m 432,00 0,00 0,00 22,00 9504,00 9504,00 12355,20
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão m³ 18,36 72,00 1321,92 25,00 459,00 1780,92 2315,20
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo m³ 43,20 70,00 3024,00 60,00 2592,00 5616,00 7300,80
2.3 Tubos c/ Junta Elástica
2.3.1 Tubo f 40 PA-2 m 72,00 4,16 299,52 12,09 870,76 1170,28 1521,36
2.3.2 Tubo f 60 PA-2 m 360,00 6,70 2412,00 16,26 5854,43 8266,43 10746,36
2.3.3 Tubo f 100 PA-2 m 12,34 0,00 32,20 0,00 0,00 0,00
2.3.4 Galeria 1,5x1,0x1,25 m 1434,26 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
2.4 Boca de Lobo
2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 UN 11,00 630,63 6936,97 193,09 2123,98 9060,95 11779,24
2.4.2 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - B.2 UN 12,00 894,77 10737,18 228,47 2741,69 13478,87 17522,53
2.4.3 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 2,00) - B.4 UN 859,39 0,00 279,75 0,00 0,00 0,00
2.4.4 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,60 x 1,50) - B.5 UN 1016,23 0,00 393,17 0,00 0,00 0,00
2.4.5 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 3,50) - B.6 UN 1284,41 0,00 350,07 0,00 0,00 0,00
2.4.6 Caixa Tipo Boca de Lobo  (3,50 x 2,60) - B.10 UN 2235,01 0,00 920,38 0,00 0,00 0,00
2.4.7 Caixa Tipo Boca de Lobo  (2,50 x 2,50) - B.11 UN 1624,90 0,00 500,10 0,00 0,00 0,00
2.4.8 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,30 x 3,00) - B.12 UN 3063,17 0,00 968,01 0,00 0,00 0,00
2.4.9 Caixa Tipo Boca de Lobo  - B.13 UN 1362,26 0,00 379,45 0,00 0,00 0,00

2.4.10 Caixa Tipo Boca de Lobo   - B.14 UN 3821,53 0,00 1250,25 0,00 0,00 0,00
2.4.11 Caixa Tipo Boca de Lobo  (4,50 x 2,00) - B.15 UN 2295,03 0,00 676,70 0,00 0,00 0,00
2.4.12 Caixa Tipo Boca de Lobo  (0,50 x 0,50) UN 240,71 0,00 66,54 0,00 0,00 0,00
2.5 Pavimentação
2.5.1 Pavimentação Asfaltica m² 52,80 0,00 18,52 0,00 0,00 0,00
2.5.2 Pavimentação asfaltica sobre Pedra m² 35,63 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00
2.5.3 Terraplangem  e Nivelamento c/ material doado pela prefeitura m³ 510,00 4,25 2167,50 0,93 474,30 2641,80 3434,34
2.5.4 Assentamento de Meio Fio de Concreto m 733,00 1,70 1246,10 5,60 4104,80 5350,90 6956,17
2.5.5 Assentamento de Pavimentação Bloco de Concreto 8cm m² 2550,00 1,50 3825,00 11,95 30472,50 34297,50 44586,75
2.5.6 Pavimentação Saibro Rosado-Compac.Mecânica-6cm m² 3,65 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
2.5.7 Remoção de Paralelepípedo m² 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
2.5.8 Recolocação de Paralelepípedo m² 1,50 0,00 9,96 0,00 0,00 0,00

Total Parcial (R$) 110964,75 144254,18
3 Limpeza da obra

3.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m² 2670,00 0,00 0,00 1,48 3951,60 3951,60 5137,08
Total Parcial (R$) 3951,60 5137,08

TOTAL GERAL (R$) 118726,40 154344,33

* Valor IGUAL da tabela do Sinapi com alguns preços corrigidos para o mercado local
** Preço do Fornecedor - D'agostini Industria de Concreto LTDA -  (51) 3386-1455
** Valores sem BDI pois serão Licitados pela Prefeitura separadamente 
** tubos tipo ponta e bolsa com Junta elástica
**** Composição em anexo c/ preço de insumos de fornecedores de Rio Grande

Rua Giacomo Castelo Branco

MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - RS

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL 

R$


