
PREÇO TOTAL 
COM BDI (R$)

Unitário Sub-Total Unitário Sub-Total BDI Adotado: 30%
1. Instalações Provisórias

1.1 Placa de Obra m² 6,00 194,61 1167,66 22,87 137,24 1304,90 1696,38
1.2 Ligação Provisória água UN 1,00 341,63 341,63 46,08 46,08 387,71 504,02
1.3 Entrada Provisória de Energia UN 1,00 545,66 545,66 45,68 45,68 591,34 768,74
1.4 Instalação Provisória de Unidade Sanitária MS 4,00 0,00 0,00 500,00 2000,00 2000,00 2600,00
1.5 TAPUME DE VEDACAO m 100,00 8,97 897,00 15,27 1527,00 2424,00 3151,20
1.6 Almoxarifado m² 50,00 101,20 5060,00 35,30 1765,00 6825,00 8872,50
1.7 Locação da Obra m² 160,00 1,57 251,20 2,39 382,40 633,60 823,68
1.8 Sinalização m 50,00 0,42 21,00 1,75 87,50 108,50 141,05

Total Parcial (R$) 14275,05 18557,57
2. Infra-Estrutura

2.1 Movimentação de Terra
2.1.1 Esgotamento, Rebaixamento lençol d'água m 80,00 0,00 0,00 22,00 1760,00 1760,00 2288,00
2.1.2 Escavação Manual do Solo m³ 11,00 0,00 0,00 16,93 186,23 186,23 242,10
2.1.3 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS m³ 550,00 0,00 0,00 5,59 3074,50 3074,50 3996,85
2.1.4 ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - m 60,00 18,51 1110,60 12,34 740,40 1851,00 2406,30
2.1.5 Reaterro Manual de Valas com Material Local m³ 100,00 0,00 0,00 8,32 832,00 832,00 1081,60
2.1.6 REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO m³ 30,00 7,35 220,50 2,37 71,10 291,60 379,08
2.1.7 TRANSPORTE DE MATERIAL COM D.M.T.= 6,0 KM m³ 450,00 0,00 0,00 6,26 2817,00 2817,00 3662,10

2.2 Fundações Superficiais
2.2.1 Vigas de Fundação - Concreto Armado fck=25MPa m³ 2,65 623,94 1653,44 384,18 1018,08 2671,52 3472,97
2.2.2 RADIER Concreto Armado - Escor,Forma,Arm,Lac,Cura, D. m³ 29,42 585,26 17218,35 345,89 10176,08 27394,43 35612,76

Total Parcial (R$) 40878,28 53141,77
3. Supra-Estrutura

3.1 Pilares
3.1.1 Pilar Concreto Armado - Escor,Forma,Arm,Lac,Cura, D. m³ 16,17 1101,76 17815,46 550,08 8894,79 26710,25 34723,33

3.2 Vigas 
3.2.1 Viga Concreto Armado - Escor,Forma,Arm,Lac,Cura, D. m³ 8,32 1054,00 8769,28 469,00 3902,08 12671,36 16472,77
3.2.2 CORTINA Concreto Armado - Escor,Forma,Arm,Lac,Cura, D. m³ 41,16 1054,00 43382,64 498,98 20538,02 63920,66 83096,85
3.2.3 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4 kg 627,00 5,09 3191,43 1,76 1103,52 4294,95 5583,44
3.2.4 Adaptadores das Vigas Metálicas UN 1,00 2532,50 2532,50 91,00 91,00 2623,50 3410,55

3.2.4.1  Talha e Guincho UN 2,00 6233,75 12467,50 300,00 600,00 13067,50 16987,75
3.3 Lajes
3.3.1 Laje Concreto Armado - Escor,Forma,Arm,Lac,Cura, D. m³ 12,44 585,26 7280,63 345,89 4302,87 11583,51 15058,56

Total Parcial (R$) 134871,73 175333,24
4.  Paredes e Paineis

4.1 Alvenarias
4.1.1 ALVENARIA TIJ CERAMICO FURADO m² 235,62 36,93 8700,27 36,73 8653,14 17353,41 22559,44

4.2 Esquadrias e Ferragens
4.2.1 Porta de Madeira - 80x210 CJ 1,00 452,60 452,60 72,84 72,84 525,44 683,07
4.2.2 Porta de Madeira - 160x210 CJ 1,00 717,28 717,28 112,49 112,49 829,77 1078,70
4.2.3 JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25 m² 6,00 420,09 2520,53 12,00 72,00 2592,53 3370,29
4.2.4 Grades m² 44,85 111,22 4988,22 19,93 893,86 5882,08 7646,70
4.2.5 Comporta de Ferro kg 730,00 8,75 6387,50 3,00 2190,00 8577,50 11150,75

Total Parcial (R$) 35760,73 46488,95
5. Cobertura

5.1 Estrutura para Cobertura m² 67,00 18,97 1270,99 15,85 1061,95 2332,94 3032,82
5.2 IMUNIZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR m² 67,00 1,76 117,92 1,19 79,73 197,65 256,95
5.3 Cobertura com Telhas Fibrocimento m² 67,00 13,14 880,38 4,28 286,76 1167,14 1517,28

Total Parcial (R$) 3697,73 4807,05
6. Revestimentos

6.1 Revestimento de Argamassa
6.1.1 CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 E=0,7CM m² 471,24 2,98 1404,30 0,15 69,04 1473,33 1915,33
6.1.1 Emboço m² 471,24 1,33 626,75 10,16 4787,80 5414,55 7038,91
6.1.1 Reboco m² 471,24 0,65 306,31 7,63 3595,56 3901,87 5072,43

6.2 Pintura
6.2.1 Pintura Acrilica - Paredes m² 471,24 3,37 1588,08 7,27 3425,91 5013,99 6518,19
6.2.1 Pintura Esmalte Sobre ferro m² 44,85 5,81 260,58 8,22 368,67 629,25 818,02
6.2.1 Pintura Esmalte Sobre Madeira m² 10,40 4,53 47,11 7,27 75,61 122,72 159,54

Total Parcial (R$) 16555,71 21522,42
7. Instalações e Aparelhos

7.1 Instalações Elétricas
7.1.1 Caixa de Medição - Padrão CEEE UN 1,00 139,93 139,93 14,27 14,27 154,20 200,46
7.1.1 Caixa de Passagem com Tampa Parafusada UN 15,00 24,20 363,00 15,85 237,75 600,75 780,98
7.1.1 Caixa de Passagem Concreto - 50x50x60 interno m³ 0,20 163,65 32,73 114,71 22,94 55,67 72,37
7.1.1 Haste Cooperweld 19x2400mm C/Conector UN 1,00 23,90 23,90 15,85 15,85 39,75 51,68
7.1.1 Centro de Distribuição para 10 Elementos (Embutir) UN 1,00 141,92 141,92 19,02 19,02 160,94 209,22
7.1.2 Disjuntor - 10A MON UN 1,00 6,10 6,10 4,77 4,77 10,87 14,13
7.1.2 Disjuntor - 10A BI UN 2,00 33,00 66,00 7,91 15,82 81,82 106,37
7.1.2 Disjuntor - 15A MON UN 1,00 6,10 6,10 4,77 4,77 10,87 14,13
7.1.2 Disjuntor - 30A TRI UN 2,00 40,00 80,00 12,69 25,38 105,38 136,99
7.1.3 Eletroduto Corrugado 1/2" m 65,00 1,35 87,75 1,14 74,10 161,85 210,41
7.1.3 Eletroduto Corrugado 3/4" m 86,00 1,42 122,12 1,14 98,04 220,16 286,21
7.1.3 Eletroduto Corrugado 1" m 6,00 1,97 11,82 1,58 9,48 21,30 27,69
7.1.3 Eletroduto de PVC Rigido Roscavel 3/4" m 9,03 0,91 8,22 4,77 43,07 51,29 66,68
7.1.3 Eletroduto de PVC Rigido Roscavel 1" m 5,00 1,71 8,55 5,55 27,75 36,30 47,19
7.1.3 Eletroduto de PVC Rigido Roscavel 1 1/2" m 18,00 2,90 52,20 8,72 156,96 209,16 271,91
7.1.4 Caixa de Luz Octagonal UN 10,00 1,70 17,00 0,50 5,00 22,00 28,60
7.1.4 Fio Isolado 1,5mm² m 220,00 0,57 125,40 0,78 171,60 297,00 386,10
7.1.4 Fio Isolado 4,0mm² m 232,00 1,39 322,48 1,19 276,08 598,56 778,13
7.1.4 Fio Isolado 6,0mm² m 50,00 2,24 112,00 1,58 79,00 191,00 248,30
7.1.4 Fio Isolado 10,0mm² m 10,00 3,26 32,60 2,36 23,60 56,20 73,06
7.1.4 Interruptor Embutir Duplo - Inclusive Caixa 2x4" UN 1,00 9,66 9,66 7,13 7,13 16,79 21,83
7.1.4 Interruptor Embutir Triplo - Inclusive Caixa 2x4" UN 1,00 13,21 13,21 7,91 7,91 21,12 27,46
7.1.4 Tomada Embutir Simples - Inclusive Caixa 2x4" UN 5,00 10,58 52,90 6,36 31,80 84,70 110,11
7.1.4 Luminária Fluorescente - 2x40W Completa UN 10,00 44,38 443,80 19,02 190,20 634,00 824,20
7.1.4 Luminária com Lampada Incandescente - Arandela 150w UN 4,00 13,20 52,80 9,49 37,96 90,76 117,99
7.1.5 * Gerador de Energia - 135kVA - Partida Manual UN 2,00 62000,00 124000,00 178,54 357,08 124357,08 124464,20
7.1.5 * Bomba de Recalque - Tipo Helicoidal Modelo BS 450mm UN 4,00 45000,00 180000,00 203,46 813,84 180813,84 181057,99
7.1.5 * Motor da Bomba de Recalque - 50cv + Compensador Automático UN 4,00 37000,00 148000,00 235,12 940,48 148940,48 149222,62
7.1.5 Fio Isolado 35,0mm² m 150,00 8,80 1320,00 3,10 465,00 1785,00 2320,50

7.2 Prevenção e Combate a incêndio
7.2 Extintores (tipo C) UN 2,00 122,00 244,00 5,94 11,88 255,88 332,64

Total Parcial (R$) 460084,72 462510,14
8. Limpeza da obra

8.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 200,00 0,00 0,00 0,94 188,00 188,00 244,40
Total Parcial (R$) 188,00 244,40

Total Gerall (R$) 706311,95 782605,54

*** Preço pesquisado em empresas que fazem ensaio SPT em Rio Grande
**** Composição em anexo c/ preço de insumos de fornecedores de Rio Grande

OBS:   *Este orçamento refere-se a uma casa de bombas padrão, logo deve ser considerado 4 vezes para este orçamento

* Estes itens serão licitados separadamente, com isso seus preços não tem BDI somado ao seu valor;

CASA DE BOMBAS  PADRÃO (repete 4 vezes)

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RIO GRAND E - RS

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO 

TOTAL R$


