PAC DREAGEM

Rio Grande 2010 Uma Visé&o de Futuro
QUANTIDADES TOTAIS DAS RUAS (EXCETO CASA DE BOMBAS)

X PRECO TOTAL
Item DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UN | QUANT MATERIAL MAO DE OBRA CUST??;OTAL COM BDI (R$)
Unitario  |Sub-Total ] Unitario ub-Total BDI Adotado: 30%
1.1|AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m2 47,00 194,61 9146,67 22,87 1075,08 10221,75 13288,27
1.2|Ligacéo Proviséria agua PT 21,00 341,63 7174,23 46,08 967,68 8141,91 10584,48
1.3|Entrada Proviséria de Energia PT 21,00 545,66 11458,86 136,68 2870,28 14329,14 18627,88
1.4|Instalagéo Provi. Un. Sanitéria - Locagdo de Banheiro Quimico MS 54,00 500,00 27000,00 0,00 0,00 27000,00 35100,00
1.5|Locacéo de Container MS 54,00 355,00 19170,00 0,00 0,00 19170,00 24921,00
1.6|Sinalizacédo de Seguranca m 11600,00 3,40 39440,00 1,75 20300,00 59740,00 77662,00
1.7|Desapropriagdo UN 0,00 61157,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Parcial (R$) 138602,80 180183,64
2.1 [Movimentacéo de Terra
2.1.1|Escavagdo mecanica de Valas m3 | 38076,25 5,36 204088,70 1,16 44168,45 248257,15 322734,30
2.1.2|Escoramento Metalico de Valas m | 25924,75 18,51 479867,12 12,34 319911,42 799778,54 1039712,10
2.1.3|Reaterro compactado com material local m3 | 26593,38 2,35 62494,44 2,37 63026,31 125520,75 163176,98
2.1.4|Aterro Mecanico com material de emprestimo m3 5711,44 7,35 41979,07 2,37 13536,11 55515,17 72169,72
2.1.5|Remogéo de material escavado — Distancia média = 6km m3 | 11482,87 8,45 97030,26 2,68 30774,09 127804,35 166145,65
2.1.6|Demolicdo e Retirada de Galeria existente m 610,00 120,50 73505,00 15,25 9302,50 82807,50 107649,75
2.2 |Bases e Estaqueamento
2.2.1|Rebaixamento do lencol freético m | 25924,75 0,00 0,00 22,00 570344,50 570344,50 741447,85
2.2.2|Reforco do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mao m3 1368,77 72,00 98551,76 25,00 34219,36 132771,11 172602,45
2.2.3|P6 de brita graduada reforgo cobertura do tubo m3 3241,12 70,00 226878,40 60,00 194467,20 421345,60 547749,28
2.3 |[Tubos c/ Junta Eléstica
2.3.1|Tubo f 40 PA-2 m | 7752,00 4,16 32248,32 12,09 93751,53 125999,85 154125,30
2.3.2|Tubo f 60 PA-2 m | 8144,00 6,70 54564,80 16,26 132440,17 187004,97 226737,02
2.3.3|Tubo f 100 PA-2 m | 9560,00 12,34 117970,40 32,20 307866,42 425836,82 518196,74
2.3.4|Galeria 1,5x1,0x1,25 m | 468,75 1434,26 672309,38 150,00 70312,50 742621,88 065408,44
2.4 |[Bocade Lobo
2.4.1|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x 1,30) - B.1 UN| 588,00 630,63 370812,67 193,09 113536,51 484349,18 629653,94
2.4.2|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 UN| 240,00 894,77 214743,60 228,47 54833,76 269577,36 350450,57
2.4.3|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 2,00) - B.4 UN 9,00 859,39 7734,55 279,75 2517,76 10252,31 13328,01
2.4.4|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,60 x 1,50) - B.5 UN 77,00 1016,23 78249,71 393,17 30274,09 108523,80 141080,94
2.4.5|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 3,50) - B.6 UN| 79,00 1284,41 101468,39 350,07 27655,53 129123,92 167861,10
2.4.6|Caixa Tipo Boca de Lobo (3,50 x 2,60) - B.10 UN 3,00 2235,01 6705,03 920,38 2761,14 9466,17 12306,02
2.4.7|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,50 x 2,50) - B.11 UN 12,00 1624,90 19498,80 500,10 6001,20 25500,00 33150,00
2.4.8|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,30 x 3,00) - B.12 UN 3,00 3063,17 9189,51 968,01 2904,03 12093,54 15721,60
2.4.9|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.13 UN 1,00 1362,26 1362,26 379,45 379,45 1741,71 2264,22
2.4.10|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.14 UN 3,00 3821,53 11464,59 1250,25 3750,75 15215,34 19779,94
2.4.11|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,50 x 2,00) - B.15 UN 0,00 2295,03 0,00 676,70 0,00 0,00 0,00
2.4.12|Caixa Tipo Boca de Lobo (0,50 x 0,50) UN 0,00 240,71 0,00 66,54 0,00 0,00 0,00
2.5 [Pavimentacdo
2.5.1|Pavimentagao Asfaltica m2 [ 14937,00 52,80 788673,60 18,52 276633,24 1065306,84 1384898,89
2.5.2|Pavimentacéo asfaltica sobre Pedra m2 [ 20382,00 35,63 726210,66 1,50 30573,00 756783,66 983818,76
2.5.3|Terraplangem e Nivelamento ¢/ material doado pela prefeitura m2 [ 17306,67 4,25 73553,35 0,93 16095,20 89648,55 116543,12
2.5.4|Assentamento de Meio Fio de Concreto m | 19928,00 1,70 33877,60 5,60 111596,80 145474,40 178953,44
2.5.5|Assentamento de Pavimentacg&o Bloco de Concreto 8cm m2 | 53861,25 1,50 80791,88 11,95 643641,94 724433,81 917526,39
2.5.6|Pavimentagéo Saibro Rosado-Compac.Mecanica-6cm m2 2927,00 3,65 10683,55 0,79 2312,33 12995,88 16894,64
2.5.7|Remogéo de Paralelepipedo m2 [ 17616,10 0,00 0,00 5,00 88080,50 88080,50 114504,65
2.5.8|Recolocagéo de Paralelepipedo m2 [ 15616,10 1,50 23424,15 9,96 155536,36 178960,51 232648,66
Total Parcial (R$) 8173135,67 10529240,47
3.1|LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m? | 100930,80 0,00 0,00 1,48 149377,58 149377,58 194190,86
Total Parcial (R$) 149377,58 194190,86 |
TOTAL GERAL (R$) 8461116,05 10903614,97
Eng. Mauro Mesquita Lipper Crea 37973



PAC DRENAGEM
Rio Grande 2010 uma Visao de Futuro

A L
=" Trindade
~ PRECO TOTAL
Item DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN |QUANT MATERIAL MAO DE OBRA CUSTOR;OTAL COM BDI (R$)
Unitario Sub-Total Unitario ub-Total BDI Adotado: 30%
1.1|AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m? | 35,00 194,61 6811,35 22,87 800,59 7611,94 9895,52
1.2|Ligacéo Proviséria agua PT 1,00 341,63 341,63 46,08 46,08 387,71 504,02
1.3|Entrada Proviséria de Energia PT 1,00 545,66 545,66 136,68 136,68 682,34 887,04
1.4|Instalagéo Provi. Un. Sanitéria - Locagdo de Banheiro Quimico MS 2,00 500,00 1000,00 0,00 1000,00 1300,00
1.5|Locacéo de Container MS 2,00 355,00 710,00 0,00 710,00 923,00
1.6|Sinalizacdo de Seguranga m | 600,00 3,40 2040,00 1,75 1050,00 3090,00 4017,00
1.7|Desapropriagdo UN 0,00 61157,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Parcial (R$) 13481,99 17526,59
2.1 [Movimentacéo de Terra
2.1.1|Escavagdo mecanica de Valas m3 | 1236,30 5,36 6626,57 1,16 1434,11 8060,68 10478,88
2.1.2|Escoramento Metélico de Valas m | 588,00 18,51 10883,88 12,34 7255,92 18139,80 23581,74
2.1.3|Reaterro compactado com material local m3 | 813,53 2,35 1911,80 2,37 1928,07 3839,86 4991,82
2.1.4|Aterro Mecanico com material de emprestimo m3 | 185,45 7,35 1363,02 2,37 439,50 1802,53 2343,28
2.1.5|Remogéo de material escavado — Distancia média = 6km m3 | 422,77 8,45 3572,40 2,68 1133,02 4705,43 6117,05
2.1.6|Demolicdo e Retirada de Galeria existente m | 300,00 120,50 36150,00 15,25 4575,00 40725,00 52942,50
2.2 |Bases e Estaqueamento
2.2.1|Rebaixamento do lencol freético m | 588,00 0,00 0,00 22,00 12936,00 12936,00 16816,80
2.2.2|Reforco do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mao m3 | 41,58 72,00 2993,76 25,00 1039,50 4033,26 5243,24
2.2.3|P6 de brita graduada reforgo cobertura do tubo m3 | 108,00 70,00 7560,00 60,00 6480,00 14040,00 18252,00
2.3 |[Tubos c/ Junta Eléstica
2.3.1|Tubo ¢ 40 PA-2 m 36,00 4,16 149,76 12,09 435,38 585,14 760,68
2.3.2|Tubo ¢ 60 PA-2 m | 30,00 6,70 201,00 16,26 487,87 688,87 895,53
2.3.3|Tubo ¢ 100 PA-2 m | 522,00 12,34 6441,48 32,20 16810,28 23251,76 30227,29
2.3.4|Galeria 1,5x1,0x1,25 m 1434,26 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
2.4 |[Bocade Lobo
2.4.1|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x 1,30) - B.1 UN 14,00 630,63 8828,87 193,09 2703,25 11532,12 14991,76
2.4.2|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 UN 894,77 0,00 228,47 0,00 0,00 0,00
2.4.3|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 2,00) - B.4 UN 859,39 0,00 279,75 0,00 0,00 0,00
2.4.4|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,60 x 1,50) - B.5 UN 7,00 1016,23 7113,61 393,17 2752,19 9865,80 12825,54
2.4.5|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 3,50) - B.6 UN 1284,41 0,00 350,07 0,00 0,00 0,00
2.4.6|Caixa Tipo Boca de Lobo (3,50 x 2,60) - B.10 UN 1,00 2235,01 2235,01 920,38 920,38 3155,39 4102,01
2.4.7|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,50 x 2,50) - B.11 UN 1624,90 0,00 500,10 0,00 0,00 0,00
2.4.8|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,30 x 3,00) - B.12 UN 3063,17 0,00 968,01 0,00 0,00 0,00
2.4.9|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.13 UN 1362,26 0,00 379,45 0,00 0,00 0,00
2.4.10|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.14 UN 3821,53 0,00 1250,25 0,00 0,00 0,00
2.4.11|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,50 x 2,00) - B.15 UN 2295,03 0,00 676,70 0,00 0,00 0,00
2.4.12|Caixa Tipo Boca de Lobo (0,50 x 0,50) UN 0,00 240,71 0,00 66,54 0,00 0,00 0,00
2.5 [Pavimentacdo
2.5.1|Pavimentacao Asfaltica m2 52,80 0,00 18,52 0,00 0,00 0,00
2.5.2|Pavimentacéo asfaltica sobre Pedra m2 35,63 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00
2.5.3|Terraplangem e Nivelamento ¢/ material doado pela prefeitura m3 | 400,00 4,25 1700,00 0,93 372,00 2072,00 2693,60
2.5.4|Assentamento de Meio Fio de Concreto m 10,00 1,70 17,00 5,60 56,00 73,00 94,90
2.5.5|Assentamento de Pavimentac&o Bloco de Concreto 8cm m2 | 2000,00 1,50 3000,00 11,95 23900,00 26900,00 34970,00
2.5.6|Pavimentagéo Saibro Rosado-Compac.Mecanica-6cm m?2 3,65 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
2.5.7|Remogéo de Paralelepipedo m2 | 2000,00 0,00 0,00 5,00 10000,00 10000,00 13000,00
2.5.8|Recolocagéo de Paralelepipedo m2 1,50 0,00 9,96 0,00 0,00 0,00
Total Parcial (R$) 196406,63 255328,62
3.1|LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m2 | 2000,00 0,00 0,00 1,48 2960,00 2960,00 3848,00
Total Parcial (R$) 2960,00 3848,00 |
TOTAL GERAL (R$) 212848,62 276703,21

* Os seguintes materiais serdo fornecidos pela contratante:
Blocos de concreto 8cm;
Blocos de concreto 6¢m;
Meio Fio de concreto 1,00x0,15x0,50m;
Tubo de concreto com Junta Elastica com diametro de 400mm;
Tubo de concreto com Junta Eléstica com diametro de 600mm;
Tubo de concreto com Junta Elastica com diametro de 1000mm;

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864 Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757




PAC DRENAGEM

Rio Grande 2010 uma Visao de Futuro

Pedro Carneiro Pereira

X PRECO TOTAL
Item DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN |QUANT MATERIAL MAO DE OBRA CUST(;;—OTAL COM BDI (R$)
Unitéario Sub-Total Unitario ub-Total BDI Adotado: 30%
1.1|AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m?2 0,00 194,61 0,00 22,87 0,00 0,00 0,00
1.2|Ligacéo Proviséria agua PT 1,00 341,63 341,63 46,08 46,08 387,71 504,02
1.3|Entrada Proviséria de Energia PT 1,00 545,66 545,66 136,68 136,68 682,34 887,04
1.4|Instalagéo Provi. Un. Sanitéria - Locagdo de Banheiro Quimico MS 3,00 500,00 1500,00 0,00 0,00 1500,00 1950,00
1.5|Locacéo de Container MS 3,00 355,00 1065,00 0,00 0,00 1065,00 1384,50
1.6|Sinalizacédo de Seguranca m | 600,00 3,40 2040,00 1,75 1050,00 3090,00 4017,00
1.7|Desapropriagdo UN 0,00 61157,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Parcial (R$) 6725,05 8742,57
2.1 [Movimentacéo de Terra
2.1.1|Escavagdo mecanica de Valas m3 | 1499,40 5,36 8036,78 1,16 1739,30 9776,09 12708,91
2.1.2|Escoramento Metélico de Valas m | 1386,00 18,51 25654,86 12,34 17103,24 42758,10 55585,53
2.1.3|Reaterro compactado com material local m3 | 1120,90 2,35 2634,13 2,37 2656,54 5290,67 6877,87
2.1.4|Aterro Mecanico com material de emprestimo m3 | 224,91 7,35 1653,09 2,37 533,04 2186,13 2841,96
2.1.5|Remogéo de material escavado — Distancia média = 6km m3 | 378,50 8,45 3198,29 2,68 1014,37 4212,66 5476,45
2.1.6|Demolicdo e Retirada de Galeria existente m 0,00 120,50 0,00 15,25 0,00 0,00 0,00
2.2 |Bases e Estaqueamento
2.2.1|Rebaixamento do lencol freético m | 1386,00 0,00 0,00 22,00 30492,00 30492,00 39639,60
2.2.2|Reforco do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mao m3 61,11 72,00 4399,92 25,00 1527,75 5927,67 7705,97
2.2.3|P6 de brita graduada reforgo cobertura do tubo m3 | 156,24 70,00 10936,80 60,00 9374,40 20311,20 26404,56
2.3 |[Tubos c/ Junta Eléstica
2.3.1[Tubo ¢ 40 PA-2 m | 84,00 4,16 349,44 12,09 1015,88 1365,32 1774.92
2.3.2|Tubo ¢ 60 PA-2 m | 1302,00 6,70 8723,40 16,26 2117351 29896,91 38865,99
2.3.3|Tubo ¢ 100 PA-2 m 12,34 0,00 32,20 0,00 0,00 0,00
2.3.4|Galeria 1,5x1,0x1,25 m 1434,26 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
2.4 |[Bocade Lobo
2.4.1|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x 1,30) - B.1 UN [ 28,00 630,63 17657,75 193,09 5406,50 23064,25 29983,52
2.4.2|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 UN 6,00 894,77 5368,59 228,47 1370,84 6739,43 8761,26
2.4.3|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 2,00) - B.4 UN 859,39 0,00 279,75 0,00 0,00 0,00
2.4.4|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,60 x 1,50) - B.5 UN 13,00 1016,23 13210,99 393,17 5111,21 18322,20 23818,86
2.4.5|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 3,50) - B.6 UN 1284,41 0,00 350,07 0,00 0,00 0,00
2.4.6|Caixa Tipo Boca de Lobo (3,50 x 2,60) - B.10 UN 2235,01 0,00 920,38 0,00 0,00 0,00
2.4.7|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,50 x 2,50) - B.11 UN| 3,00 1624,90 4874,70 500,10 1500,30 6375,00 8287,50
2.4.8|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,30 x 3,00) - B.12 UN 3063,17 0,00 968,01 0,00 0,00 0,00
2.4.9|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.13 UN 1362,26 0,00 379,45 0,00 0,00 0,00
2.4.10|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.14 UN 3821,53 0,00 1250,25 0,00 0,00 0,00
2.4.11|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,50 x 2,00) - B.15 UN 2295,03 0,00 676,70 0,00 0,00 0,00
2.4.12|Caixa Tipo Boca de Lobo (0,50 x 0,50) UN 240,71 0,00 66,54 0,00 0,00 0,00
2.5 [Pavimentacdo
2.5.1|Pavimentacao Asfaltica m2 52,80 0,00 18,52 0,00 0,00 0,00
2.5.2|Pavimentacéo asfaltica sobre Pedra m2 35,63 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00
2.5.3|Terraplangem e Nivelamento ¢/ material doado pela prefeitura m3 936,20 4,25 3978,85 0,93 870,67 4849,52 6304,37
2.5.4|Assentamento de Meio Fio de Concreto m | 1346,00 1,70 2288,20 5,60 7537,60 9825,80 12773,54
2.5.5|Assentamento de Pavimentac&o Bloco de Concreto 8cm m?2 | 4681,00 1,50 7021,50 11,95 55937,95 62959,45 81847,29
2.5.6|Pavimentagéo Saibro Rosado-Compac.Mecanica-6cm m?2 3,65 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
2.5.7|Remogéo de Paralelepipedo m2 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
2.5.8|Recolocagéo de Paralelepipedo m2 1,50 0,00 9,96 0,00 0,00 0,00
Total Parcial (R$) 284352,39 369658,11
3.1|LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m? | 4681,00 0,00 0,00 1,48 6927,88 6927,88 9006,24
Total Parcial (R$) 6927,88 9006,24 |
TOTAL GERAL (R$) 298005,32 387406,92

* Valor IGUAL da tabela do Sinapi com alguns pregos corrigidos para o mercado local
** Preco do Fornecedor - D'agostini Industria de Concreto LTDA - (51) 3386-1455

** \/alores sem BDI pois serdo Licitados pela Prefeitura separadamente

** tubos tipo ponta e bolsa com Junta elastica

*** Composi¢édo em anexo c/ preco de insumos de fornecedores de Rio Grande

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864

Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM

Rio Grande 2010 uma Visao de Futuro

General Vitorino

X PRECO TOTAL
Item DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN |QUANT MATERIAL MAO DE OBRA CUST(;;—OTAL COM BDI (R$)
Unitéario Sub-Total Unitario ub-Total BDI Adotado: 30%
1.1|AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m?2 0,00 194,61 0,00 22,87 0,00 0,00 0,00
1.2|Ligacéo Proviséria agua PT 1,00 341,63 341,63 46,08 46,08 387,71 504,02
1.3|Entrada Proviséria de Energia PT 1,00 545,66 545,66 136,68 136,68 682,34 887,04
1.4|Instalagéo Provi. Un. Sanitéria - Locagdo de Banheiro Quimico MS 3,00 500,00 1500,00 0,00 0,00 1500,00 1950,00
1.5|Locacéo de Container MS 3,00 355,00 1065,00 0,00 0,00 1065,00 1384,50
1.6|Sinalizacédo de Seguranca m | 600,00 3,40 2040,00 1,75 1050,00 3090,00 4017,00
1.7|Desapropriagdo UN 0,00 61157,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Parcial (R$) 6725,05 8742,57
2.1 [Movimentacéo de Terra
2.1.1|Escavagdo mecanica de Valas m3 | 430,40 5,36 2306,94 1,16 499,26 2806,21 3648,07
2.1.2|Escoramento Metélico de Valas m | 538,00 18,51 9958,38 12,34 6638,92 16597,30 21576,49
2.1.3|Reaterro compactado com material local m3 | 362,83 2,35 852,64 2,37 859,90 1712,54 2226,31
2.1.4|Aterro Mecanico com material de emprestimo m3 64,56 7,35 474,52 2,37 153,01 627,52 815,78
2.1.5|Remogéo de material escavado — Distancia média = 6km m? 67,57 8,45 570,99 2,68 181,10 752,09 977,71
2.1.6|Demolicdo e Retirada de Galeria existente m 0,00 120,50 0,00 15,25 0,00 0,00 0,00
2.2 |Bases e Estaqueamento
2.2.1|Rebaixamento do lencol freético m | 538,00 0,00 0,00 22,00 11836,00 11836,00 15386,80
2.2.2|Reforco do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mao m3 16,14 72,00 1162,08 25,00 403,50 1565,58 2035,25
2.2.3|P6 de brita graduada reforgo cobertura do tubo m3 0,00 70,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00
2.3 |[Tubos c/ Junta Eléstica
2.3.1|Tubo ¢ 40 PA-2 m | 538,00 4,16 2238,08 12,09 6506,49 8744,57 11367,94
2.3.2|Tubo ¢ 60 PA-2 m 6,70 0,00 16,26 0,00 0,00 0,00
2.3.3|Tubo ¢ 100 PA-2 m 12,34 0,00 32,20 0,00 0,00 0,00
2.3.4|Galeria 1,5x1,0x1,25 m 1434,26 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
2.4 |[Bocade Lobo
2.4.1|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x 1,30) - B.1 UN [ 26,00 630,63 16396,48 193,09 5020,32 21416,80 27841,84
2.4.2|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 UN 894,77 0,00 228,47 0,00 0,00 0,00
2.4.3|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 2,00) - B.4 UN 9,00 859,39 7734,55 279,75 2517,76 10252,31 13328,01
2.4.4|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,60 x 1,50) - B.5 UN 1016,23 0,00 393,17 0,00 0,00 0,00
2.4.5|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 3,50) - B.6 UN 1284,41 0,00 350,07 0,00 0,00 0,00
2.4.6|Caixa Tipo Boca de Lobo (3,50 x 2,60) - B.10 UN 2235,01 0,00 920,38 0,00 0,00 0,00
2.4.7|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,50 x 2,50) - B.11 UN 1624,90 0,00 500,10 0,00 0,00 0,00
2.4.8|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,30 x 3,00) - B.12 UN 3063,17 0,00 968,01 0,00 0,00 0,00
2.4.9|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.13 UN 1362,26 0,00 379,45 0,00 0,00 0,00
2.4.10|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.14 UN 3821,53 0,00 1250,25 0,00 0,00 0,00
2.4.11|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,50 x 2,00) - B.15 UN 2295,03 0,00 676,70 0,00 0,00 0,00
2.4.12|Caixa Tipo Boca de Lobo (0,50 x 0,50) UN 240,71 0,00 66,54 0,00 0,00 0,00
2.5 [Pavimentacdo
2.5.1|Pavimentacao Asfaltica m2 52,80 0,00 18,52 0,00 0,00 0,00
2.5.2|Pavimentacéo asfaltica sobre Pedra m2 | 3355,00 35,63 119538,65 1,50 5032,50 124571,15 161942,50
Terraplangem e Nivelamento ¢/ material doado pela prefeitura m3 671,00 4,25 2851,75 0,93 624,03 3475,78 4518,51
2.5.3|Assentamento de Meio Fio de Concreto m 10,00 1,70 17,00 5,60 56,00 73,00 94,90
2.5.4|Assentamento de Pavimentac&o Bloco de Concreto 8cm m2 1,50 0,00 11,95 0,00 0,00 0,00
2.5.5|Pavimentagéo Saibro Rosado-Compac.Mecanica-6cm m?2 3,65 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
2.5.6|Remogéo de Paralelepipedo m2 [ 671,00 0,00 0,00 5,00 3355,00 3355,00 4361,50
2.5.7|Recolocagéo de Paralelepipedo m2 [ 671,00 1,50 1006,50 9,96 6683,16 7689,66 9996,56
Total Parcial (R$) 215475,52 280118,17
3.1|LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m? | 3355,00 0,00 0,00 1,48 4965,40 4965,40 6455,02
Total Parcial (R$) 4965,40 6455,02 |
TOTAL GERAL (R$) 227165,97 295315,76

* Valor IGUAL da tabela do Sinapi com alguns pregos corrigidos para o mercado local

** Preco do Fornecedor - D'agostini Industria de Concreto LTDA - (51) 3386-1455

** \/alores sem BDI pois serdo Licitados pela Prefeitura separadamente

** tubos tipo ponta e bolsa com Junta elastica

**** Composi¢édo em anexo c/ preco de insumos de fornecedores de Rio Grande

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864

Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM

Rio Grande 2010 uma vis&o de Futuro

Pedro de Sa
X PRECO TOTAL
Item DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN |QUANT MATERIAL MAO DE OBRA CUST(;;OTAL COM BDI (R$)
Unitéario Sub-Total Unitario ub-Total BDI Adotado: 30%
1.1|AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m?2 0,00 194,61 0,00 22,87 0,00 0,00 0,00
1.2|Ligacéo Proviséria agua PT 1,00 341,63 341,63 46,08 46,08 387,71 504,02
1.3|Entrada Proviséria de Energia PT 1,00 545,66 545,66 136,68 136,68 682,34 887,04
1.4|Instalagéo Provi. Un. Sanitéria - Locagdo de Banheiro Quimico MS 3,00 500,00 1500,00 0,00 0,00 1500,00 1950,00
1.5|Locacéo de Container MS 3,00 355,00 1065,00 0,00 0,00 1065,00 1384,50
1.6|Sinalizacédo de Seguranca m | 600,00 3,40 2040,00 1,75 1050,00 3090,00 4017,00
1.7|Desapropriagdo UN 0,00 61157,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Parcial (R$) 6725,05 8742,57
2.1 [Movimentacéo de Terra
2.1.1|Escavagdo mecanica de Valas m3 | 2683,90 5,36 14385,70 1,16 3113,32 17499,03 22748,74
2.1.2|Escoramento Metélico de Valas m | 1292,00 18,51 23914,92 12,34 15943,28 39858,20 51815,66
2.1.3|Reaterro compactado com material local m3 | 1767,15 2,35 4152,79 2,37 4188,14 8340,93 10843,21
2.1.4|Aterro Mecanico com material de emprestimo m3 | 402,59 7,35 2959,00 2,37 954,13 3913,13 5087,06
2.1.5|Remogéo de material escavado — Distancia média = 6km m3 | 916,75 8,45 7746,57 2,68 2456,90 10203,48 13264,52
2.1.6|Demolicdo e Retirada de Galeria existente m 0,00 120,50 0,00 15,25 0,00 0,00 0,00
2.2 |Bases e Estaqueamento
2.2.1|Rebaixamento do lencol freético m | 1292,00 0,00 0,00 22,00 28424,00 28424,00 36951,20
2.2.2|Reforco do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mao m3 | 91,08 72,00 6557,76 25,00 2277,00 8834,76 11485,19
2.2.3|P6 de brita graduada reforgo cobertura do tubo m3 | 242,88 70,00 17001,60 60,00 14572,80 31574,40 41046,72
2.3 |[Tubos c/ Junta Eléstica
2.3.1|Tubo f 40 PA-2 m 4,16 0,00 12,09 0,00 0,00 0,00
2.3.2|Tubo f 60 PA-2 m | 194,00 6,70 1299,80 16,26 3154,89 4454,69 5791,00
2.3.3|Tubo f 100 PA-2 m | 1098,00 12,34 13549,32 32,20 35359,55 48908,87 63581,53
2.3.4|Galeria 1,5x1,0x1,25 m 1434,26 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
2.4 |[Bocade Lobo
2.4.1|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x 1,30) - B.1 UN 630,63 0,00 193,09 0,00 0,00 0,00
2.4.2|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 UN 17,00 894,77 15211,01 228,47 3884,06 19095,06 24823,58
2.4.3|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 2,00) - B.4 UN 859,39 0,00 279,75 0,00 0,00 0,00
2.4.4|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,60 x 1,50) - B.5 UN 1016,23 0,00 393,17 0,00 0,00 0,00
2.4.5|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 3,50) - B.6 UN 14,00 1284,41 17981,74 350,07 4900,98 22882,72 2974754
2.4.6|Caixa Tipo Boca de Lobo (3,50 x 2,60) - B.10 UN 2235,01 0,00 920,38 0,00 0,00 0,00
2.4.7|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,50 x 2,50) - B.11 UN 1624,90 0,00 500,10 0,00 0,00 0,00
2.4.8|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,30 x 3,00) - B.12 UN 3063,17 0,00 968,01 0,00 0,00 0,00
2.4.9|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.13 UN 1362,26 0,00 379,45 0,00 0,00 0,00
2.4.10|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.14 UN 3821,53 0,00 1250,25 0,00 0,00 0,00
2.4.11|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,50 x 2,00) - B.15 UN 2295,03 0,00 676,70 0,00 0,00 0,00
2.4.12|Caixa Tipo Boca de Lobo (0,50 x 0,50) UN 240,71 0,00 66,54 0,00 0,00 0,00
2.5 [Pavimentacdo
2.5.1|Pavimentacao Asfaltica m2 52,80 0,00 18,52 0,00 0,00 0,00
2.5.2|Pavimentacéo asfaltica sobre Pedra m2 35,63 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00
2.5.3|Terraplangem e Nivelamento ¢/ material doado pela prefeitura m3 980,20 4,25 4165,85 0,93 911,59 5077,44 6600,67
2.5.4|Assentamento de Meio Fio de Concreto m | 1114,00 1,70 1893,80 5,60 6238,40 8132,20 10571,86
2.5.5|Assentamento de Pavimentac&o Bloco de Concreto 8cm m?2 | 4901,00 1,50 7351,50 11,95 58566,95 65918,45 85693,99
2.5.6|Pavimentagéo Saibro Rosado-Compac.Mecanica-6cm m?2 3,65 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
2.5.7|Remogéo de Paralelepipedo m2 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
2.5.8|Recolocagéo de Paralelepipedo m2 0,00 1,50 0,00 9,96 0,00 0,00 0,00
Total Parcial (R$) 323117,35 420052,55
3.1|LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m? | 4901,00 0,00 0,00 1,48 7253,48 7253,48 9429,52
Total Parcial (R$) 7253,48 9429,52 |
TOTAL GERAL (R$) 337095,88 438224,64

* Valor IGUAL da tabela do Sinapi com alguns pregos corrigidos para o mercado local
** Preco do Fornecedor - D'agostini Industria de Concreto LTDA - (51) 3386-1455

** \/alores sem BDI pois serdo Licitados pela Prefeitura separadamente

** tubos tipo ponta e bolsa com Junta elastica

**** Composi¢édo em anexo c/ preco de insumos de fornecedores de Rio Grande

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864

Crea 37973

Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM

Rio Grande 2010 uma vis&o de Futuro

Av. Major Carlos Pinto

X PRECO TOTAL
Item DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN |QUANT MATERIAL MAO DE OBRA CUST(;;OTAL COM BDI (R$)
Unitéario Sub-Total Unitario ub-Total BDI Adotado: 30%
1.1|AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m?2 0,00 194,61 0,00 22,87 0,00 0,00 0,00
1.2|Ligacéo Proviséria agua PT 1,00 341,63 341,63 46,08 46,08 387,71 504,02
1.3|Entrada Proviséria de Energia PT 1,00 545,66 545,66 136,68 136,68 682,34 887,04
1.4|Instalagéo Provi. Un. Sanitéria - Locagdo de Banheiro Quimico MS 3,00 500,00 1500,00 0,00 0,00 1500,00 1950,00
1.5|Locacéo de Container MS 3,00 355,00 1065,00 0,00 0,00 1065,00 1384,50
1.6|Sinalizacédo de Seguranca m | 600,00 3,40 2040,00 1,75 1050,00 3090,00 4017,00
1.7|Desapropriagdo UN 0,00 61157,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Parcial (R$) 6725,05 8742,57
2.1 [Movimentacéo de Terra
2.1.1|Escavagdo mecanica de Valas m3 | 4684,40 5,36 25108,38 1,16 5433,90 30542,29 39704,97
2.1.2|Escoramento Metélico de Valas m | 2318,00 18,51 42906,18 12,34 28604,12 71510,30 92963,39
2.1.3|Reaterro compactado com material local m3 | 3105,92 2,35 7298,92 2,37 7361,04 14659,95 19057,94
2.1.4|Aterro Mecanico com material de emprestimo m3 | 702,66 7,35 5164,55 2,37 1665,30 6829,86 8878,81
2.1.5|Remogéo de material escavado — Distancia média = 6km m3 | 1578,48 8,45 13338,14 2,68 4230,32 17568,46 22839,00
2.1.6|Demolicdo e Retirada de Galeria existente m 0,00 120,50 0,00 15,25 0,00 0,00 0,00
2.2 |Bases e Estaqueamento
2.2.1|Rebaixamento do lencol freético m | 2318,00 0,00 0,00 22,00 50996,00 50996,00 66294,80
2.2.2|Reforco do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mao m3 | 157,47 72,00 11337,84 25,00 3936,75 15274,59 19856,97
2.2.3|P6 de brita graduada reforgo cobertura do tubo m3 | 391,76 70,00 27423,20 60,00 23505,60 50928,80 66207,44
2.3 |[Tubos c/ Junta Eléstica
2.3.1|Tubo f 40 PA-2 m | 352,00 4,16 1464,32 12,09 4257,04 5721,36 7437,76
2.3.2|Tubo f 60 PA-2 m | 18,00 6,70 120,60 16,26 292,72 413,32 537,32
2.3.3|Tubo f 100 PA-2 m | 1948,00 12,34 24038,32 32,20 62732,61 86770,93 112802,21
2.3.4|Galeria 1,5x1,0x1,25 m 1434,26 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
2.4 |[Boca de Lobo
2.4.1|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x 1,30) - B.1 UN [ 60,00 630,63 37838,03 193,09 11585,36 49423,39 64250,40
2.4.2|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 UN 2,00 894,77 1789,53 228,47 456,95 2246,48 2920,42
2.4.3|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 2,00) - B.4 UN 859,39 0,00 279,75 0,00 0,00 0,00
2.4.4|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,60 x 1,50) - B.5 UN 18,00 1016,23 18292,14 393,17 7077,06 25369,20 32979,96
2.4.5|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 3,50) - B.6 UN 9,00 1284,41 11559,69 350,07 3150,63 14710,32 19123,42
2.4.6|Caixa Tipo Boca de Lobo (3,50 x 2,60) - B.10 UN 2235,01 0,00 920,38 0,00 0,00 0,00
2.4.7|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,50 x 2,50) - B.11 UN 1624,90 0,00 500,10 0,00 0,00 0,00
2.4.8|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,30 x 3,00) - B.12 UN 3063,17 0,00 968,01 0,00 0,00 0,00
2.4.9|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.13 UN 1362,26 0,00 379,45 0,00 0,00 0,00
2.4.10|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.14 UN 3821,53 0,00 1250,25 0,00 0,00 0,00
2.4.11|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,50 x 2,00) - B.15 UN 2295,03 0,00 676,70 0,00 0,00 0,00
2.4.12|Caixa Tipo Boca de Lobo (0,50 x 0,50) UN 240,71 0,00 66,54 0,00 0,00 0,00
2.5 [Pavimentacdo
2.5.1|Pavimentacao Asfaltica m?2 52,80 0,00 18,52 0,00 0,00 0,00
2.5.2|Pavimentacéo asfaltica sobre Pedra m?2 35,63 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00
2.5.3|Terraplangem e Nivelamento ¢/ material doado pela prefeitura m3 630,96 4,25 2681,58 0,93 586,79 3268,37 4248,88
2.5.4|Assentamento de Meio Fio de Concreto m 10,00 1,70 17,00 5,60 56,00 73,00 94,90
2.5.5|Assentamento de Pavimentac&o Bloco de Concreto 8cm m2 1,50 0,00 11,95 0,00 0,00 0,00
2.5.6|Pavimentagéo Saibro Rosado-Compac.Mecanica-6cm m2 3,65 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
2.5.7|Remogéo de Paralelepipedo m? | 3154,80 0,00 0,00 5,00 15774,00 15774,00 20506,20
2.5.8|Recolocagéo de Paralelepipedo m? | 3154,80 1,50 4732,20 9,96 31421,81 36154,01 47000,21
Total Parcial (R$) 498234,62 647705,01
3.1|LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m? | 3154,80 0,00 0,00 1,48 4669,10 4669,10 6069,84
Total Parcial (R$) 4669,10 6069,84 |
TOTAL GERAL (R$) 509628,77 662517,41

* Valor IGUAL da tabela do Sinapi com alguns pregos corrigidos para o mercado local
** Preco do Fornecedor - D'agostini Industria de Concreto LTDA - (51) 3386-1455

** \/alores sem BDI pois serdo Licitados pela Prefeitura separadamente

** tubos tipo ponta e bolsa com Junta elastica

**** Composi¢édo em anexo c/ preco de insumos de fornecedores de Rio Grande

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864

Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM

Rio Grande 2010 uma vis&o de Futuro

Jodo Paulo/Rua F

X PRECO TOTAL
Item DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN |QUANT MATERIAL MAO DE OBRA CUST(;;—OTAL COM BDI (R$)
Unitéario Sub-Total Unitario ub-Total BDI Adotado: 30%
1.1|AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m?2 0,00 194,61 0,00 22,87 0,00 0,00 0,00
1.2|Ligacéo Proviséria agua PT 1,00 341,63 341,63 46,08 46,08 387,71 504,02
1.3|Entrada Proviséria de Energia PT 1,00 545,66 545,66 136,68 136,68 682,34 887,04
1.4|Instalagéo Provi. Un. Sanitéria - Locagdo de Banheiro Quimico MS 2,00 500,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00 1300,00
1.5|Locacéo de Container MS 2,00 355,00 710,00 0,00 0,00 710,00 923,00
1.6|Sinalizacédo de Seguranca m | 400,00 3,40 1360,00 1,75 700,00 2060,00 2678,00
1.7|Desapropriagdo UN 0,00 61157,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Parcial (R$) 4840,05 6292,07
2.1 [Movimentacéo de Terra
2.1.1|Escavagdo mecanica de Valas m3 | 7154,00 5,36 38345,44 1,16 8298,64 46644,08 60637,30
2.1.2|Escoramento Metalico de Valas m | 3361,00 18,51 62212,11 12,34 41474,74 103686,85 134792,91
2.1.3|Reaterro compactado com material local m3 | 4693,97 2,35 11030,82 2,37 11124,70 22155,52 28802,18
2.1.4|Aterro Mecanico com material de emprestimo m3 | 1073,10 7,35 7887,29 2,37 2543,25 10430,53 13559,69
2.1.5|Remogéo de material escavado — Distancia média = 6km m3 | 2460,03 8,45 20787,28 2,68 6592,89 27380,17 35594,22
2.1.6|Demolicdo e Retirada de Galeria existente m 0,00 120,50 0,00 15,25 0,00 0,00 0,00
2.2 |Bases e Estaqueamento
2.2.1|Rebaixamento do lencol freético m | 3361,00 0,00 0,00 22,00 73942,00 73942,00 96124,60
2.2.2|Reforco do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mao m3 | 241,43 72,00 17382,60 25,00 6035,63 23418,23 30443,69
2.2.3|P6 de brita graduada reforgo cobertura do tubo m3 | 643,80 70,00 45066,00 60,00 38628,00 83694,00 108802,20
2.3 |[Tubos c/ Junta Eléstica
2.3.1|Tubo f 40 PA-2 m 4,16 0,00 12,09 0,00 0,00 0,00
2.3.2|Tubo f 60 PA-2 m | 355,00 6,70 2378,50 16,26 5773,12 8151,62 10597,10
2.3.3|Tubo f 100 PA-2 m | 3006,00 12,34 37094,04 32,20 96804,02 133898,06 174067,48
2.3.4|Galeria 1,5x1,0x1,25 m 1434,26 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
2.4 |[Bocade Lobo
2.4.1|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x 1,30) - B.1 UN 630,63 0,00 193,09 0,00 0,00 0,00
2.4.2|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 UN| 51,00 894,77 45633,02 228,47 11652,17 57285,19 74470,75
2.4.3|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 2,00) - B.4 UN 859,39 0,00 279,75 0,00 0,00 0,00
2.4.4|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,60 x 1,50) - B.5 UN 1016,23 0,00 393,17 0,00 0,00 0,00
2.4.5|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 3,50) - B.6 UN 17,00 1284,41 21834,97 350,07 5951,19 27786,16 36122,01
2.4.6|Caixa Tipo Boca de Lobo (3,50 x 2,60) - B.10 UN 2235,01 0,00 920,38 0,00 0,00 0,00
2.4.7|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,50 x 2,50) - B.11 UN 1624,90 0,00 500,10 0,00 0,00 0,00
2.4.8|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,30 x 3,00) - B.12 UN 3063,17 0,00 968,01 0,00 0,00 0,00
2.4.9|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.13 UN 1362,26 0,00 379,45 0,00 0,00 0,00
2.4.10|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.14 UN 3821,53 0,00 1250,25 0,00 0,00 0,00
2.4.11|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,50 x 2,00) - B.15 UN 2295,03 0,00 676,70 0,00 0,00 0,00
2.4.12|Caixa Tipo Boca de Lobo (0,50 x 0,50) UN 240,71 0,00 66,54 0,00 0,00 0,00
2.5 [Pavimentagdo
2.5.1|Pavimentacao Asfaltica m2 52,80 0,00 18,52 0,00 0,00 0,00
2.5.2|Pavimentacéo asfaltica sobre Pedra m2 35,63 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00
2.5.3|Terraplangem e Nivelamento ¢/ material doado pela prefeitura m3 4,25 0,00 0,93 0,00 0,00 0,00
2.5.4|Assentamento de Meio Fio de Concreto m 1,70 0,00 5,60 0,00 0,00 0,00
2.5.5|Assentamento de Pavimentac&o Bloco de Concreto 8cm m2 1,50 0,00 11,95 0,00 0,00 0,00
2.5.6|Pavimentagéo Saibro Rosado-Compac.Mecanica-6cm m?2 3,65 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
2.5.7|Remogéo de Paralelepipedo m2 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
2.5.8|Recolocagéo de Paralelepipedo m2 1,50 0,00 9,96 0,00 0,00 0,00
Total Parcial (R$) 618472,41 804014,13
3.1|LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m? | 2670,00 0,00 0,00 1,48 3951,60 3951,60 5137,08
Total Parcial (R$) 3951,60 5137,08 |
TOTAL GERAL (R$) 627264,06 815443,27

* Valor IGUAL da tabela do Sinapi com alguns pregos corrigidos para o mercado local

** Preco do Fornecedor - D'agostini Industria de Concreto LTDA - (51) 3386-1455

** \/alores sem BDI pois serdo Licitados pela Prefeitura separadamente

** tubos tipo ponta e bolsa com Junta elastica

**** Composi¢édo em anexo c/ preco de insumos de fornecedores de Rio Grande

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864

Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM
Rio Grande 2010 uma vis&o de Futuro

Profilurb - Lili Ferreira e Manoel Nunes Duarte

X PRECO TOTAL
Item DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN |QUANT MATERIAL MAO DE OBRA CUST(;;—OTAL COM BDI (R$)
Unitéario Sub-Total Unitario ub-Total BDI Adotado: 30%
1.1|AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m?2 0,00 194,61 0,00 22,87 0,00 0,00 0,00
1.2|Ligacéo Proviséria agua PT 1,00 341,63 341,63 46,08 46,08 387,71 504,02
1.3|Entrada Proviséria de Energia PT 1,00 545,66 545,66 136,68 136,68 682,34 887,04
1.4|Instalagéo Provi. Un. Sanitéria - Locagdo de Banheiro Quimico MS 3,00 500,00 1500,00 0,00 0,00 1500,00 1950,00
1.5|Locacéo de Container MS 3,00 355,00 1065,00 0,00 0,00 1065,00 1384,50
1.6|Sinalizacédo de Seguranga m | 600,00 3,40 2040,00 1,75 1050,00 3090,00 4017,00
1.7|Desapropriagdo UN 0,00 61157,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Parcial (R$) 6725,05 8742,57
2.1 [Movimentacéo de Terra
2.1.1|Escavagdo mecanica de Valas m3 | 2518,40 5,36 13498,62 1,16 2921,34 16419,97 21345,96
2.1.2|Escoramento Metélico de Valas m | 1198,00 18,51 22174,98 12,34 14783,32 36958,30 48045,79
2.1.3|Reaterro compactado com material local m? | 1655,34 2,35 3890,05 2,37 3923,15 7813,20 10157,16
2.1.4|Aterro Mecanico com material de emprestimo m? | 377,76 7,35 2776,54 2,37 895,29 3671,83 4773,38
2.1.5|Remogéo de material escavado — Distancia média = 6km m3 | 863,06 8,45 7292,86 2,68 2313,00 9605,86 12487,62
2.1.6|Demolicdo e Retirada de Galeria existente m 0,00 120,50 0,00 15,25 0,00 0,00 0,00
2.2 |Bases e Estaqueamento
2.2.1|Rebaixamento do lencol freético m | 1198,00 0,00 0,00 22,00 26356,00 26356,00 34262,80
2.2.2|Reforco do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mao m3 | 85,23 72,00 6136,56 25,00 2130,75 8267,31 10747,50
2.2.3|P6 de brita graduada reforgo cobertura do tubo m3 | 227,28 70,00 15909,60 60,00 13636,80 29546,40 38410,32
2.3 |[Tubos c/ Junta Eléstica
2.3.1|Tubo f 40 PA-2 m 4,16 0,00 12,09 0,00 0,00 0,00
2.3.2|Tubo f 60 PA-2 m | 154,00 6,70 1031,80 16,26 2504,39 3536,19 4597,05
2.3.3|Tubo f 100 PA-2 m | 1044,00 12,34 12882,96 32,20 33620,56 46503,52 60454,57
2.3.4|Galeria 1,5x1,0x1,25 m 1434,26 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
2.4 |Bocade Lobo
2.4.1|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x 1,30) - B.1 UN 630,63 0,00 193,09 0,00 0,00 0,00
2.4.2|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 UN [ 55,00 894,77 49212,08 228,47 12566,07 61778,15 80311,59
2.4.3|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 2,00) - B.4 UN 859,39 0,00 279,75 0,00 0,00 0,00
2.4.4|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,60 x 1,50) - B.5 UN| 27,00 1016,23 27438,21 393,17 10615,59 38053,80 49469,94
2.4.5|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 3,50) - B.6 UN 1284,41 0,00 350,07 0,00 0,00 0,00
2.4.6|Caixa Tipo Boca de Lobo (3,50 x 2,60) - B.10 UN 2235,01 0,00 920,38 0,00 0,00 0,00
2.4.7|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,50 x 2,50) - B.11 UN| 2,00 1624,90 3249,80 500,10 1000,20 4250,00 5525,00
2.4.8|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,30 x 3,00) - B.12 UN 3063,17 0,00 968,01 0,00 0,00 0,00
2.4.9|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.13 UN 1362,26 0,00 379,45 0,00 0,00 0,00
2.4.10|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.14 UN 3821,53 0,00 1250,25 0,00 0,00 0,00
2.4.11|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,50 x 2,00) - B.15 UN 2295,03 0,00 676,70 0,00 0,00 0,00
2.4.12|Caixa Tipo Boca de Lobo (0,50 x 0,50) UN 240,71 0,00 66,54 0,00 0,00 0,00
2.5 [Pavimentacdo
2.5.1|Pavimentacao Asfaltica m2 52,80 0,00 18,52 0,00 0,00 0,00
2.5.2|Pavimentacéo asfaltica sobre Pedra m2 35,63 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00
2.5.3|Terraplangem e Nivelamento ¢/ material doado pela prefeitura m3 4,25 0,00 0,93 0,00 0,00 0,00
2.5.4|Assentamento de Meio Fio de Concreto m 1,70 0,00 5,60 0,00 0,00 0,00
2.5.5|Assentamento de Pavimentac&o Bloco de Concreto 8cm m2 1,50 0,00 11,95 0,00 0,00 0,00
2.5.6|Pavimentagéo Saibro Rosado-Compac.Mecanica-6cm m?2 3,65 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
2.5.7|Remogéo de Paralelepipedo m2 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
2.5.8|Recolocagéo de Paralelepipedo m2 1,50 0,00 9,96 0,00 0,00 0,00
Total Parcial (R$) 292760,53 380588,69
3.1|LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m? | 400,00 0,00 0,00 1,48 592,00 592,00 769,60
Total Parcial (R$) 592,00 769,60 |
TOTAL GERAL (R$) 300077,58 390100,85

* Valor IGUAL da tabela do Sinapi com alguns pregos corrigidos para o mercado local

** Preco do Fornecedor - D'agostini Industria de Concreto LTDA - (51) 3386-1455

** \/alores sem BDI pois serdo Licitados pela Prefeitura separadamente

** tubos tipo ponta e bolsa com Junta elastica

*** Composi¢édo em anexo c/ preco de insumos de fornecedores de Rio Grande

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864

Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM

Rio Grande 2010 uma vis&do de Futuro

Vila Maria - R. Adv. Victor Sacaven e Av. Itlia

X PRECO TOTAL
Item DESCRIGAO DOS SERVICOS UN |QUANT MATERIAL MAO DE OBRA CUST??;OTAL COM BDI (R$)
Unitario  |Sub-Total ] Unitario ub-Total BDI Adotado: 30%
1.1|AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m2 0,00 194,61 0,00 22,87 0,00 0,00 0,00
1.2|Ligacéo Proviséria agua PT 1,00 341,63 341,63 46,08 46,08 387,71 504,02
1.3|Entrada Proviséria de Energia PT 1,00 545,66 545,66 136,68 136,68 682,34 887,04
1.4|Instalagéo Provi. Un. Sanitéria - Locagdo de Banheiro Quimico MS 3,00 500,00 1500,00 0,00 0,00 1500,00 1950,00
1.5|Locacéo de Container MS 3,00 355,00 1065,00 0,00 0,00 1065,00 1384,50
1.6|Sinalizacédo de Seguranca m | 600,00 3,40 2040,00 1,75 1050,00 3090,00 4017,00
1.7|Desapropriagdo UN 0,00 61157,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Parcial (R$) 6725,05 8742,57
2.1 [Movimentacéo de Terra
2.1.1|Escavagdo mecanica de Valas m3 | 3545,75 5,36 19005,22 1,16 4113,07 23118,29 30053,78
2.1.2|Escoramento Metélico de Valas m | 1604,75 18,51 29703,92 12,34 19802,62 49506,54 64358,50
2.1.3|Reaterro compactado com material local m3 | 2297,32 2,35 5398,71 2,37 5444,66 10843,36 14096,37
2.1.4|Aterro Mecanico com material de emprestimo m3 | 531,86 7,35 3909,19 2,37 1260,51 5169,70 6720,61
2.1.5|Remogéo de material escavado — Distancia média = 6km m3 | 1248,43 8,45 10549,21 2,68 3345,78 13894,99 18063,49
2.1.6|Demolicdo e Retirada de Galeria existente m 0,00 120,50 0,00 15,25 0,00 0,00 0,00
2.2 |Bases e Estaqueamento
2.2.1|Rebaixamento do lencol freético m | 1604,75 0,00 0,00 22,00 35304,50 35304,50 45895,85
2.2.2|Reforco do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mao m3 | 119,03 72,00 8570,48 25,00 2975,86 11546,33 15010,23
2.2.3|P6 de brita graduada reforgo cobertura do tubo m? | 297,20 70,00 20804,00 60,00 17832,00 38636,00 50226,80
2.3 |[Tubos c/ Junta Eléstica
2.3.1|Tubo f 40 PA-2 m | 70,00 4,16 291,20 12,09 846,57 1137,77 1479,10
2.3.2|Tubo f 60 PA-2 m 6,70 0,00 16,26 0,00 0,00 0,00
2.3.3|Tubo f 100 PA-2 m | 1486,00 12,34 18337,24 32,20 47854,55 66191,79 86049,33
2.3.4|Galeria 1,5x1,0x1,25 m 48,75 1434,26 69920,18 150,00 7312,50 77232,68 100402,48
2.4 |Bocade Lobo
2.4.1|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x 1,30) - B.1 UN [ 29,00 630,63 18288,38 193,09 5599,59 23887,97 31054,36
2.4.2|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 UN 894,77 0,00 228,47 0,00 0,00 0,00
2.4.3|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 2,00) - B.4 UN 859,39 0,00 279,75 0,00 0,00 0,00
2.4.4|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,60 x 1,50) - B.5 UN 1016,23 0,00 393,17 0,00 0,00 0,00
2.4.5|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 3,50) - B.6 UN 14,00 1284,41 17981,74 350,07 4900,98 22882,72 2974754
2.4.6|Caixa Tipo Boca de Lobo (3,50 x 2,60) - B.10 UN 2235,01 0,00 920,38 0,00 0,00 0,00
2.4.7|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,50 x 2,50) - B.11 UN| 7,00 1624,90 11374,30 500,10 3500,70 14875,00 19337,50
2.4.8|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,30 x 3,00) - B.12 UN 3063,17 0,00 968,01 0,00 0,00 0,00
2.4.9|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.13 UN 1362,26 0,00 379,45 0,00 0,00 0,00
2.4.10|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.14 UN 2,00 3821,53 7643,06 1250,25 2500,50 10143,56 13186,63
2.4.11|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,50 x 2,00) - B.15 UN 2295,03 0,00 676,70 0,00 0,00 0,00
2.4.12|Caixa Tipo Boca de Lobo (0,50 x 0,50) UN 240,71 0,00 66,54 0,00 0,00 0,00
2.5 [Pavimentacéo
2.5.1|Pavimentacao Asfaltica m2 50,00 52,80 2640,00 18,52 926,00 3566,00 4635,80
2.5.2|Pavimentacéo asfaltica sobre Pedra m2 35,63 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00
2.5.3|Terraplangem e Nivelamento ¢/ material doado pela prefeitura m3 788,05 4,25 3349,21 0,93 732,89 4082,10 5306,73
2.5.4|Assentamento de Meio Fio de Concreto m | 1106,00 1,70 1880,20 5,60 6193,60 8073,80 10495,94
2.5.5|Assentamento de Pavimentacg&o Bloco de Concreto 8cm m2 | 3940,25 1,50 5910,38 11,95 47085,99 52996,36 68895,27
2.5.6|Pavimentagéo Saibro Rosado-Compac.Mecanica-6cm m?2 3,65 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
2.5.7|Remogéo de Paralelepipedo m2 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
2.5.8|Recolocagéo de Paralelepipedo m2 1,50 0,00 9,96 0,00 0,00 0,00
Total Parcial (R$) 473089,47 615016,31
3.1|LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m? | 1156,00 0,00 0,00 1,48 1710,88 1710,88 222414
Total Parcial (R$) 1710,88 2224,14 |
TOTAL GERAL (R$) 481525,40 625983,02

* Valor IGUAL da tabela do Sinapi com alguns pregos corrigidos para o mercado local
** Prego do Fornecedor - D'agostini Industria de Concreto LTDA - (51) 3386-1455
** \Jalores sem BDI pois serdo Licitados pela Prefeitura separadamente

** tubos tipo ponta e bolsa com Junta eléstica

**% Composi¢ao em anexo c/ prego de insumos de fornecedores de Rio Grande

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864

Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM

Rio Grande 2010 uma vis&o de Futuro

Gen. Portinho

X PRECO TOTAL
Item DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN |QUANT MATERIAL MAO DE OBRA CUST(;;—OTAL COM BDI (R$)
Unitéario Sub-Total Unitario ub-Total BDI Adotado: 30%
1.1|AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m?2 0,00 194,61 0,00 22,87 0,00 0,00 0,00
1.2|Ligacéo Proviséria agua PT 1,00 341,63 341,63 46,08 46,08 387,71 504,02
1.3|Entrada Proviséria de Energia PT 1,00 545,66 545,66 136,68 136,68 682,34 887,04
1.4|Instalagéo Provi. Un. Sanitéria - Locagdo de Banheiro Quimico MS 2,00 500,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00 1300,00
1.5|Locacéo de Container MS 2,00 355,00 710,00 0,00 0,00 710,00 923,00
1.6|Sinalizacédo de Seguranca m | 600,00 3,40 2040,00 1,75 1050,00 3090,00 4017,00
1.7|Desapropriagdo UN 0,00 61157,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Parcial (R$) 5870,05 7631,07
2.1 [Movimentacéo de Terra
2.1.1|Escavagdo mecanica de Valas m? | 497,20 5,36 2664,99 1,16 576,75 3241,74 421427
2.1.2|Escoramento Metélico de Valas m | 494,00 18,51 9143,94 12,34 6095,96 15239,90 19811,87
2.1.3|Reaterro compactado com material local m3 | 381,77 2,35 897,17 2,37 904,80 1801,97 2342,56
2.1.4|Aterro Mecanico com material de emprestimo m? 74,58 7,35 548,16 2,37 176,75 724,92 942,39
2.1.5|Remogéo de material escavado — Distancia média = 6km m3 | 115,43 8,45 975,35 2,68 309,34 1284,70 1670,10
2.1.6|Demolicdo e Retirada de Galeria existente m 0,00 120,50 0,00 15,25 0,00 0,00 0,00
2.2 |Bases e Estaqueamento
2.2.1|Rebaixamento do lencol freético m | 494,00 0,00 0,00 22,00 10868,00 10868,00 14128,40
2.2.2|Reforco do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mao m? 19,92 72,00 1434,24 25,00 498,00 1932,24 2511,91
2.2.3|P6 de brita graduada reforgo cobertura do tubo m3 | 40,80 70,00 2856,00 60,00 2448,00 5304,00 6895,20
2.3 |[Tubos c/ Junta Eléstica
2.3.1|Tubo f 40 PA-2 m | 154,00 4,16 640,64 12,09 1862,45 2503,09 3254,02
2.3.2|Tubo f 60 PA-2 m | 340,00 6,70 2278,00 16,26 5529,18 7807,18 10149,34
2.3.3|Tubo f 100 PA-2 m 12,34 0,00 32,20 0,00 0,00 0,00
2.3.4|Galeria 1,5x1,0x1,25 m 1434,26 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
2.4 |[Bocade Lobo
2.4.1|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x 1,30) - B.1 UN 17,00 630,63 10720,77 193,09 3282,52 14003,29 18204,28
2.4.2|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 UN 12,00 894,77 10737,18 228,47 2741,69 13478,87 17522,53
2.4.3|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 2,00) - B.4 UN 859,39 0,00 279,75 0,00 0,00 0,00
2.4.4|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,60 x 1,50) - B.5 UN 1016,23 0,00 393,17 0,00 0,00 0,00
2.4.5|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 3,50) - B.6 UN 1284,41 0,00 350,07 0,00 0,00 0,00
2.4.6|Caixa Tipo Boca de Lobo (3,50 x 2,60) - B.10 UN 2235,01 0,00 920,38 0,00 0,00 0,00
2.4.7|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,50 x 2,50) - B.11 UN 1624,90 0,00 500,10 0,00 0,00 0,00
2.4.8|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,30 x 3,00) - B.12 UN 3063,17 0,00 968,01 0,00 0,00 0,00
2.4.9|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.13 UN 1362,26 0,00 379,45 0,00 0,00 0,00
2.4.10|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.14 UN 3821,53 0,00 1250,25 0,00 0,00 0,00
2.4.11|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,50 x 2,00) - B.15 UN 2295,03 0,00 676,70 0,00 0,00 0,00
2.4.12|Caixa Tipo Boca de Lobo (0,50 x 0,50) UN 240,71 0,00 66,54 0,00 0,00 0,00
2.5 [Pavimentacdo
2.5.1|Pavimentacio Asfaltica m2 52,80 0,00 18,52 0,00 0,00 0,00
2.5.2|Pavimentacéo asfaltica sobre Pedra m?2 | 2970,00 35,63 105821,10 1,50 4455,00 110276,10 143358,93
2.5.3|Terraplangem e Nivelamento ¢/ material doado pela prefeitura m3 189,18 4,25 804,02 0,93 175,94 979,95 1273,94
2.5.4|Assentamento de Meio Fio de Concreto m 10,00 1,70 17,00 5,60 56,00 73,00 94,90
2.5.5|Assentamento de Pavimentac&o Bloco de Concreto 8cm m2 1,50 0,00 11,95 0,00 0,00 0,00
2.5.6|Pavimentagéo Saibro Rosado-Compac.Mecanica-6cm m?2 3,65 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
2.5.7|Remogéo de Paralelepipedo m2 [ 945,90 0,00 0,00 5,00 4729,50 4729,50 6148,35
2.5.8|Recolocagéo de Paralelepipedo m2 | 945,90 1,50 1418,85 9,96 9421,16 10840,01 14092,02
Total Parcial (R$) 205088,47 266615,01
3.1|LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m? | 2970,00 0,00 0,00 1,48 4395,60 4395,60 5714,28
Total Parcial (R$) 4395,60 5714,28 |
TOTAL GERAL (R$) 215354,12 279960,36

* Valor IGUAL da tabela do Sinapi com alguns pregos corrigidos para o mercado local
** Preco do Fornecedor - D'agostini Industria de Concreto LTDA - (51) 3386-1455

** \/alores sem BDI pois serdo Licitados pela Prefeitura separadamente

** tubos tipo ponta e bolsa com Junta elastica

**** Composi¢édo em anexo c/ preco de insumos de fornecedores de Rio Grande

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864

Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM

Rio Grande 2010 uma vis&o de Futuro

Buarque de Macedo

X PRECO TOTAL
Item DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN |QUANT MATERIAL MAO DE OBRA CUST(;;—OTAL COM BDI (R$)
Unitéario Sub-Total Unitario ub-Total BDI Adotado: 30%
1.1|AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m?2 194,61 0,00 22,87 0,00 0,00 0,00
1.2|Ligacéo Proviséria agua PT 1,00 341,63 341,63 46,08 46,08 387,71 504,02
1.3|Entrada Proviséria de Energia PT 1,00 545,66 545,66 136,68 136,68 682,34 887,04
1.4|Instalagéo Provi. Un. Sanitéria - Locagdo de Banheiro Quimico MS 2,00 500,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00 1300,00
1.5|Locacéo de Container MS 2,00 355,00 710,00 0,00 0,00 710,00 923,00
1.6|Sinalizacédo de Seguranca m | 600,00 3,40 2040,00 1,75 1050,00 3090,00 4017,00
1.7|Desapropriagdo UN 0,00 61157,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Parcial (R$) 5870,05 7631,07
2.1 [Movimentacéo de Terra
2.1.1|Escavagdo mecanica de Valas m? | 676,40 5,36 3625,50 1,16 784,62 4410,13 5733,17
2.1.2|Escoramento Metélico de Valas m | 664,00 18,51 12290,64 12,34 8193,76 20484,40 26629,72
2.1.3|Reaterro compactado com material local m3 | 517,01 2,35 1214,98 2,37 1225,32 2440,30 3172,40
2.1.4|Aterro Mecanico com material de emprestimo m3 | 101,46 7,35 745,73 2,37 240,46 986,19 1282,05
2.1.5|Remogéo de material escavado — Distancia média = 6km m? | 159,39 8,45 1346,82 2,68 427,16 1773,97 2306,16
2.1.6|Demolicdo e Retirada de Galeria existente m 0,00 120,50 0,00 15,25 0,00 0,00 0,00
2.2 |Bases e Estaqueamento
2.2.1|Rebaixamento do lencol freético m | 664,00 0,00 0,00 22,00 14608,00 14608,00 18990,40
2.2.2|Reforco do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mao m? 27,18 72,00 1956,96 25,00 679,50 2636,46 3427,40
2.2.3|P6 de brita graduada reforgo cobertura do tubo m3 | 58,08 70,00 4065,60 60,00 3484,80 7550,40 9815,52
2.3 |[Tubos c/ Junta Eléstica
2.3.1|Tubo f 40 PA-2 m | 180,00 4,16 748,80 12,09 2176,89 2925,69 3803,40
2.3.2|Tubo f 60 PA-2 m | 484,00 6,70 3242,80 16,26 7870,95 11113,75 14447,88
2.3.3|Tubo f 100 PA-2 m 12,34 0,00 32,20 0,00 0,00 0,00
2.3.4|Galeria 1,5x1,0x1,25 m 1434,26 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
2.4 |[Bocade Lobo
2.4.1|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x 1,30) - B.1 UN 19,00 630,63 11982,04 193,09 3668,70 15650,74 20345,96
2.4.2|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 UN 11,00 894,77 9842,42 228,47 2513,21 12355,63 16062,32
2.4.3|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 2,00) - B.4 UN 859,39 0,00 279,75 0,00 0,00 0,00
2.4.4|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,60 x 1,50) - B.5 UN 1016,23 0,00 393,17 0,00 0,00 0,00
2.4.5|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 3,50) - B.6 UN 1284,41 0,00 350,07 0,00 0,00 0,00
2.4.6|Caixa Tipo Boca de Lobo (3,50 x 2,60) - B.10 UN 0,00 2235,01 0,00 920,38 0,00 0,00 0,00
2.4.7|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,50 x 2,50) - B.11 UN 1624,90 0,00 500,10 0,00 0,00 0,00
2.4.8|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,30 x 3,00) - B.12 UN 3063,17 0,00 968,01 0,00 0,00 0,00
2.4.9|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.13 UN 1362,26 0,00 379,45 0,00 0,00 0,00
2.4.10|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.14 UN 3821,53 0,00 1250,25 0,00 0,00 0,00
2.4.11|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,50 x 2,00) - B.15 UN 2295,03 0,00 676,70 0,00 0,00 0,00
2.4.12|Caixa Tipo Boca de Lobo (0,50 x 0,50) UN 0,00 240,71 0,00 66,54 0,00 0,00 0,00
2.5 [Pavimentacdo
2.5.1|Pavimentacao Asfaltica m2 52,80 0,00 18,52 0,00 0,00 0,00
2.5.2|Pavimentacéo asfaltica sobre Pedra m2 35,63 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00
2.5.3|Terraplangem e Nivelamento ¢/ material doado pela prefeitura m3 20,00 4,25 85,00 0,93 18,60 103,60 134,68
2.5.4|Assentamento de Meio Fio de Concreto m 1,70 0,00 5,60 0,00 0,00 0,00
2.5.5|Assentamento de Pavimentac&o Bloco de Concreto 8cm m2 1,50 0,00 11,95 0,00 0,00 0,00
2.5.6|Pavimentagéo Saibro Rosado-Compac.Mecanica-6cm m?2 3,65 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
2.5.7|Remogéo de Paralelepipedo m2 | 100,00 0,00 0,00 5,00 500,00 500,00 650,00
2.5.8|Recolocagéo de Paralelepipedo m2 | 100,00 1,50 150,00 9,96 996,00 1146,00 1489,80
Total Parcial (R$) 98685,27 128290,85
3.1|LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m? | 100,00 0,00 0,00 1,48 148,00 148,00 192,40
Total Parcial (R$) 148,00 192,40 |
TOTAL GERAL (R$) 104703,32 136114,31

* Valor IGUAL da tabela do Sinapi com alguns pregos corrigidos para o mercado local
** Preco do Fornecedor - D'agostini Industria de Concreto LTDA - (51) 3386-1455

** \/alores sem BDI pois serdo Licitados pela Prefeitura separadamente

** tubos tipo ponta e bolsa com Junta elastica

**** Composi¢édo em anexo c/ preco de insumos de fornecedores de Rio Grande

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864

Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM

Rio Grande 2010 uma vis&o de Futuro

Texeira de Freitas

X PRECO TOTAL
Item DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN |QUANT MATERIAL MAO DE OBRA CUST(;;—OTAL COM BDI (R$)
Unitéario Sub-Total Unitario ub-Total BDI Adotado: 30%
1.1|AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m?2 0,00 194,61 0,00 22,87 0,00 0,00 0,00
1.2|Ligacéo Proviséria agua PT 1,00 341,63 341,63 46,08 46,08 387,71 504,02
1.3|Entrada Proviséria de Energia PT 1,00 545,66 545,66 136,68 136,68 682,34 887,04
1.4|Instalagéo Provi. Un. Sanitéria - Locagdo de Banheiro Quimico MS 3,00 500,00 1500,00 0,00 0,00 1500,00 1950,00
1.5|Locacéo de Container MS 3,00 355,00 1065,00 0,00 0,00 1065,00 1384,50
1.6|Sinalizacédo de Seguranga m | 600,00 3,40 2040,00 1,75 1050,00 3090,00 4017,00
1.7|Desapropriagdo UN 0,00 61157,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Parcial (R$) 6725,05 8742,57
2.1 [Movimentacéo de Terra
2.1.1|Escavagdo mecanica de Valas m3 | 1144,20 5,36 6132,91 1,16 1327,27 7460,18 9698,24
2.1.2|Escoramento Metélico de Valas m | 1128,00 18,51 20879,28 12,34 13919,52 34798,80 45238,44
2.1.3|Reaterro compactado com material local m3 | 875,98 2,35 2058,56 2,37 2076,08 4134,63 5375,02
2.1.4|Aterro Mecanico com material de emprestimo m3 | 171,63 7,35 1261,48 2,37 406,76 1668,24 2168,72
2.1.5|Remogéo de material escavado — Distancia média = 6km m3 | 268,22 8,45 2266,45 2,68 718,83 2985,28 3880,86
2.1.6|Demolicdo e Retirada de Galeria existente m 0,00 120,50 0,00 15,25 0,00 0,00 0,00
2.2 |Bases e Estaqueamento
2.2.1|Rebaixamento do lencol freético m | 1128,00 0,00 0,00 22,00 24816,00 24816,00 32260,80
2.2.2|Reforco do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mao m3 | 45,93 72,00 3306,96 25,00 1148,25 4455,21 5791,77
2.2.3|P6 de brita graduada reforgo cobertura do tubo m3 96,72 70,00 6770,40 60,00 5803,20 12573,60 16345,68
2.3 |[Tubos c/ Junta Eléstica
2.3.1|Tubo f 40 PA-2 m | 322,00 4,16 1339,52 12,09 3894,22 5233,74 6803,86
2.3.2|Tubo f 60 PA-2 m | 806,00 6,70 5400,20 16,26 13107,41 18507,61 24059,90
2.3.3|Tubo f 100 PA-2 m 12,34 0,00 32,20 0,00 0,00 0,00
2.3.4|Galeria 1,5x1,0x1,25 m 1434,26 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
2.4 |Bocade Lobo
2.4.1|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x 1,30) - B.1 UN| 42,00 630,63 26486,62 193,09 8109,75 34596,37 44975,28
2.4.2|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 UN 15,00 894,77 13421,48 228,47 3427,11 16848,59 21903,16
2.4.3|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 2,00) - B.4 UN 859,39 0,00 279,75 0,00 0,00 0,00
2.4.4|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,60 x 1,50) - B.5 UN 1016,23 0,00 393,17 0,00 0,00 0,00
2.4.5|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 3,50) - B.6 UN 1284,41 0,00 350,07 0,00 0,00 0,00
2.4.6|Caixa Tipo Boca de Lobo (3,50 x 2,60) - B.10 UN 2235,01 0,00 920,38 0,00 0,00 0,00
2.4.7|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,50 x 2,50) - B.11 UN 1624,90 0,00 500,10 0,00 0,00 0,00
2.4.8|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,30 x 3,00) - B.12 UN 3063,17 0,00 968,01 0,00 0,00 0,00
2.4.9|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.13 UN 1362,26 0,00 379,45 0,00 0,00 0,00
2.4.10|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.14 UN 3821,53 0,00 1250,25 0,00 0,00 0,00
2.4.11|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,50 x 2,00) - B.15 UN 2295,03 0,00 676,70 0,00 0,00 0,00
2.4.12|Caixa Tipo Boca de Lobo (0,50 x 0,50) UN 240,71 0,00 66,54 0,00 0,00 0,00
2.5 [Pavimentacdo
2.5.1|Pavimentacao Asfaltica m2 52,80 0,00 18,52 0,00 0,00 0,00
2.5.2|Pavimentacéo asfaltica sobre Pedra m2 35,63 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00
2.5.3|Terraplangem e Nivelamento ¢/ material doado pela prefeitura m3 | 1165,00 4,25 4951,25 0,93 1083,45 6034,70 7845,11
2.5.4|Assentamento de Meio Fio de Concreto m | 1656,00 1,70 2815,20 5,60 9273,60 12088,80 15715,44
2.5.5|Assentamento de Pavimentac&o Bloco de Concreto 8cm m? | 5825,00 1,50 8737,50 11,95 69608,75 78346,25 101850,13
2.5.6|Pavimentagéo Saibro Rosado-Compac.Mecanica-6cm m2 3,65 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
2.5.7|Remogéo de Paralelepipedo m2 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
2.5.8|Recolocagéo de Paralelepipedo m2 1,50 0,00 9,96 0,00 0,00 0,00
Total Parcial (R$) 264548,00 343912,40
3.1|LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m? | 5825,00 0,00 0,00 1,48 8621,00 8621,00 11207,30
Total Parcial (R$) 8621,00 11207,30 |
TOTAL GERAL (R$) 279894,05 363862,27

* Valor IGUAL da tabela do Sinapi com alguns pregos corrigidos para o mercado local
** Preco do Fornecedor - D'agostini Industria de Concreto LTDA - (51) 3386-1455

** \/alores sem BDI pois serdo Licitados pela Prefeitura separadamente

** tubos tipo ponta e bolsa com Junta elastica

*** Composi¢édo em anexo c/ preco de insumos de fornecedores de Rio Grande

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864

Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM

Rio Grande 2010 uma vis&o de Futuro

Padre Feij6
X PRECO TOTAL
Item DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN |QUANT MATERIAL MAO DE OBRA CUST(;;—OTAL COM BDI (R$)
Unitéario Sub-Total Unitario ub-Total BDI Adotado: 30%
1.1|AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m?2 0,00 194,61 0,00 22,87 0,00 0,00 0,00
1.2|Ligacéo Proviséria agua PT 1,00 341,63 341,63 46,08 46,08 387,71 504,02
1.3|Entrada Proviséria de Energia PT 1,00 545,66 545,66 136,68 136,68 682,34 887,04
1.4|Instalagéo Provi. Un. Sanitéria - Locagdo de Banheiro Quimico MS 1,00 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 650,00
1.5|Locacéo de Container MS 1,00 355,00 355,00 0,00 0,00 355,00 461,50
1.6|Sinalizacédo de Seguranga m | 600,00 3,40 2040,00 1,75 1050,00 3090,00 4017,00
1.7|Desapropriagdo UN 0,00 61157,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Parcial (R$) 5015,05 6519,57
2.1 [Movimentacéo de Terra
2.1.1|Escavagdo mecanica de Valas m3 | 330,00 5,36 1768,80 1,16 382,80 2151,60 2797,08
2.1.2|Escoramento Metélico de Valas m | 300,00 18,51 5553,00 12,34 3702,00 9255,00 12031,50
2.1.3|Reaterro compactado com material local m3 | 245,22 2,35 576,27 2,37 581,17 1157,44 1504,67
2.1.4|Aterro Mecanico com material de emprestimo m3 | 49,50 7,35 363,83 2,37 117,32 481,14 625,48
2.1.5|Remogéo de material escavado — Distancia média = 6km m3 | 84,78 8,45 716,39 2,68 227,21 943,60 1226,68
2.1.6|Demolicdo e Retirada de Galeria existente m 0,00 120,50 0,00 15,25 0,00 0,00 0,00
2.2 |Bases e Estaqueamento
2.2.1|Rebaixamento do lencol freético m | 300,00 0,00 0,00 22,00 6600,00 6600,00 8580,00
2.2.2|Reforco do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mao m? 13,50 72,00 972,00 25,00 337,50 1309,50 1702,35
2.2.3|P6 de brita graduada reforgo cobertura do tubo m3 | 36,00 70,00 2520,00 60,00 2160,00 4680,00 6084,00
2.3 |[Tubos c/ Junta Eléstica
2.3.1|Tubo f 40 PA-2 m 4,16 0,00 12,09 0,00 0,00 0,00
2.3.2|Tubo f 60 PA-2 m | 300,00 6,70 2010,00 16,26 4878,69 6888,69 8955,30
2.3.3|Tubo f 100 PA-2 m 12,34 0,00 32,20 0,00 0,00 0,00
2.3.4|Galeria 1,5x1,0x1,25 m 1434,26 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
2.4 |[Bocade Lobo
2.4.1|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x 1,30) - B.1 UN 630,63 0,00 193,09 0,00 0,00 0,00
2.4.2|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 UN 5,00 894,77 4473,83 228,47 1142,37 5616,20 7301,05
2.4.3|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 2,00) - B.4 UN 859,39 0,00 279,75 0,00 0,00 0,00
2.4.4|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,60 x 1,50) - B.5 UN 1016,23 0,00 393,17 0,00 0,00 0,00
2.4.5|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 3,50) - B.6 UN 1284,41 0,00 350,07 0,00 0,00 0,00
2.4.6|Caixa Tipo Boca de Lobo (3,50 x 2,60) - B.10 UN 2235,01 0,00 920,38 0,00 0,00 0,00
2.4.7|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,50 x 2,50) - B.11 UN 1624,90 0,00 500,10 0,00 0,00 0,00
2.4.8|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,30 x 3,00) - B.12 UN 3063,17 0,00 968,01 0,00 0,00 0,00
2.4.9|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.13 UN 1362,26 0,00 379,45 0,00 0,00 0,00
2.4.10|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.14 UN 3821,53 0,00 1250,25 0,00 0,00 0,00
2.4.11|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,50 x 2,00) - B.15 UN 2295,03 0,00 676,70 0,00 0,00 0,00
2.4.12|Caixa Tipo Boca de Lobo (0,50 x 0,50) UN 240,71 0,00 66,54 0,00 0,00 0,00
2.5 [Pavimentagdo
2.5.1|Pavimentacao Asfaltica m2 52,80 0,00 18,52 0,00 0,00 0,00
2.5.2|Pavimentacéo asfaltica sobre Pedra m2 35,63 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00
2.5.3|Terraplangem e Nivelamento ¢/ material doado pela prefeitura m3 106,00 4,25 450,50 0,93 98,58 549,08 713,80
2.5.4|Assentamento de Meio Fio de Concreto m 10,00 1,70 17,00 5,60 56,00 73,00 94,90
2.5.5|Assentamento de Pavimentac&o Bloco de Concreto 8cm m2 1,50 0,00 11,95 0,00 0,00 0,00
2.5.6|Pavimentagéo Saibro Rosado-Compac.Mecanica-6cm m?2 3,65 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
2.5.7|Remogéo de Paralelepipedo m?2 | 530,00 0,00 0,00 5,00 2650,00 2650,00 3445,00
2.5.8|Recolocagéo de Paralelepipedo m2 [ 530,00 1,50 795,00 9,96 5278,80 6073,80 7895,94
Total Parcial (R$) 48429,04 62957,76
3.1|LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m? | 530,00 0,00 0,00 1,48 784,40 784,40 1019,72
Total Parcial (R$) 784,40 1019,72 |
TOTAL GERAL (R$) 54228,49 70497,04

* Valor IGUAL da tabela do Sinapi com alguns pregos corrigidos para o mercado local
** Preco do Fornecedor - D'agostini Industria de Concreto LTDA - (51) 3386-1455

** \/alores sem BDI pois serdo Licitados pela Prefeitura separadamente

** tubos tipo ponta e bolsa com Junta elastica

**** Composi¢édo em anexo c/ preco de insumos de fornecedores de Rio Grande

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864

Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM
Rio Grande 2010 uma viséo de Futuro

Texeira Junior

= PRECO TOTAL
Iltem DESCRIGCAO DOS SERVIGCOS UN | QUANT MATERIAL MAO DE OBRA CUSTOR-;OTAL COM BDI (R$)
Unitario | Sub-Total ] Unitario ub-Total BDI Adotado: 30%
1.1|{AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m?2 194,61 0,00 22,87 0,00 0,00 0,00
1.2|Ligacéo Proviséria dgua PT 1,00 341,63 341,63 46,08 46,08 387,71 504,02
1.3|Entrada Proviséria de Energia PT 1,00 545,66 545,66 136,68 136,68 682,34 887,04
1.4|Instalag&o Provi. Un. Sanitaria - Locacéo de Banheiro Quimico MS 2,00 500,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00 1300,00
1.5|Locacéo de Container MS 2,00 355,00 710,00 0,00 0,00 710,00 923,00
1.6[Sinalizacéo de Seguranca m 600,00 3,40 2040,00 1,75 1050,00 3090,00 4017,00
1.7|Desapropriacéo UN 0,00 61157,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Parcial (R$) 5870,05 7631,07
2.1 |Movimentagéo de Terra
2.1.1|Escavagdo mecanica de Valas m? 856,10 5,36 4588,70 1,16 993,08 5581,77 7256,30
2.1.2|Escoramento Metdlico de Valas m 847,00 18,51 15677,97 12,34 10451,98 26129,95 33968,94
2.1.3|Reaterro compactado com material local m? 656,30 2,35 1542,31 2,37 1555,44 3097,74 4027,07
2.1.4|Aterro Mecanico com material de emprestimo m? 128,42 7,35 943,85 2,37 304,34 1248,19 1622,65
2.1.5|Remocéo de material escavado — Distancia média = 6km m? 199,80 8,45 1688,29 2,68 535,46 2223,75 2890,88
2.1.6|Demolicéo e Retirada de Galeria existente m 0,00 120,50 0,00 15,25 0,00 0,00 0,00
2.2 |Bases e Estaqueamento
2.2.1|Rebaixamento do lengol freatico m 847,00 0,00 0,00 22,00 18634,00 18634,00 24224,20
2.2.2|Reforgo do Sub-leito dos tubos - Pedra de M&o m? 34,34 72,00 2472,12 25,00 858,38 3330,50 4329,64
2.2.3|P6 de brita graduada reforgo cobertura do tubo m? 71,40 70,00 4998,00 60,00 4284,00 9282,00 12066,60
2.3 |Tubos c/ Junta Elastica
2.3.1|Tubo f 40 PA-2 m 252,00 4,16 1048,32 12,09 3047,65 4095,97 5324,76
2.3.2|Tubo f 60 PA-2 m 595,00 6,70 3986,50 16,26 9676,07 13662,57 17761,34
2.3.3|Tubo f 100 PA-2 m 12,34 0,00 32,20 0,00 0,00 0,00
2.3.4|Galeria 1,5x1,0x1,25 m 1434,26 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
2.4 |Bocade Lobo
2.4.1|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x1,30) - B.1 UN 6,00 630,63 3783,80 193,09 1158,54 4942,34 6425,04
2.4.2|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 UN 13,00 894,77 11631,95 228,47 2970,16 14602,11 18982,74
2.4.3|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 2,00) - B.4 UN 859,39 0,00 279,75 0,00 0,00 0,00
2.4.4|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,60 x 1,50) - B.5 UN 1016,23 0,00 393,17 0,00 0,00 0,00
2.4.5|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 3,50) - B.6 UN 1284,41 0,00 350,07 0,00 0,00 0,00
2.4.6|Caixa Tipo Boca de Lobo (3,50 x 2,60) - B.10 UN 0,00 2235,01 0,00 920,38 0,00 0,00 0,00
2.4.7|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,50 x 2,50) - B.11 UN 1624,90 0,00 500,10 0,00 0,00 0,00
2.4.8|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,30 x 3,00) - B.12 UN 3063,17 0,00 968,01 0,00 0,00 0,00
2.4.9|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.13 UN 1362,26 0,00 379,45 0,00 0,00 0,00
2.4.10|Caixa Tipo Boca de Lobo -B.14 UN 3821,53 0,00 1250,25 0,00 0,00 0,00
2.4.11|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,50 x 2,00) - B.15 UN 2295,03 0,00 676,70 0,00 0,00 0,00
2.4.12|Caixa Tipo Boca de Lobo (0,50 x 0,50) UN 0,00 240,71 0,00 66,54 0,00 0,00 0,00
2.5 |Pavimentagdo
2.5.1|Pavimentacéo Asfaltica m2 52,80 0,00 18,52 0,00 0,00 0,00
2.5.2|Pavimentacéo asfaltica sobre Pedra m2 | 3322,00 35,63 118362,86 1,50 4983,00 123345,86 160349,62
2.5.3|Terraplangem e Nivelamento ¢/ material doado pela prefeitura m? 272,70 4,25 1158,98 0,93 253,61 1412,59 1836,36
2.5.4|Assentamento de Meio Fio de Concreto m 10,00 1,70 17,00 5,60 56,00 73,00 94,90
2.5.5|Assentamento de Pavimentag&o Bloco de Concreto 8cm m2 1,50 0,00 11,95 0,00 0,00 0,00
2.5.6|Pavimentacéo Saibro Rosado-Compac.Mecanica-6cm m? 3,65 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
2.5.7|Remocéo de Paralelepipedo m? | 1363,50 0,00 0,00 5,00 6817,50 6817,50 8862,75
2.5.8|Recolocacéo de Paralelepipedo m? | 1363,50 1,50 2045,25 9,96 13580,46 15625,71 20313,42
Total Parcial (R$) 254105,55 330337,21
3.1|LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m? | 3322,00 0,00 0,00 1,48 4916,56 4916,56 6391,53
Total Parcial (R$) 4916,56 6391,53 |
TOTAL GERAL (R$) 264892,16 344359,81

* Valor IGUAL da tabela do Sinapi com alguns precos corrigidos para o mercado local
** Preco do Fornecedor - D'agostini Industria de Concreto LTDA - (51) 3386-1455
** \/alores sem BDI pois serdo Licitados pela Prefeitura separadamente

** tubos tipo ponta e bolsa com Junta elastica

*++% Composicdo em anexo ¢/ preco de insumos de fornecedores de Rio Grande

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864

Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM
Rio Grande 2010 uma viséo de Futuro

Vice Almirante Abreu

= PRECO TOTAL
Iltem DESCRIGCAO DOS SERVIGCOS UN | QUANT MATERIAL MAO DE OBRA CUSTOR-;OTAL COM BDI (R$)
Unitario | Sub-Total ] Unitario ub-Total BDI Adotado: 30%
1.1|{AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m?2 194,61 0,00 22,87 0,00 0,00 0,00
1.2|Ligacéo Proviséria dgua PT 1,00 341,63 341,63 46,08 46,08 387,71 504,02
1.3|Entrada Proviséria de Energia PT 1,00 545,66 545,66 136,68 136,68 682,34 887,04
1.4|Instalag&o Provi. Un. Sanitaria - Locacéo de Banheiro Quimico MS 2,00 500,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00 1300,00
1.5|Locacéo de Container MS 2,00 355,00 710,00 0,00 0,00 710,00 923,00
1.6[Sinalizacéo de Seguranca m 600,00 3,40 2040,00 1,75 1050,00 3090,00 4017,00
1.7|Desapropriacéo UN 0,00 61157,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Parcial (R$) 5870,05 7631,07
2.1 |Movimentagéo de Terra
2.1.1|Escavagdo mecanica de Valas m3 | 1417,40 5,36 7597,26 1,16 1644,18 9241,45 12013,88
2.1.2|Escoramento Metdlico de Valas m | 1354,00 18,51 25062,54 12,34 16708,36 41770,90 54302,17
2.1.3|Reaterro compactado com material local m3 | 1072,44 2,35 2520,23 2,37 2541,68 5061,91 6580,49
2.1.4|Aterro Mecanico com material de emprestimo m? 212,61 7,35 1562,68 2,37 503,89 2066,57 2686,54
2.1.5|Remocéo de material escavado — Distancia média = 6km m? 344,96 8,45 2914,92 2,68 924,49 3839,41 4991,23
2.1.6|Demolicéo e Retirada de Galeria existente m 310,00 120,50 37355,00 15,25 4727,50 42082,50 54707,25
2.2 |Bases e Estaqueamento
2.2.1|Rebaixamento do lengol freatico m 1354,00 0,00 0,00 22,00 29788,00 29788,00 38724,40
2.2.2|Reforgo do Sub-leito dos tubos - Pedra de M&o m? 57,33 72,00 4127,76 25,00 1433,25 5561,01 7229,31
2.2.3|P6 de brita graduada reforgo cobertura do tubo m? 133,68 70,00 9357,60 60,00 8020,80 17378,40 22591,92
2.3 |Tubos c/ Junta Elastica
2.3.1|Tubo f 40 PA-2 m 240,00 4,16 998,40 12,09 2902,52 3900,92 5071,20
2.3.2|Tubo f 60 PA-2 m 1114,00 6,70 7463,80 16,26 18116,20 25580,00 33254,00
2.3.3|Tubo f 100 PA-2 m 12,34 0,00 32,20 0,00 0,00 0,00
2.3.4|Galeria 1,5x1,0x1,25 m 1434,26 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
2.4 |Bocade Lobo
2.4.1|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x1,30) - B.1 UN 58,00 630,63 36576,76 193,09 11199,18 47775,94 62108,72
2.4.2|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 UN 13,00 894,77 11631,95 228,47 2970,16 14602,11 18982,74
2.4.3|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 2,00) - B.4 UN 859,39 0,00 279,75 0,00 0,00 0,00
2.4.4|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,60 x 1,50) - B.5 UN 1016,23 0,00 393,17 0,00 0,00 0,00
2.4.5|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 3,50) - B.6 UN 7,00 1284,41 8990,87 350,07 2450,49 11441,36 14873,77
2.4.6|Caixa Tipo Boca de Lobo (3,50 x 2,60) - B.10 UN 2,00 2235,01 4470,02 920,38 1840,76 6310,78 8204,01
2.4.7|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,50 x 2,50) - B.11 UN 1624,90 0,00 500,10 0,00 0,00 0,00
2.4.8|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,30 x 3,00) - B.12 UN 3063,17 0,00 968,01 0,00 0,00 0,00
2.4.9|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.13 UN 1362,26 0,00 379,45 0,00 0,00 0,00
2.4.10|Caixa Tipo Boca de Lobo -B.14 UN 3821,53 0,00 1250,25 0,00 0,00 0,00
2.4.11|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,50 x 2,00) - B.15 UN 2295,03 0,00 676,70 0,00 0,00 0,00
2.4.12|Caixa Tipo Boca de Lobo (0,50 x 0,50) UN 0,00 240,71 0,00 66,54 0,00 0,00 0,00
2.5 |Pavimentagdo
2.5.1|Pavimentacéo Asfaltica m2 52,80 0,00 18,52 0,00 0,00 0,00
2.5.2|Pavimentacéo asfaltica sobre Pedra m2 | 6054,00 35,63 215704,02 1,50 9081,00 224785,02 292220,53
2.5.3|Terraplangem e Nivelamento ¢/ material doado pela prefeitura m3 382,28 4,25 1624,69 0,93 355,52 1980,21 2574,27
2.5.4|Assentamento de Meio Fio de Concreto m 10,00 1,70 17,00 5,60 56,00 73,00 94,90
2.5.5|Assentamento de Pavimentag&o Bloco de Concreto 8cm m2 1,50 0,00 11,95 0,00 0,00 0,00
2.5.6|Pavimentacéo Saibro Rosado-Compac.Mecanica-6cm m?2 3,65 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
2.5.7|Remocéo de Paralelepipedo m?2 | 1911,40 0,00 0,00 5,00 9557,00 9557,00 12424,10
2.5.8|Recolocacéo de Paralelepipedo m? | 1911,40 1,50 2867,10 9,96 19037,54 21904,64 28476,04
Total Parcial (R$) 524701,14 682111,48
3.1|LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m? | 6054,00 0,00 0,00 1,48 8959,92 8959,92 11647,90
Total Parcial (R$) 8959,92 11647,90 |
TOTAL GERAL (R$) 539531,11 701390,44

* Valor IGUAL da tabela do Sinapi com alguns precos corrigidos para o mercado local
** Preco do Fornecedor - D'agostini Industria de Concreto LTDA - (51) 3386-1455

** \/alores sem BDI pois serdo Licitados pela Prefeitura separadamente

** tubos tipo ponta e bolsa com Junta elastica

*++% Composicdo em anexo ¢/ preco de insumos de fornecedores de Rio Grande

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864 Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM

Rio Grande 2010 uma vis&o de Futuro

Dr. Nascimento

X PRECO TOTAL
Item DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN |QUANT MATERIAL MAO DE OBRA CUST(;;—OTAL COM BDI (R$)
Unitéario Sub-Total Unitario ub-Total BDI Adotado: 30%
1.1|AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m?2 0,00 194,61 0,00 22,87 0,00 0,00 0,00
1.2|Ligacéo Proviséria agua PT 1,00 341,63 341,63 46,08 46,08 387,71 504,02
1.3|Entrada Proviséria de Energia PT 1,00 545,66 545,66 136,68 136,68 682,34 887,04
1.4|Instalagéo Provi. Un. Sanitéria - Locagdo de Banheiro Quimico MS 2,00 500,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00 1300,00
1.5|Locacéo de Container MS 2,00 355,00 710,00 0,00 0,00 710,00 923,00
1.6|Sinalizacédo de Seguranca m | 600,00 3,40 2040,00 1,75 1050,00 3090,00 4017,00
1.7|Desapropriagdo UN 0,00 61157,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Parcial (R$) 5870,05 7631,07
2.1 [Movimentacéo de Terra
2.1.1|Escavagdo mecanica de Valas m3 | 1084,60 5,36 5813,46 1,16 1258,14 7071,59 9193,07
2.1.2|Escoramento Metélico de Valas m | 1100,00 18,51 20361,00 12,34 13574,00 33935,00 44115,50
2.1.3|Reaterro compactado com material local m3 | 839,37 2,35 1972,51 2,37 1989,30 3961,81 5150,35
2.1.4|Aterro Mecanico com material de emprestimo m? | 162,69 7,35 1195,77 2,37 385,58 1581,35 2055,75
2.1.5|Remogéo de material escavado — Distancia média = 6km m3 | 245,23 8,45 2072,23 2,68 657,23 2729,45 3548,29
2.1.6|Demolicdo e Retirada de Galeria existente m 120,50 0,00 15,25 0,00 0,00 0,00
2.2 |Bases e Estaqueamento
2.2.1|Rebaixamento do lencol freético m | 1100,00 0,00 0,00 22,00 24200,00 24200,00 31460,00
2.2.2|Reforco do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mao m3 | 43,23 72,00 3112,56 25,00 1080,75 4193,31 5451,30
2.2.3|P6 de brita graduada reforgo cobertura do tubo mé | 81,84 70,00 5728,80 60,00 4910,40 10639,20 13830,96
2.3 |[Tubos c/ Junta Eléstica
2.3.1|Tubo f 40 PA-2 m | 418,00 4,16 1738,88 12,09 5055,23 6794,11 8832,34
2.3.2|Tubo f 60 PA-2 m | 682,00 6,70 4569,40 16,26 11090,89 15660,29 20358,38
2.3.3|Tubo f 100 PA-2 m 12,34 0,00 32,20 0,00 0,00 0,00
2.3.4|Galeria 1,5x1,0x1,25 m 1434,26 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
2.4 |[Bocade Lobo
2.4.1|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x 1,30) - B.1 UN [ 45,00 630,63 28378,52 193,09 8689,02 37067,54 48187,80
2.4.2|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 UN 894,77 0,00 228,47 0,00 0,00 0,00
2.4.3|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 2,00) - B.4 UN 859,39 0,00 279,75 0,00 0,00 0,00
2.4.4|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,60 x 1,50) - B.5 UN 12,00 1016,23 12194,76 393,17 4718,04 16912,80 21986,64
2.4.5|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 3,50) - B.6 UN 1284,41 0,00 350,07 0,00 0,00 0,00
2.4.6|Caixa Tipo Boca de Lobo (3,50 x 2,60) - B.10 UN 2235,01 0,00 920,38 0,00 0,00 0,00
2.4.7|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,50 x 2,50) - B.11 UN 1624,90 0,00 500,10 0,00 0,00 0,00
2.4.8|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,30 x 3,00) - B.12 UN 3063,17 0,00 968,01 0,00 0,00 0,00
2.4.9|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.13 UN 1362,26 0,00 379,45 0,00 0,00 0,00
2.4.10|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.14 UN 3821,53 0,00 1250,25 0,00 0,00 0,00
2.4.11|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,50 x 2,00) - B.15 UN 2295,03 0,00 676,70 0,00 0,00 0,00
2.4.12|Caixa Tipo Boca de Lobo (0,50 x 0,50) UN 240,71 0,00 66,54 0,00 0,00 0,00
2.5 [Pavimentacdo
2.5.1|Pavimentacio Asfaltica m2 52,80 0,00 18,52 0,00 0,00 0,00
2.5.2|Pavimentacéo asfaltica sobre Pedra m?2 | 4681,00 35,63 166784,03 1,50 7021,50 173805,53 225947,19
2.5.3|Terraplangem e Nivelamento ¢/ material doado pela prefeitura m3 296,90 4,25 1261,83 0,93 276,12 1537,94 1999,32
2.5.4|Assentamento de Meio Fio de Concreto m 10,00 1,70 17,00 5,60 56,00 73,00 94,90
2.5.5|Assentamento de Pavimentac&o Bloco de Concreto 8cm m2 1,50 0,00 11,95 0,00 0,00 0,00
2.5.6|Pavimentagéo Saibro Rosado-Compac.Mecanica-6cm m?2 3,65 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
2.5.7|Remogéo de Paralelepipedo m?2 | 1484,50 0,00 0,00 5,00 7422,50 7422,50 9649,25
2.5.8|Recolocagéo de Paralelepipedo m?2 | 1484,50 1,50 2226,75 9,96 14785,62 17012,37 22116,08
Total Parcial (R$) 364597,79 473977,13
3.1|LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m? | 4681,00 0,00 0,00 1,48 6927,88 6927,88 9006,24
Total Parcial (R$) 6927,88 9006,24 |
TOTAL GERAL (R$) 377395,72 490614,44

* Valor IGUAL da tabela do Sinapi com alguns pregos corrigidos para o mercado local
** Preco do Fornecedor - D'agostini Industria de Concreto LTDA - (51) 3386-1455

** \/alores sem BDI pois serdo Licitados pela Prefeitura separadamente

** tubos tipo ponta e bolsa com Junta elastica

**** Composi¢édo em anexo c/ preco de insumos de fornecedores de Rio Grande

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864

Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM

Rio Grande 2010 uma vis&o de Futuro

1° de Maio
X PRECO TOTAL
Item DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN |QUANT MATERIAL MAO DE OBRA CUST(;;—OTAL COM BDI (R$)
Unitéario Sub-Total Unitario ub-Total BDI Adotado: 30%
1.1|AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m?2 0,00 194,61 0,00 22,87 0,00 0,00 0,00
1.2|Ligacéo Proviséria agua PT 1,00 341,63 341,63 46,08 46,08 387,71 504,02
1.3|Entrada Proviséria de Energia PT 1,00 545,66 545,66 136,68 136,68 682,34 887,04
1.4|Instalagéo Provi. Un. Sanitéria - Locagdo de Banheiro Quimico MS 4,00 500,00 2000,00 0,00 0,00 2000,00 2600,00
1.5|Locacéo de Container MS 4,00 355,00 1420,00 0,00 0,00 1420,00 1846,00
1.6|Sinalizacédo de Seguranca m | 600,00 3,40 2040,00 1,75 1050,00 3090,00 4017,00
1.7|Desapropriagdo UN 0,00 61157,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Parcial (R$) 7580,05 9854,07
2.1 [Movimentacéo de Terra
2.1.1|Escavagdo mecanica de Valas m3 | 1488,40 5,36 7977,82 1,16 1726,54 9704,37 12615,68
2.1.2|Escoramento Metélico de Valas m | 1676,00 18,51 31022,76 12,34 20681,84 51704,60 67215,98
2.1.3|Reaterro compactado com material local m3 | 1200,65 2,35 2821,53 2,37 2845,54 5667,07 7367,19
2.1.4|Aterro Mecanico com material de emprestimo m3 | 223,26 7,35 1640,96 2,37 529,13 2170,09 2821,11
2.1.5|Remogéo de material escavado — Distancia média = 6km m?3 | 287,75 8,45 2431,48 2,68 771,17 3202,65 4163,45
2.1.6|Demolicdo e Retirada de Galeria existente m 120,50 0,00 15,25 0,00 0,00 0,00
2.2 |Bases e Estaqueamento
2.2.1|Rebaixamento do lencol fretico m | 1676,00 0,00 0,00 22,00 36872,00 36872,00 47933,60
2.2.2|Reforco do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mao m3 | 57,66 72,00 4151,52 25,00 1441,50 5593,02 7270,93
2.2.3|P6 de brita graduada reforgo cobertura do tubo m3 | 59,04 70,00 4132,80 60,00 3542,40 7675,20 9977,76
2.3 |[Tubos c/ Junta Eléstica
2.3.1|Tubo f 40 PA-2 m | 1184,00 4,16 4925,44 12,09 14319,12 19244,56 25017,93
2.3.2|Tubo f 60 PA-2 m | 492,00 6,70 3296,40 16,26 8001,05 11297,45 14686,69
2.3.3|Tubo f 100 PA-2 m 12,34 0,00 32,20 0,00 0,00 0,00
2.3.4|Galeria 1,5x1,0x1,25 m 1434,26 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
2.4 |[Bocade Lobo
2.4.1|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x 1,30) - B.1 UN [ 30,00 630,63 18919,01 193,09 5792,68 24711,69 32125,20
2.4.2|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 UN 894,77 0,00 228,47 0,00 0,00 0,00
2.4.3|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 2,00) - B.4 UN 859,39 0,00 279,75 0,00 0,00 0,00
2.4.4|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,60 x 1,50) - B.5 UN 1016,23 0,00 393,17 0,00 0,00 0,00
2.4.5|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 3,50) - B.6 UN 9,00 1284,41 11559,69 350,07 3150,63 14710,32 19123,42
2.4.6|Caixa Tipo Boca de Lobo (3,50 x 2,60) - B.10 UN 2235,01 0,00 920,38 0,00 0,00 0,00
2.4.7|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,50 x 2,50) - B.11 UN 1624,90 0,00 500,10 0,00 0,00 0,00
2.4.8|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,30 x 3,00) - B.12 UN 3063,17 0,00 968,01 0,00 0,00 0,00
2.4.9|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.13 UN 1362,26 0,00 379,45 0,00 0,00 0,00
2.4.10|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.14 UN 3821,53 0,00 1250,25 0,00 0,00 0,00
2.4.11|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,50 x 2,00) - B.15 UN 2295,03 0,00 676,70 0,00 0,00 0,00
2.4.12|Caixa Tipo Boca de Lobo (0,50 x 0,50) UN 240,71 0,00 66,54 0,00 0,00 0,00
2.5 [Pavimentacdo
2.5.1|Pavimentacao Asfaltica m? (14887,00 52,80 786033,60 18,52 275707,24 1061740,84 1380263,09
2.5.2|Pavimentacéo asfaltica sobre Pedra m2 35,63 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00
2.5.3|Terraplangem e Nivelamento ¢/ material doado pela prefeitura m3 | 2977,40 4,25 12653,95 0,93 2768,98 15422,93 20049,81
2.5.4|Assentamento de Meio Fio de Concreto m | 7651,00 1,70 13006,70 5,60 42845,60 55852,30 72607,99
2.5.5|Assentamento de Pavimentac&o Bloco de Concreto 8cm m2 1,50 0,00 11,95 0,00 0,00 0,00
2.5.6|Pavimentagéo Saibro Rosado-Compac.Mecanica-6cm m?2 | 2927,00 3,65 10683,55 0,79 2312,33 12995,88 16894,64
2.5.7|Remogéo de Paralelepipedo m2 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
2.5.8|Recolocagéo de Paralelepipedo m2 1,50 0,00 9,96 0,00 0,00 0,00
Total Parcial (R$) 1338564,97 1740134,47
3.1|LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m? |14887,00 0,00 0,00 1,48 22032,76 22032,76 28642,59
Total Parcial (R$) 22032,76 28642,59 |
TOTAL GERAL (R$) 1368177,78 1778631,12

* Valor IGUAL da tabela do Sinapi com alguns pregos corrigidos para o mercado local
** Preco do Fornecedor - D'agostini Industria de Concreto LTDA - (51) 3386-1455

** \/alores sem BDI pois serdo Licitados pela Prefeitura separadamente

** tubos tipo ponta e bolsa com Junta elastica

**** Composi¢édo em anexo c/ preco de insumos de fornecedores de Rio Grande

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864

Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM
Rio Grande 2010 uma viséo de Futuro

Cassino
= PRECO TOTAL
Iltem DESCRIGCAO DOS SERVIGCOS UN | QUANT MATERIAL MAO DE OBRA CUSTOR-;OTAL COM BDI (R$)
Unitario | Sub-Total ] Unitario ub-Total BDI Adotado: 30%
1.1|{AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m?2 6,00 194,61 1167,66 22,87 137,24 1304,90 1696,38
1.2|Ligacéo Proviséria dgua PT 1,00 341,63 341,63 46,08 46,08 387,71 504,02
1.3|Entrada Proviséria de Energia PT 1,00 545,66 545,66 136,68 136,68 682,34 887,04
1.4|Instalag&o Provi. Un. Sanitaria - Locagéo de Banheiro Quimico MS 4,00 500,00 2000,00 0,00 0,00 2000,00 2600,00
1.5|Locagéo de Container MS 4,00 355,00 1420,00 0,00 0,00 1420,00 1846,00
1.6[Sinalizac8o de Seguranca m 600,00 3,40 2040,00 1,75 1050,00 3090,00 4017,00
1.7|Desapropriagéo UN 0,00 61157,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Parcial (R$) 8884,95 11550,44
2.1 |Movimentagéo de Terra
2.1.1|Escavacdo mecanica de Valas m3 | 2434,80 5,36 13050,53 1,16 2824,37 15874,90 20637,36
2.1.2|Escoramento Metélico de Valas m | 1062,00 18,51 19657,62 12,34 13105,08 32762,70 4259151
2.1.3|Reaterro compactado com material local m3 | 1423,48 2,35 3345,17 2,37 3373,64 6718,82 8734,46
2.1.4|Aterro Mecanico com material de emprestimo m? 365,22 7,35 2684,37 2,37 865,57 3549,94 4614,92
2.1.5|Remocéo de material escavado — Distancia média = 6km m3 | 1011,32 8,45 8545,67 2,68 2710,34 11256,01 14632,81
2.1.6|Demolicéo e Retirada de Galeria existente m 120,50 0,00 15,25 0,00 0,00 0,00
2.2 |Bases e Estaqueamento
2.2.1|Rebaixamento do lengol freatico m 1062,00 0,00 0,00 22,00 23364,00 23364,00 30373,20
2.2.2|Reforgo do Sub-leito dos tubos - Pedra de M&o m? 87,03 72,00 6266,16 25,00 2175,75 8441,91 10974,48
2.2.3|P6 de brita graduada reforgo cobertura do tubo m3 113,52 70,00 7946,40 60,00 6811,20 14757,60 19184,88
2.3 |Tubos c/ Junta Elastica
2.3.1|Tubo f 40 PA-2 m 186,00 4,16 773,76 12,09 2249,46 3023,22 3930,18
2.3.2|Tubo f 60 PA-2 m 6,70 0,00 16,26 0,00 0,00 0,00
2.3.3|Tubo f 100 PA-2 m 456,00 12,34 5627,04 32,20 14684,84 20311,88 26405,45
2.3.4|Galeria 1,5x1,0x1,25 m 420,00 1434,26 602389,20 150,00 63000,00 665389,20 865005,96
2.4 |Bocade Lobo
2.4.1|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x1,30) - B.1 UN 23,00 630,63 14504,58 193,09 4441,05 18945,63 24629,32
2.4.2|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 UN 894,77 0,00 228,47 0,00 0,00 0,00
2.4.3|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 2,00) - B.4 UN 859,39 0,00 279,75 0,00 0,00 0,00
2.4.4|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,60 x 1,50) - B.5 UN 1016,23 0,00 393,17 0,00 0,00 0,00
2.4.5|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 3,50) - B.6 UN 9,00 1284,41 11559,69 350,07 3150,63 14710,32 19123,42
2.4.6|Caixa Tipo Boca de Lobo (3,50 x 2,60) - B.10 UN 2235,01 0,00 920,38 0,00 0,00 0,00
2.4.7|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,50 x 2,50) - B.11 UN 1624,90 0,00 500,10 0,00 0,00 0,00
2.4.8|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,30 x 3,00) - B.12 UN 3,00 3063,17 9189,51 968,01 2904,03 12093,54 15721,60
2.4.9|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.13 UN 1,00 1362,26 1362,26 379,45 379,45 174171 2264,22
2.4.10|Caixa Tipo Boca de Lobo -B.14 UN 1,00 3821,53 3821,53 1250,25 1250,25 5071,78 6593,31
2.4.11|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,50 x 2,00) - B.15 UN 2295,03 0,00 676,70 0,00 0,00 0,00
2.4.12|Caixa Tipo Boca de Lobo (0,50 x 0,50) UN 240,71 0,00 66,54 0,00 0,00 0,00
2.5 |Pavimentagdo
2.5.1|Pavimentacéo Asfaltica m2 52,80 0,00 18,52 0,00 0,00 0,00
2.5.2|Pavimentagéo asfaltica sobre Pedra m2 35,63 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00
2.5.3|Terraplangem e Nivelamento ¢/ material doado pela prefeitura m3 1076,4 4,25 4574,70 0,93 1001,05 5575,75 7248,48
2.5.4|Assentamento de Meio Fio de Concreto m 1250,00 1,70 2125,00 5,60 7000,00 9125,00 11862,50
2.5.5|Assentamento de Pavimentag&o Bloco de Concreto 8cm m2 | 5382,00 1,50 8073,00 11,95 64314,90 72387,90 94104,27
2.5.6|Pavimentacéo Saibro Rosado-Compac.Mecanica-6cm m? 3,65 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
2.5.7|Remocéo de Paralelepipedo m? 515,00 0,00 0,00 5,00 2575,00 2575,00 3347,50
2.5.8|Recolocacéo de Paralelepipedo m? 515,00 1,50 772,50 9,96 5129,40 5901,90 7672,47
Total Parcial (R$) 953578,70 1239652,31
3.1|LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m? | 5382,00 0,00 0,00 1,48 7965,36 7965,36 10354,97
Total Parcial (R$) 7965,36 10354,97 |
TOTAL GERAL (R$) 970429,02 1261557,72

* Valor IGUAL da tabela do Sinapi com alguns precos corrigidos para o mercado local
** Preco do Fornecedor - D'agostini Industria de Concreto LTDA - (51) 3386-1455
** \/alores sem BDI pois serdo Licitados pela Prefeitura separadamente

** tubos tipo ponta e bolsa com Junta elastica

*++% Composicdo em anexo ¢/ preco de insumos de fornecedores de Rio Grande

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864

Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM
Rio Grande 2010 uma viséo de Futuro

Maué e Rio Branco

i PRECO TOTAL
Iltem DESCRIGCAO DOS SERVIGCOS UN| QUANT MATERIAL MAO DE OBRA CUSTOR-;OTAL COM BDI (R$)
Unitario | Sub-Total ] Unitario ub-Total BDI Adotado: 30%
1.1|AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m?2 6,00 194,61 1167,66 22,87 137,24 1304,90 1696,38
1.2|Ligagéo Proviséria dgua PT 1,00 341,63 341,63 46,08 46,08 387,71 504,02
1.3|Entrada Proviséria de Energia PT 1,00 545,66 545,66 136,68 136,68 682,34 887,04
1.4|Instalag&o Provi. Un. Sanitaria - Locagéo de Banheiro Quimico MS 4,00 500,00 2000,00 0,00 0,00 2000,00 2600,00
1.5|Locagéo de Container MS 4,00 355,00 1420,00 0,00 0,00 1420,00 1846,00
1.6|Sinalizagdo de Seguranga m 600,00 3,40 2040,00 1,75 1050,00 3090,00 4017,00
1.7|Desapropriagéo UN 0,00 61157,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Parcial (R$) 8884,95 11550,44
2.1 |Movimentagéo de Terra
2.1.1|Escavagdo mecanica de Valas m? 3188,20 5,36 17088,75 1,16 3698,31 20787,06 27023,18
2.1.2|Escoramento Metdlico de Valas m 3800,00 18,51 70338,00 12,34 46892,00 117230,00 152399,00
2.1.3|Reaterro compactado com material local m? 2633,36 2,35 6188,40 2,37 6241,07 12429,47 16158,31
2.1.4|Aterro Mecanico com material de emprestimo m? 478,23 7,35 3514,99 2,37 1133,41 4648,40 6042,91
2.1.5|Remocéo de material escavado — Distancia média = 6km m? 554,84 8,45 4688,38 2,68 1486,97 6175,35 8027,95
2.1.6|Demolicéo e Retirada de Galeria existente m 120,50 0,00 15,25 0,00 0,00 0,00
2.2 |Bases e Estaqueamento
2.2.1|Rebaixamento do lengol freatico m 3800,00 0,00 0,00 22,00 83600,00 83600,00 108680,00
2.2.2|Reforgo do Sub-leito dos tubos - Pedra de M&o m? 121,41 72,00 8741,52 25,00 3035,25 11776,77 15309,80
2.2.3|P6 de brita graduada reforgo cobertura do tubo m? 396,72 70,00 27770,40 60,00 23803,20 51573,60 67045,68
2.3 |Tubos c/ Junta Elastica
2.3.1|Tubo f 40 PA-2 m 3306,00 4,16 13752,96 12,09 39982,27 53735,23 69855,80
2.3.2|Tubo f 60 PA-2 m 494,00 6,70 3309,80 16,26 8033,58 11343,38 14746,39
2.3.3|Tubo f 100 PA-2 m 12,34 0,00 32,20 0,00 0,00 0,00
2.3.4|Galeria 1,5x1,0x1,25 m 1434,26 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
2.4 |Bocade Lobo
2.4.1|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x1,30) - B.1 UN 128,00 630,63 80721,13 193,09 24715,43 105436,56 137067,52
2.4.2|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 UN 14,00 894,77 12526,71 228,47 3198,64 15725,35 20442,95
2.4.3|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 2,00) - B.4 UN 859,39 0,00 279,75 0,00 0,00 0,00
2.4.4|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,60 x 1,50) - B.5 UN 1016,23 0,00 393,17 0,00 0,00 0,00
2.4.5|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 3,50) - B.6 UN 1284,41 0,00 350,07 0,00 0,00 0,00
2.4.6|Caixa Tipo Boca de Lobo (3,50 x 2,60) - B.10 UN 2235,01 0,00 920,38 0,00 0,00 0,00
2.4.7|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,50 x 2,50) - B.11 UN 1624,90 0,00 500,10 0,00 0,00 0,00
2.4.8|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,30 x 3,00) - B.12 UN 3063,17 0,00 968,01 0,00 0,00 0,00
2.4.9|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.13 UN 1362,26 0,00 379,45 0,00 0,00 0,00
2.4.10|Caixa Tipo Boca de Lobo -B.14 UN 3821,53 0,00 1250,25 0,00 0,00 0,00
2.4.11|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,50 x 2,00) - B.15 UN 2295,03 0,00 676,70 0,00 0,00 0,00
2.4.12|Caixa Tipo Boca de Lobo (0,50 x 0,50) UN 240,71 0,00 66,54 0,00 0,00 0,00
2.5 |Pavimentacdo
2.5.1|Pavimentacéo Asfaltica m2 52,80 0,00 18,52 0,00 0,00 0,00
2.5.2|Pavimentacéo asfaltica sobre Pedra m2 35,63 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00
2.5.3|Terraplangem e Nivelamento ¢/ material doado pela prefeitura md 4916,4 4,25 20894,70 0,93 4572,25 25466,95 33107,04
2.5.4|Assentamento de Meio Fio de Concreto m 4982,00 1,70 8469,40 5,60 27899,20 36368,60 47279,18
2.5.5|Assentamento de Pavimentag&o Bloco de Concreto 8cm m2 24582,00 1,50 36873,00 11,95 293754,90 330627,90 429816,27
2.5.6|Pavimentacéo Saibro Rosado-Compac.Mecanica-6cm m? 3,65 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
2.5.7|Remocéo de Paralelepipedo m? 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
2.5.8|Recolocacéo de Paralelepipedo m? 1,50 0,00 9,96 0,00 0,00 0,00
Total Parcial (R$) 886924,60 1153001,99
3.1|LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m?2 24582,00 0,00 0,00 1,48 3638 36381,36 47295,77
Total Parcial (R$) 36381,36 4729577 |
TOTAL GERAL (R$) 932190,92 1211848,19

* Valor IGUAL da tabela do Sinapi com alguns precos corrigidos para o mercado local
** Preco do Fornecedor - D'agostini Industria de Concreto LTDA - (51) 3386-1455

** \/alores sem BDI pois serdo Licitados pela Prefeitura separadamente

** tubos tipo ponta e bolsa com Junta elastica

*++% Composicdo em anexo ¢/ preco de insumos de fornecedores de Rio Grande

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864 Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM
Rio Grande 2010 uma viséo de Futuro

Bertoldo Klinger

= PRECO TOTAL
Iltem DESCRIGCAO DOS SERVIGCOS UN | QUANT MATERIAL MAO DE OBRA CUSTOR-;OTAL COM BDI (R$)
Unitario | Sub-Total ] Unitario ub-Total BDI Adotado: 30%
1.1|{AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m?2 194,61 0,00 22,87 0,00 0,00 0,00
1.2|Ligacéo Proviséria dgua PT 1,00 341,63 341,63 46,08 46,08 387,71 504,02
1.3|Entrada Proviséria de Energia PT 1,00 545,66 545,66 136,68 136,68 682,34 887,04
1.4|Instalag&o Provi. Un. Sanitaria - Locacéo de Banheiro Quimico MS 2,00 500,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00 1300,00
1.5|Locacéo de Container MS 2,00 355,00 710,00 0,00 0,00 710,00 923,00
1.6[Sinalizacéo de Seguranca m 600,00 3,40 2040,00 1,75 1050,00 3090,00 4017,00
1.7|Desapropriacéo UN 61157,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Parcial (R$) 5870,05 7631,07
2.1 |Movimentagéo de Terra
2.1.1|Escavagdo mecanica de Valas m? 752,80 5,36 4035,01 1,16 873,25 4908,26 6380,73
2.1.2|Escoramento Metélico de Valas m 782,00 18,51 14474,82 12,34 9649,88 24124,70 31362,11
2.1.3|Reaterro compactado com material local m? 588,01 2,35 1381,83 2,37 1393,59 2775,42 3608,05
2.1.4|Aterro Mecanico com material de emprestimo m? 112,92 7,35 829,96 2,37 267,62 1097,58 1426,86
2.1.5|Remocéo de material escavado — Distancia média = 6km m? 164,79 8,45 1392,45 2,68 441,63 1834,08 2384,31
2.1.6|Demolicéo e Retirada de Galeria existente m 120,50 0,00 15,25 0,00 0,00 0,00
2.2 |Bases e Estaqueamento
2.2.1|Rebaixamento do lengol freatico m 782,00 0,00 0,00 22,00 17204,00 17204,00 22365,20
2.2.2|Reforgo do Sub-leito dos tubos - Pedra de M&o m? 29,82 72,00 2147,04 25,00 745,50 2892,54 3760,30
2.2.3|P6 de brita graduada reforgo cobertura do tubo m? 42,96 70,00 3007,20 60,00 2577,60 5584,80 7260,24
2.3 |Tubos c/ Junta Elastica
2.3.1|Tubo f 40 PA-2 m 358,00 4,16 1489,28 12,09 4329,60 5818,88 7564,54
2.3.2|Tubo f 60 PA-2 m 424,00 6,70 2840,80 16,26 6895,22 9736,02 12656,82
2.3.3|Tubo f 100 PA-2 m 12,34 0,00 32,20 0,00 0,00 0,00
2.3.4|Galeria 1,5x1,0x1,25 m 1434,26 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
2.4 |Bocade Lobo
2.4.1|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x1,30) - B.1 UN 30,00 630,63 18919,01 193,09 5792,68 24711,69 32125,20
2.4.2|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 UN 14,00 894,77 12526,71 228,47 3198,64 15725,35 20442,95
2.4.3|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 2,00) - B.4 UN 859,39 0,00 279,75 0,00 0,00 0,00
2.4.4|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,60 x 1,50) - B.5 UN 1016,23 0,00 393,17 0,00 0,00 0,00
2.4.5|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 3,50) - B.6 UN 1284,41 0,00 350,07 0,00 0,00 0,00
2.4.6|Caixa Tipo Boca de Lobo (3,50 x 2,60) - B.10 UN 2235,01 0,00 920,38 0,00 0,00 0,00
2.4.7|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,50 x 2,50) - B.11 UN 1624,90 0,00 500,10 0,00 0,00 0,00
2.4.8|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,30 x 3,00) - B.12 UN 3063,17 0,00 968,01 0,00 0,00 0,00
2.4.9|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.13 UN 1362,26 0,00 379,45 0,00 0,00 0,00
2.4.10|Caixa Tipo Boca de Lobo -B.14 UN 3821,53 0,00 1250,25 0,00 0,00 0,00
2.4.11|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,50 x 2,00) - B.15 UN 2295,03 0,00 676,70 0,00 0,00 0,00
2.4.12|Caixa Tipo Boca de Lobo (0,50 x 0,50) UN 240,71 0,00 66,54 0,00 0,00 0,00
2.5 |Pavimentagdo
2.5.1|Pavimentacéo Asfaltica m2 52,80 0,00 18,52 0,00 0,00 0,00
2.5.2|Pavimentacéo asfaltica sobre Pedra m2 35,63 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00
2.5.3|Terraplangem e Nivelamento ¢/ material doado pela prefeitura m3 088 4,25 4199,00 0,93 918,84 5117,84 6653,19
2.5.4|Assentamento de Meio Fio de Concreto m 10,00 1,70 17,00 5,60 56,00 73,00 94,90
2.5.5|Assentamento de Pavimentag&o Bloco de Concreto 8cm m2 1,50 0,00 11,95 0,00 0,00 0,00
2.5.6|Pavimentacéo Saibro Rosado-Compac.Mecanica-6cm m? 3,65 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
2.5.7|Remocéo de Paralelepipedo m2 | 4940,00 0,00 0,00 5,00 24700,00 24700,00 32110,00
2.5.8|Recolocacéo de Paralelepipedo m2 | 4940,00 1,50 7410,00 9,96 49202,40 56612,40 73596,12
Total Parcial (R$) 202916,55 263791,52
3.1|LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m? | 4940,00 0,00 0,00 1,48 7311,20 7311,20 9504,56
Total Parcial (R$) 7311,20 9504,56 |
TOTAL GERAL (R$) 216097,80 280927,14

* Valor IGUAL da tabela do Sinapi com alguns precos corrigidos para o mercado local
** Preco do Fornecedor - D'agostini Industria de Concreto LTDA - (51) 3386-1455

** \/alores sem BDI pois serdo Licitados pela Prefeitura separadamente

** tubos tipo ponta e bolsa com Junta elastica

*++% Composicdo em anexo ¢/ preco de insumos de fornecedores de Rio Grande

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864 Eng. Ataualpa da Silva Agostinho Crea rs 160757



PAC DRENAGEM
Rio Grande 2010 Uma Viséo de Futuro

Rua Giacomo Castelo Branco

5 PRECO TOTAL
Iltem DESCRIGAO DOS SERVICOS UN |QUANT MATERIAL MAO DE OBRA CUSTOR;OTAL COM BDI (R$)
Unitario | Sub-Total | Unitario ub-Total BDI Adotado: 30%
1.1|/AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m2 0,00 194,61 0,00 22,87 0,00 0,00 0,00
1.2|Ligacéo Provisdria agua PT 1,00 341,63 341,63 46,08 46,08 387,71 504,02
1.3|Entrada Proviséria de Energia PT 1,00 545,66 545,66 136,68 136,68 682,34 887,04
1.4/Instalacdo Provi. Un. Sanitaria - Locagdo de Banheiro Quimico MS| 2,00 500,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00 1300,00
1.5|Locagéo de Container MS| 2,00 355,00 710,00 0,00 0,00 710,00 923,00
1.6|Sinalizagdo de Seguranca m | 200,00 3,40 680,00 1,75 350,00 1030,00 1339,00
1.7|Desapropriagédo UN 0,00 61157,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Parcial (R$) 3810,05 4953,07
2.1 |Movimentagdo de Terra
2.1.1|Escavacédo mecanica de Valas m3 | 453,60 5,36 2431,30 1,16 526,18 2957,47 3844,71
2.1.2|Escoramento Metélico de Valas m | 432,00 18,51 7996,32 12,34 5330,88 13327,20 17325,36
2.1.3|Reaterro compactado com material local m3 | 342,82 2,35 805,63 2,37 812,49 1618,11 2103,55
2.1.4|Aterro Mecanico com material de emprestimo m3 | 68,04 7,35 500,09 2,37 161,25 661,35 859,75
2.1.5|Remocéo de material escavado — Distancia média = 6km m3 | 110,78 8,45 936,08 2,68 296,89 1232,97 1602,86
2.1.6/Demolicdo e Retirada de Galeria existente m 0,00 120,50 0,00 15,25 0,00 0,00 0,00
2.2 |Bases e Estaqueamento
2.2.1|Rebaixamento do lengol fredtico m | 432,00 0,00 0,00 22,00 9504,00 9504,00 12355,20
2.2.2|Reforgo do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mao m3 | 18,36 72,00 1321,92 25,00 459,00 1780,92 2315,20
2.2.3|P6 de brita graduada reforgo cobertura do tubo m3 | 43,20 70,00 3024,00 60,00 2592,00 5616,00 7300,80
2.3 |Tubos c/ Junta Eléstica
2.3.1|Tubo f 40 PA-2 m 72,00 4,16 299,52 12,09 870,76 1170,28 1521,36
2.3.2[Tubo f 60 PA-2 m | 360,00 6,70 2412,00 16,26 5854,43 8266,43 10746,36
2.3.3|Tubo f 100 PA-2 m 12,34 0,00 32,20 0,00 0,00 0,00
2.3.4|Galeria 1,5x1,0x1,25 m 1434,26 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
2.4 |Bocade Lobo
2.4.1|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x 1,30) - B.1 UN| 11,00 630,63 6936,97 193,09 2123,98 9060,95 11779,24
2.4.2|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 UN| 12,00 894,77 10737,18 228,47 2741,69 13478,87 17522,53
2.4.3|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 2,00) - B.4 UN 859,39 0,00 279,75 0,00 0,00 0,00
2.4.4|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,60 x 1,50) - B.5 UN 1016,23 0,00 393,17 0,00 0,00 0,00
2.4.5|Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 3,50) - B.6 UN 1284,41 0,00 350,07 0,00 0,00 0,00
2.4.6|Caixa Tipo Boca de Lobo (3,50 x 2,60) - B.10 UN 2235,01 0,00 920,38 0,00 0,00 0,00
2.4.7|Caixa Tipo Boca de Lobo (2,50 x 2,50) - B.11 UN 1624,90 0,00 500,10 0,00 0,00 0,00
2.4.8|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,30 x 3,00) - B.12 UN 3063,17 0,00 968,01 0,00 0,00 0,00
2.4.9|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.13 UN 1362,26 0,00 379,45 0,00 0,00 0,00
2.4.10|Caixa Tipo Boca de Lobo - B.14 UN 3821,53 0,00 1250,25 0,00 0,00 0,00
2.4.11|Caixa Tipo Boca de Lobo (4,50 x 2,00) - B.15 UN 2295,03 0,00 676,70 0,00 0,00 0,00
2.4.12|Caixa Tipo Boca de Lobo (0,50 x 0,50) UN 240,71 0,00 66,54 0,00 0,00 0,00
2.5 |Pavil do
2.5.1|Pavimentagéo Asfaltica m2 52,80 0,00 18,52 0,00 0,00 0,00
2.5.2|Pavimentacdo asfaltica sobre Pedra m2 35,63 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00
2.5.3|Terraplangem e Nivelamento c/ material doado pela prefeitura m3 | 510,00 4,25 2167,50 0,93 474,30 2641,80 3434,34
2.5.4|Assentamento de Meio Fio de Concreto m | 733,00 1,70 1246,10 5,60 4104,80 5350,90 6956,17
2.5.5|Assentamento de Pavimentacéo Bloco de Concreto 8cm m2 | 2550,00 1,50 3825,00 11,95 30472,50 34297,50 44586,75
2.5.6/|Pavimentacéo Saibro Rosado-Compac.Mecanica-6cm m2 3,65 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00
2.5.7|Remocdo de Paralelepipedo m?2 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
2.5.8|Recolocagéo de P ipedo m2 1,50 0,00 9,96 0,00 0,00 0,00
Total Parcial (R$) 110964,75 144254,18
3.1|LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m2 | 2670,00 0,00 0,00 1,48 3951,60 3951,60 5137,08
Total Parcial (R$) 3951,60 5137,08 |
TOTAL GERAL (R$) 118726,40 154344,33

*Valor IGUAL da tabela do Sinapi com alguns pregos corrigidos para o mercado local
** Preco do Fornecedor - D'agostini Industria de Concreto LTDA - (51) 3386-1455

** Valores sem BDI pois seréo Licitados pela Prefeitura separadamente

** tubos tipo ponta e bolsa com Junta elastica

***% Composicdo em anexo ¢/ preco de insumos de fornecedores de Rio Grande



