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Material Mão-de-Obra Total
Preço Unitário/Preço Total

Qtd. UnItem/Descrição

Obra: 00000002 - EMEF SANTANA
Cliente: SMEC - PMRG

Endereço: Rua Colômbia, 526
Cidade: Rio Grande

29/04/2011

1. Serviços iniciais
.1 TAPUME EM CHAPA DE COMPENSADO-ALTURA 2,20m, R.3x 16,64 39,05

5.154,41 12.096,13 17.250,54
M2

(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)

      309,76

.2 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 0,00 35,48
0,00 1.554,73 1.554,73

M3

(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)

       43,82

.3 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM REMOCAO 136,99 111,92
1.819,23 1.486,30 3.305,53

M3

(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)

       13,28

.4 RETIRADA DE TELAS 0,00 11,40
0,00 3.330,62 3.330,62

M2

(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)

      292,16

6.973,64 18.467,78 25.441,42
6.973,64Total de Serviços iniciais 18.467,78 25.441,42

2. Fundações
.1 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1a. ATE 1,50m 0,00 34,36

0,00 4.367,16 4.367,16
M3

(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)

      127,10

.2 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO fck15MPa-COMPLETA 827,97 526,68
21.924,65 13.946,49 35.871,14

M3

(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)

       26,48

21.924,65 18.313,65 40.238,30
21.924,65Total de Fundações 18.313,65 40.238,30

3. Supra-estrutura
.1 PAVILHÃO PRÉ-MOLDADO INSTALADO 202,80 114,87

214.156,80 121.302,72 335.459,52
M2

(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)

    1.056,00

.2 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 10cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8 23,36 20,79
6.824,86 6.074,01 12.898,87

M2

(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)

      292,16

.3 REV.COMPL.ALV.-CHAP.1:3/EMB.1:5+7%ci/REB.1:3+10%ci 4,03 28,29
2.354,81 16.530,41 18.885,22

M2

(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)

      584,32

223.336,47 143.907,14 367.243,61
223.336,47Total de Supra-estrutura 143.907,14 367.243,61

4. Cobertura
.1 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6mm 23,22 5,88

24.520,32 6.209,28 30.729,60
M2

(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)

    1.056,00

.2 FECHAMENTO LATERAL COM TELHA FIBROCIMENTO 6mm 22,97 8,70
6.982,88 2.644,80 9.627,68

M2

(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)

      304,00

.3 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 70 113,10 40,78
9.048,00 3.262,40 12.310,40

M

(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)

       80,00

.4 TUBO QUEDA PLUVIAL PVC 100mm 62,69 11,19
4.513,68 805,68 5.319,36

M

(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)

       72,00

.5 CAIXA DE AREIA 60x60cm-ALVEN. C/GRELHA FERRO 418,64 173,81
3.349,12 1.390,48 4.739,60

UN

(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)

        8,00

48.414,00 14.312,64 62.726,64
48.414,00Total de Cobertura 14.312,64 62.726,64

5. Quadra Poliesportiva
.1 ESTRUTURA PARA CESTA DE BASQUETEBOL EM CONCRETO ARMADO-ESCOR 1.559,65 1.001,52

1.122,95 721,09 1.844,04
M3

(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)

        0,72

.2 PISO ARMADO MALHA ACO CA-60-12cm fck15MPa 52,08 37,00
54.996,48 39.072,00 94.068,48

M2

(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)

    1.056,00

.3 DEMARCACAO CANCHA ESPORTE(TINTA ACRILICA)-2DEMAOS 0,47 14,40
157,92 4.838,40 4.996,32

M

(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)

      336,00

.4 TABELA DE BASQUETE C/SUSTENTACAO FERRO-PADRAO SMAM 2.089,13 353,24
2.089,13 353,24 2.442,37

CJ        1,00
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157,92 4.838,40 4.996,32
(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)

.5 TABELA DE BASQUETE C/SUSTENTACAO FERRO-PADRAO SMAM 2.089,13 353,24
2.089,13 353,24 2.442,37

CJ

(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)

        1,00

.6 TRAVES PARA FUTEBOL DE SALÃO 1.170,00 351,00
2.340,00 702,00 3.042,00

UN

(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)

        2,00

60.706,48 45.686,73 106.393,21
60.706,48Total de Quadra Poliesportiva 45.686,73 106.393,21

6. Pintura
.1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS / EXTERNAS 1,50 5,63

876,48 3.289,72 4.166,20
M2

(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)

      584,32

.2 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS 4,38 10,00
2.559,32 5.843,20 8.402,52

M2

(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)

      584,32

.3 PINTURA ESMALTE S / CALHA - 2DEM - INC.ZARCAO 6,85 19,96
548,00 1.596,80 2.144,80

M

(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)

       80,00

.4 PINTURA ESMALTE S / TELA 2DEM - INCL. ZARCÃO 9,19 19,96
5.369,90 11.663,03 17.032,93

M2

(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)

      584,32

9.353,70 22.392,75 31.746,45
9.353,70Total de Pintura 22.392,75 31.746,45

7. Limpeza final da obra
.1 LIMPEZA DA OBRA 0,00 13,21

0,00 13.949,76 13.949,76
M2

(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)

    1.056,00

0,00 13.949,76 13.949,76
0,00Total de Limpeza final da obra 13.949,76 13.949,76

277.030,45 647.739,39Total do Orçamento 370.708,94

                                             _________________________
                                             Angelo Marcos Veiga Saabedra
                                             Engº Civil  CREA RS 101.921-D


