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Obra: 00000002 - EMEF SANTANA Endereco: Rua Colémbia, 526
Cliente: SMEC - PMRG Cidade: Rio Grande
Preco Unitario/Preco Total
Item/Descri¢ao Qtd. Un Material Mé&o-de-Obra Total
1. Servigos iniciais
.1 TAPUME EM CHAPA DE COMPENSADO-ALTURA 2,20m, R.3x 309,76 M2 16,64 39,05
5.154,41 12.096,13 17.250,54
(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)
.2 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 43,82 M3 0,00 35,48
0,00 1.554,73 1.554,73
(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)
.3 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM REMOCAO 13,28 M3 136,99 111,92
1.819,23 1.486,30 3.305,53
(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)
.4 RETIRADA DE TELAS 292,16 M2 0,00 11,40
0,00 3.330,62 3.330,62
(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)
6.973,64 18.467,78 25.441,42
Total de Servigos iniciais 6.973,64 18.467,78 25.441,42
2. Fundagdes
.1 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE la. ATE 1,50m 127,10 M3 0,00 34,36
0,00 4.367,16 4.367,16
(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)
.2 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO fck15MPa-COMPLETA 26,48 M3 827,97 526,68
21.924,65 13.946,49 35.871,14
(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)
21.924,65 18.313,65 40.238,30
Total de Fundagdes 21.924,65 18.313,65 40.238,30
3. Supra-estrutura
.1 PAVILHAO PRE-MOLDADO INSTALADO 1.056,00 M2 202,80 114,87
214.156,80 121.302,72 335.459,52
(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)
.2 ALVENARIA T1J.6FUROS-DE 10cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8 292,16 M2 23,36 20,79
6.824,86 6.074,01 12.898,87
(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)
.3 REV.COMPL.ALV.-CHAP.1:3/EMB.1:5+7%ci/REB.1:3+10%ci 584,32 M2 4,03 28,29
2.354,81 16.530,41 18.885,22
(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)
223.336,47 143.907,14 367.243,61
Total de Supra-estrutura 223.336,47 143.907,14 367.243,61
4. Cobertura
.1 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6mm 1.056,00 M2 23,22 5,88
24.520,32 6.209,28 30.729,60
(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)
.2 FECHAMENTO LATERAL COM TELHA FIBROCIMENTO 6mm 304,00 M2 22,97 8,70
6.982,88 2.644,80 9.627,68
(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)
.3 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 70 80,00 M 113,10 40,78
9.048,00 3.262,40 12.310,40
(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)
.4 TUBO QUEDA PLUVIAL PVC 100mm 72,00 M 62,69 11,19
4.513,68 805,68 5.319,36
(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)
.5 CAIXA DE AREIA 60x60cm-ALVEN. C/GRELHA FERRO 8,00 UN 418,64 173,81
3.349,12 1.390,48 4.739,60
(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)
48.414,00 14.312,64 62.726,64
Total de Cobertura 48.414,00 14.312,64 62.726,64
5. Quadra Poliesportiva
.1 ESTRUTURA PARA CESTA DE BASQUETEBOL EM CONCRETO ARMADO-ESCOR 0,72 M3 1.559,65 1.001,52
1.122,95 721,09 1.844,04
(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)
.2 PISO ARMADO MALHA ACO CA-60-12cm fck15MPa 1.056,00 M2 52,08 37,00
54.996,48 39.072,00 94.068,48
(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)
.3 DEMARCACAO CANCHA ESPORTE(TINTA ACRILICA)-2DEMAOS 336,00 M 0,47 14,40
157,92 4.838,40 4.996,32
(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)
.4 TABELA DE BASQUETE C/SUSTENTACAO FERRO-PADRAO SMAM 1,00 CJ 2.089,13 353,24
2.089,13 353,24 2.442,37
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157,92 4.838,40 4.996,32
(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)
.5 TABELA DE BASQUETE C/SUSTENTACAO FERRO-PADRAO SMAM 1,00 CJ 2.089,13 353,24
2.089,13 353,24 2.442,37
(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)
.6 TRAVES PARA FUTEBOL DE SALAO 2,00 UN 1.170,00 351,00
2.340,00 702,00 3.042,00
(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)
60.706,48 45.686,73 106.393,21
Total de Quadra Poliesportiva 60.706,48 45.686,73 106.393,21
6. Pintura
.1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS / EXTERNAS 584,32 M2 1,50 5,63
876,48 3.289,72 4.166,20
(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)
.2 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS 584,32 M2 4,38 10,00
2.559,32 5.843,20 8.402,52
(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)
.3 PINTURA ESMALTE S/ CALHA - 2DEM - INC.ZARCAO 80,00 M 6,85 19,96
548,00 1.596,80 2.144,80
(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)
.4 PINTURA ESMALTE S/ TELA 2DEM - INCL. ZARCAO 584,32 M2 9,19 19,96
5.369,90 11.663,03 17.032,93
(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)
9.353,70 22.392,75 31.746,45
Total de Pintura 9.353,70 22.392,75 31.746,45
7. Limpeza final da obra
.1 LIMPEZA DA OBRA 1.056,00 M2 0,00 13,21
0,00 13.949,76 13.949,76
(BDI 30,00%) (BDI 30,00%)
0,00 13.949,76 13.949,76
Total de Limpeza final da obra 0,00 13.949,76 13.949,76
Total do Orgamento 370.708,94 277.030,45 647.739,39

Angelo Marcos Veiga Saabedra
Eng° Civii CREA RS 101.921-D



