
E. M. E. F. FRANÇA PINTO - COBERTURA DOS BLOCOS 3 E 4
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA - Valores em reais

13.05.2011 - Encargos Sociais: 177,61 % - B. D. I.: 15 %
A descrição de cada item desta Planilha está no Memorial Descritivo da Obra                                Arq. Artur F. A. Colembergue

ITEM SERVIÇO UNID. QUANTID. UN. MAT. TOTAL MAT. UN. M. O. TOTAL M. 0. UN. TOTAL VALOR s/BDI TOTAL c/BDI

1 Instalação da obra unid 1,00 1.732,50 1.732,50 766,50 766,50 2.499,00 2.499,00 2.873,85

2 Lavagem telhados e limpeza lajes (2) m² 937,50 0,44 413,44 1,76 1.653,75 2,21 2.067,19 2.377,27

3 Alvenaria revestida nos pontos de luz unid 126,00 9,66 1.217,16 5,15 648,27 14,81 1.865,43 2.145,24

4 Remoção e recolocação nova do telhamento m² 937,50 2,45 2.293,59 8,64 8.101,41 11,09 10.395,00 11.954,25

5 Telhamento novo m² 93,75 15,17 1.422,42 0,00 0,00 15,17 1.422,42 1.635,79

6 Desmontagem e remont./fixação madeiram. m² 937,50 0,29 275,63 6,50 6.093,28 6,79 6.368,91 7.324,24

7 Madeiramento novo m² 93,75 16,22 1.520,86 0,00 0,00 16,22 1.520,86 1.748,99

8 Tubos 40mm/30cm (“ladrões”) unid 28,00 7,77 217,56 3,30 92,32 11,07 309,88 356,36

9 Imunização do madeiramento m² 937,50 3,15 2.953,13 2,91 2.726,72 6,06 5.679,84 6.531,82

10 Limpeza permanente da obra m² 937,50 0,37 344,53 0,69 649,69 1,06 994,22 1.143,35

TOTAL PARCIAL 12.390,81 20.731,93 33.122,74 38.091,16

TOTAL COM B. D. I. (15 %) 14.249,44 23.841,72 38.091,16
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