
Obra: França Pinto 20/04/2011

Cliente: SMEC Total da Obra

End.: Rua Minas Gerais - Rio Grande / RS BDI

Item Descrição Qtd. Unid Material Mão-de-Obra Total

1. Projeto Estrutural

1.1. Fundações

.1 DEMOLIÇÃO PISO 228,00 m² 0,00 9,26 2111,28

.2 DEMOLIÇÃODE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE 20,00 m³ 120,75 60,00 3615,00

.3 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS (e=15cm) 10,00 m² 0,00 7,44 74,40

.4 ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO DE 1a. ATE 1,50m 74,04 m³ 0,00 32,11 2377,42

.5 SAPATA CONCRETO ARMADO fck20MPa-COMPLETA 40,02 m³ 739,23 398,11 45516,35

.6 VIGA CONCR.ARMADO fck20MPa 34,20 m³ 752,44 469,91 41804,37

1.2. Pilares

.1 PILAR CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMNA,ARM,LANC,CURA,D. 13,20 m³ 1447,95 926,90 31348,02

1.3. Vigas

.1 VIGA CONCR ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 70,64 m³ 1118,35 738,31 131154,46

1.4. Lajes

.1 LAJE CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 103,53 m³ 706,89 472,30 122081,54

1.5. Acabamento

.1 CHAPISCO ci-ar 1:3-7mm PREPARO E APLICAÇÃO 465,50 m² 1,76 4,44 2886,10

.2 REBOCO ARGAMASSA FINA ca-af 1:3+ 5%ci-7mm(ext) 465,50 m² 0,75 9,71 4869,13

.3 CONTRAPISO CONCRETO- 5cm-200Kg ci/m3 (magro) 228,00 m² 8,45 11,33 4509,84

Total de Projeto Estrutural 392347,91

2. Instalações Eletricas

.1 ELETRODUTO CORRUGADO 1" 50,00 m 2,15 2,14 214,50

.2 ELETRODUTO CORRUGADO 3/4" 80,00 m 1,63 1,53 252,80

.3 FIO ISOLADO 2,5mm2 (12AWG) 1600,00 m 1,01 1,08 3344,00

.4 FIO ISOLADO 4,0mm2 (10AWG) 5000,00 m 1,75 1,60 16750,00

.5 FIO ISOLADO 6,0mm2 (8AWG) 500,00 m 2,84 2,14 2490,00

.6 FIO ISOLADO 10mm2 (6AWG) 300,00 m 4,13 3,22 2205,00

.7 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/10 ELEM.C/BAR.(EMBUTIR) 5,00 unid 179,31 25,66 1024,85

.8 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A 14,00 unid 7,02 6,42 188,16

.9 DISJUNTOR BIPOLAR 10A 4,00 unid 41,98 10,66 210,56

.10 DISJUNTOR MONOPOLAR 15A 6,00 unid 7,70 6,42 84,72

.11 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A 2,00 unid 7,87 6,42 28,58

.12 DISJUNTOR BIPOLAR 20A 1,00 unid 41,98 10,66 52,64

.13 DISJUNTOR BIPOLAR 40A 1,00 unid 41,98 10,66 52,64

.14 IMTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4" 19,00 unid 8,99 8,56 333,45

.15 INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2x4" 13,00 unid 12,26 9,64 284,70

.16 INTERRUPTOR VENTILADOR-INCLUSIVE CAIXA 2x4" 15,00 unid 14,11 9,76 358,05

.17 TOMADA EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4" 85,00 unid 12,59 8,56 1797,75

.18 INSTALAÇÃO DAS LUMINARIAS 93,00 unid 0,21 23,37 2192,94

.19 INSTALAÇÃO VENTILADORES 28,00 unid 0,21 23,37 660,24

.20 LUMINARIA FLUORESCENTE 2x40w COMPLETA 6,00 unid 56,35 25,66 492,06

.21 ARANDELA PARA TETO-COM LAMPADA INCANDESCENTE 60w 28,00 unid 16,71 12,83 827,12

.22 VENTILADOR DE TETO 4,00 unid 138,21 23,37 646,32

.23 FOTOCELULA - COMPLETA 2,00 unid 24,68 32,11 113,58

.24 RASGO PAREDES 140,00 m 0,00 3,90 546,00

.25 EMBOCO ARGAMASSA REGULAR ca-ar 1:5+ 5%ci-15mm(ext) 14,00 m² 1,53 12,93 202,44

Total de Instalações Elétricas 35353,10

Total do Orçamento

Felipe Candido Veloso Costa

Eng. Civil - CREA/RS 159649

Planilha Orçamentária

427.701,01R$                         

15%

427.701,01R$                        


