EMEF FRANKLIN ROOSEVELT
MURO - PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMATIVA - Valores em reais

| ITEM | SERVICO |UNID.|QUANTIDADE| V. UN. MAT. | V. UN. M. O. | V. UN. TOTAL | VALOR TOTAL
1 Muro
1.1 |Demoligdo de muro com alicerces m3 20,09 0,00 9,69 9,69 194,67
1.2 |Sapata corrida m? 6,18 619,25 312,87 932,12 5.760,50
1.3 |Alvenaria alicerce (tijolos macigos) chapiscada m? 20,60 68,02 25,29 93,31 1.922,19
1.4 |Alvenaria do muro m? 103,00 17,25 15,19 32,44 3.341,32
1.5 |Chapisco e reboco do muro m?2 206,00 1,75 11,13 12,88 2.653,28
1.6 |Viga de arremate m? 2,47 957,83 582,40 1.540,23 3.804,37
1.7 |Pilares m? 1,72 1199,08 730,97 1.930,05 3.319,69
1.8 |Tubos 1 1/2" de apoio a tela com caps e bases unid 73,00 67,90 15,20 83,10 6.066,30
1.9 |Tela com fixagbes altura 1,00 m m? 103,00 22,90 12,30 35,20 3.625,60
1.10 |Portdes m? 8,61 189,10 45,40 234,50 2.019,05
1.11 |Tinta acrilica semi-brilho com fundo m? 267,80 5,97 10,40 16,37 4.383,89
1.12 |Tinta esmalte nos elementos metalicos, ¢/ fundo m?2 240,97 7,22 14,57 21,79 5.250,74
2  Piso externo
2.1 |Aterro compactado m? 18,84 35,60 4,50 40,10 755,48
2.2 |Camada de brita 2 m? 5,03 87,46 15,10 102,56 515,88
2.3 |Concreto 8 cm m? 5,03 298,54 142,50 441,04 2.218,43
2.4 |Meios-fios de concreto rejuntados m 68,00 13,32 8,69 22,01 1.496,68
3 Escoamento pluvial
3.1 |Caixas pluviais unid 2,00 316,50 52,30 368,80 737,60
3.2 |Tubo 150 mm m 30,00 38,40 12,80 51,20 1.536,00
4 Limpeza permanente da obra m? 690,90 0,10 0,50 0,60 414,54
TOTAL 34.414,66 27.255,20 50.016,19
TOTAL COM B. D. I. (15 %) 39.576,86 31.343,48 57.518,62
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A descrigao de cada item desta Planilha esta no Memorial Descritivo da Obra
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