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EMEF FRANKLIN ROOSEVELT
MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA
DEMOLIGAO E RECONSTRUGAO DO MURO

Generalidades

A EMEF Franklin Roosevelt localiza-se na Estrada do Taim, proxima a Vila da Quinta.

O muro existente tem altura aproximada de 0,90 m executado em tijolos ceradmicos e
sera demolido com a remocéo dos alicerces.

Muro novo

O muro novo a construir tera o comprimento aproximado de 113,00 m, com a altura de
1,20 m em alvenaria e mais 1,00 m com tela.

Alicerces

As cavas de fundagao para o muro novo serao feitas até atingir uma profundidade em
que a taxa de compressao admissivel do terreno seja compativel com a construgéo.

O muro tera como alicerce uma sapata corrida em concreto no trago 1:3:4, nas
dimensdes 40 x 15 cm, armada com 4 ferros longitudinais 4,2 mm e estribos 6 mm a cada 10 cm,
com comprimento de 60 cm, sobre camada de brita 2, espessura de 8 cm. A sapata sera executada
do primeiro ao ultimo pilar, inclusive sob o portao.

Da sapata até o nivel do terreno, sera executada alvenaria de tijolos macigos, a ti¢cao,
assentados e chapiscados em ambas as faces com argamassa de cimento e areia 1:5, com 4
fiadas, no minimo.

Pilares

Os pilares serao de concreto armado, espagados nos eixos aproximadamente conforme
as cotas diferenciadas em Planta, com trago 1:3:4 - cimento, areia e brita 1, armados com ferro 8,0
mm e estribos 5,0 mm cada 20 cm. Os pilares terdo secgao 15 x 15 cm e terdo “esperas” 4,2 mm a
cada 30 cm, na altura, com o comprimento de 40 cm em ambos os lados, para melhor amarragéo
da alvenaria. Serdo previstas duas juntas no muro longitudinal de fundos e uma junta no muro de
frente e uma também em cada muro transversal lateral, com a duplicagao dos pilares. As faces a
vista dos pilares serao corrigidas e planificadas, onde necessario.

Viga superior

A viga de respaldo, sob a tela, tera sec¢ao de 12 x 20 cm em concreto com trago 1:3:4
(cimento, areia e brita 1), armado com 4 ferros 6,0 mm e estribos 4,2 mm a cada 20 cm. As faces a
vista da viga superior seréo corrigidas e planificadas, onde necessario.

Alvenaria de fechamento

O muro tera vedagédo com blocos cerédmicos de furos cilindricos, a cutelo (10 cm), com
a altura de 1,00 m (mais 20 cm da viga), assentados com argamassa 1:6 (cimento e areia),
chapiscado em ambos os lados com argamassa 1:4 (cimento e areia), e acabamento em reboco
(cimento e argamassa mista 1:7).

Tela sobre o muro

Em cada pilar do muro havera um tubo galvanizado com didmetro interno de 1 1/2,
com altura de 1,00 m acima do pilar para receber tela. As esperas para encaixe da base dos tubos
ja poderao ser previstas na concretagem. Serdao em 4 unidades de ago galvanizado diametro 3/8”
com rosca. Os tubos receberao “caps” (de PVC), na parte superior, para vedagao.

Cada tubo de apoio nas juntas e nas laterais dos portdes recebera um reforgo lateral
inclinado soldado, com tubo de mesma especificagao, e cada tubo de canto recebera dois reforgos
idénticos. Os tubos de apoio serao fixados na viga de respaldo por meio de base soldada de chapa
galvanizada 12x12cm, espessura 3/16”, com 4 porcas de ago galvanizado. A unido entre tubos sera
feita ou com conexdes com rosca, ou com parafusos e porcas inox, ou com solda.

A tela sera do tipo soldada de arame galvanizado liso, em malha 5 x 15 cm, fio 12. A
tela recebera grampos de fixagdo a viga do muro, e também linhas horizontais do mesmo fio nas
partes superior, inferior e intermediaria das telas para “costura” de acabamento e também para
“amarragao” das telas aos tubos.

Portoes

O patio tera um portdo de acesso, conforme Planta de Localizagdo, em duas folhas de
2 x 1,60 x 2,10 m, de tubo redondo de ferro galvanizado, didmetro 2", inclusive tubo central
horizontal e um transversal, em cada quadro, e fechamento com barras galvanizadas redondas de
1/2", espagadas em 12 cm. As folhas dos portdes serado ligadas aos pilares de concreto por meio de
3 dobradicas galvanizadas do tipo canh&o de 1 2" com hastes galvanizadas (pranchetas de 2 x '%")
em forma de bragadeiras, apropriadas para os pesos do portdo e eventuais. No piso sera colocado
um batente central. Os tubos deverdo ser soldados a 45° e a zincagem devera ser feita apos a
confecgao dos portoes e de todos os servicos de solda. A pintura sera feita com tinta esmalte, apds
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o fundo para galvanizado. Cada folha do portao tera dispositivo de fixagdo ao muro ou ao piso para
manter-se aberta, quando necessario. Os portdes terdo fecho intermediario, adequado para
fechamento dos mesmos, e mais dispositivo para cadeado.

Conforme Planta de Localizagdo também havera um portdo para pessoas no muro da
frente, em uma folha de 0,90 x 2,10 m com mesmas especificagdes, excluindo-se o tubo transversal
em cada quadro

Piso externo

No entorno do prédio da escola, com largura de 1,00 m e do portdo menor até este
contorno, em frente ao alpendre sera executado novo piso de concreto, conforme Planta.

Sera executado em modulos com comprimento maximo de 1,00 m. A espessura do
concreto sera de 8 cm executado sobre camada de brita n° 2 com espessura de 8 cm.

Apods o aterro, a superficie devera ser compactada. Concluida a regularizagéo da sub-
base serao colocadas as formas de madeira (ripas de cedrinho) com 2,5 cm de espessura € 8,0 cm
de altura. Deveréo ser devidamente sustentadas.

Considerando o piso como um tabuleiro de xadrez, a concretagem deve ser procedida
na 12 etapa nas placas de mesma cor (somente as “brancas”, ou somente as “pretas”) e na 22 etapa
as restantes, sendo que as primeiras servirdo de forma para as segundas. A concretagem so6 deve
ser interrompida nas juntas. Terminado o acabamento das placas alternadas, aguarda-se trés dias e
retiram-se todas as formas e procede-se da mesma maneira, para as outras placas, que confinarao
e servirao de forma para as primeiras.

Devera haver cuidado especial no possivel desnivel entre as placas da 12 e 22 etapas,
ja que, quando da concretagem da 22 etapa, as placas da 1? etapa ja retrairam e as da 22 etapa irdo
retrair, podendo ocasionar um desnivel indesejado.

Para evitar a solidarizacdo entre as placas, as faces de contato da 12 etapa da
concretagem serao pintadas com tinta asfaltica.

Convenientemente adensada, a superficie de cada placa recebera regularizagdo com
desempenadeira ou régua de madeira.

TRACOS PARA PISO EXTERNO
TRACO (areia seca) TRACO (areia umida) Observacgdes:
MATERIAIS [Para 1 saco de[Para 1 m®|Para 1 saco de[Para 1 m® de
cimento (50 kg) |de concreto | cimento (50 kg) | concreto Fator A/C: 0,59
Cimento 1 saco 350 kg 1 saco 350 kg
Areia 0,063 m? 0,440 m? 0,081 m? 0,570 m* Umidade da
Pedra 0 0,069 m? 0,485 m® 0,069 m? 0,485 m® areia: 4 %
Pedra 1 0,057 m? 0,400 m? 0,057 m? 0,400 m?
Agua 29,5 litros 206 litros 26 litros 186 litros

A superficie do piso devera apresentar uma declividade Unica de 1,0 %, orientada para
o terreno. Nas laterais ndo limitadas pela edificagdo, serdo executados arremates com meios-fios
de concreto 15 x 30 cm, contornando o piso e com contencédo de areia. Este piso tera 0 mesmo
nivel do alpendre de entrada da escola.

Escoamento pluvial

As duas caixas pluviais serdo de alvenaria rebocada internamente, com dimensbes
aproximadas de 50 x 50 cm, e profundidade de 50 cm, com fundo em concreto, conforme detalhe.
As caixas serao totalmente fechadas. As tampas das caixas serdo em grelhas de ferro, executadas
com quadro de prancheta de ferro preto de 1 1/4x3/16” e travessas em cantoneiras “T” de 1x1/8”,
afastadas entre si em 2 cm, galvanizadas depois de prontas. NO ENTORNO DAS CAIXAS
TAMBEM SERA executado piso externo (25 cm).

O escoamento sera com tubos de 150 mm com destino a valeta em frente ao terreno.

Pintura

O muro sera pintado com tinta acrilica semi-brilho, na cor azul marinho, apés o fundo
preparador. Os elementos galvanizados (telas, tubos, portdes, etc.) serdo pintados com esmalte
sintético, apds o fundo especifico para galvanizado. As telas e tubos terdo a cor branca e os portées
terdo a cor verde. As cores azul e verde terdo as mesmas tonalidades existentes na escola.

Rio Grande, 29 de marco de 2010.
Prazo de execucéo: 60 dias corridos
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