
EMEF FRANKLIN ROOSEVELT
MURO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA -  Valores em reais

24.03.2010 - Encargos Sociais: 177,61 % - B. D. I.: 15 %
A descrição de cada item desta Planilha está no Memorial Descritivo da Obra                                Arq. Artur F. A. Colembergue 1

ITEM SERVIÇO UNID. QUANTIDADE V. UN. MAT. V. UN. M. O. V. UN. TOTAL VALOR TOTAL

1 Muro

1.1 Demolição de muro com alicerces m³ 20,09 0,00 9,69 9,69 194,67

1.2 Sapata corrida m³ 6,18 619,25 312,87 932,12 5.760,50

1.3 Alvenaria alicerce (tijolos maciços) chapiscada m² 20,60 68,02 25,29 93,31 1.922,19

1.4 Alvenaria do muro m² 103,00 17,25 15,19 32,44 3.341,32

1.5 Chapisco e reboco do muro m² 206,00 1,75 11,13 12,88 2.653,28

1.6 Viga de arremate m³ 2,47 957,83 582,40 1.540,23 3.804,37

1.7 Pilares m³ 1,72 1199,08 730,97 1.930,05 3.319,69

1.8 Tubos 1 1/2" de apoio à tela com caps e bases unid 73,00 67,90 15,20 83,10 6.066,30

1.9 Tela com fixações altura 1,00 m m² 103,00 22,90 12,30 35,20 3.625,60

1.10 Portões m² 8,61 189,10 45,40 234,50 2.019,05

1.11 Tinta acrílica semi-brilho com fundo m² 267,80 5,97 10,40 16,37 4.383,89

1.12 Tinta esmalte nos elementos metálicos, c/ fundo m² 240,97 7,22 14,57 21,79 5.250,74

2 Piso externo

2.1 Aterro compactado m³ 18,84 35,60 4,50 40,10 755,48

2.2 Camada de brita 2 m³ 5,03 87,46 15,10 102,56 515,88

2.3 Concreto 8 cm m³ 5,03 298,54 142,50 441,04 2.218,43

2.4 Meios-fios de concreto rejuntados m 68,00 13,32 8,69 22,01 1.496,68

3 Escoamento pluvial

3.1 Caixas pluviais unid 2,00 316,50 52,30 368,80 737,60

3.2 Tubo 150 mm m 30,00 38,40 12,80 51,20 1.536,00

4 Limpeza permanente da obra m² 690,90 0,10 0,50 0,60 414,54

TOTAL 34.414,66 27.255,20 50.016,19
TOTAL COM B. D. I. (15 %) 39.576,86 31.343,48 57.518,62
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