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EMEF FRANKLIN ROOSEVELT
MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA
DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DO MURO

Generalidades
A EMEF Franklin Roosevelt localiza-se na Estrada do Taim, próxima a Vila da Quinta.
O muro existente tem altura aproximada de 0,90 m executado em tijolos cerâmicos e 

será demolido  com a remoção dos alicerces.
Muro novo
O muro novo a construir terá o comprimento aproximado de 113,00 m, com a altura de 

1,20 m em alvenaria e mais 1,00 m com tela. 
Alicerces
As cavas de fundação para o muro novo serão feitas até atingir uma profundidade em 

que a taxa de compressão admissível do terreno seja compatível com a construção.
O  muro  terá  como  alicerce  uma  sapata  corrida  em  concreto  no  traço  1:3:4,  nas 

dimensões 40 x 15 cm, armada com 4 ferros longitudinais 4,2 mm e estribos 6 mm a cada 10 cm, 
com comprimento de 60 cm, sobre camada de brita 2, espessura de 8 cm. A sapata será executada 
do primeiro ao último pilar, inclusive sob o portão.

Da sapata até o nível do terreno, será executada alvenaria de tijolos maciços, a tição, 
assentados e chapiscados em ambas as faces com argamassa de cimento e areia 1:5,  com 4 
fiadas, no mínimo.

Pilares
Os pilares serão de concreto armado, espaçados nos eixos aproximadamente conforme 

as cotas diferenciadas em Planta, com traço 1:3:4 - cimento, areia e brita 1, armados com ferro 8,0 
mm e estribos 5,0 mm cada 20 cm. Os pilares terão secção 15 x 15 cm e terão “esperas” 4,2 mm a 
cada 30 cm, na altura, com o comprimento de 40 cm em ambos os lados, para melhor amarração 
da alvenaria. Serão previstas duas juntas no muro longitudinal de fundos e uma junta no muro de 
frente e uma também em cada muro transversal lateral, com a duplicação dos pilares. As faces à 
vista dos pilares serão corrigidas e planificadas, onde necessário.

Viga superior
A viga de respaldo, sob a tela, terá secção de 12 x 20 cm em concreto com traço 1:3:4 

(cimento, areia e brita 1), armado com 4 ferros 6,0 mm e estribos 4,2 mm a cada 20 cm. As faces à 
vista da viga superior serão corrigidas e planificadas, onde necessário.

Alvenaria de fechamento
O muro terá vedação com blocos cerâmicos de furos cilíndricos, a cutelo (10 cm), com 

a  altura  de  1,00 m (mais  20  cm da  viga),  assentados  com argamassa  1:6  (cimento  e  areia), 
chapiscado em ambos os lados com argamassa 1:4 (cimento e areia), e acabamento em reboco 
(cimento e argamassa mista 1:7).

Tela sobre o muro
Em cada pilar do muro haverá um tubo galvanizado com diâmetro interno de 1 1/2”, 

com altura de 1,00 m acima do pilar para receber tela. As esperas para encaixe da base dos tubos 
já poderão ser previstas na concretagem. Serão em 4 unidades de aço galvanizado diâmetro 3/8” 
com rosca. Os tubos receberão “caps” (de PVC), na parte superior, para vedação. 

Cada tubo de apoio nas juntas e nas laterais dos portões receberá um reforço lateral 
inclinado soldado, com tubo de mesma especificação, e cada tubo de canto receberá dois reforços 
idênticos. Os tubos de apoio serão fixados na viga de respaldo por meio de base soldada de chapa 
galvanizada 12x12cm, espessura 3/16”, com 4 porcas de aço galvanizado. A união entre tubos será 
feita ou com conexões com rosca, ou com parafusos e porcas inox, ou com solda.

A tela será do tipo soldada de arame galvanizado liso, em malha 5 x 15 cm, fio 12. A 
tela receberá grampos de fixação à viga do muro, e também linhas horizontais do mesmo fio nas 
partes superior,  inferior e intermediária das telas para “costura” de acabamento e também para 
“amarração” das telas aos tubos.

Portões
O pátio terá um portão de acesso, conforme Planta de Localização, em duas folhas de 

2  x  1,60  x  2,10  m,  de  tubo  redondo  de  ferro  galvanizado,  diâmetro  2",  inclusive  tubo  central 
horizontal e um transversal, em cada quadro, e fechamento com barras galvanizadas redondas de 
1/2", espaçadas em 12 cm. As folhas dos portões serão ligadas aos pilares de concreto por meio de 
3 dobradiças galvanizadas do tipo canhão de 1 ½” com hastes galvanizadas (pranchetas de 2 x ½”) 
em forma de braçadeiras, apropriadas para os pesos do portão e eventuais. No piso será colocado 
um batente central. Os tubos deverão ser soldados a 45º e a zincagem deverá ser feita após a 
confecção dos portões e de todos os serviços de solda. A pintura será feita com tinta esmalte, após 
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o fundo para galvanizado. Cada folha do portão terá dispositivo de fixação ao muro ou ao piso para 
manter-se  aberta,  quando  necessário.  Os  portões  terão  fecho  intermediário,  adequado  para 
fechamento dos mesmos, e mais dispositivo para cadeado.

Conforme Planta de Localização também haverá um portão para pessoas no muro da 
frente, em uma folha de 0,90 x 2,10 m com mesmas especificações, excluindo-se o tubo transversal 
em cada quadro

Piso externo
No entorno do prédio da escola, com largura de 1,00 m e do portão menor até este 

contorno, em frente ao alpendre será executado novo piso de concreto, conforme Planta.
Será executado em módulos com comprimento máximo de 1,00 m. A espessura do 

concreto será de 8 cm executado sobre camada de brita nº 2 com espessura de 8 cm. 
Após o aterro, a superfície deverá ser compactada. Concluída a regularização da sub-

base serão colocadas as formas de madeira (ripas de cedrinho) com 2,5 cm de espessura e 8,0 cm 
de altura. Deverão ser devidamente sustentadas.

Considerando o piso como um tabuleiro de xadrez, a concretagem deve ser procedida 
na 1ª etapa nas placas de mesma cor (somente as “brancas”, ou somente as “pretas”) e na 2ª etapa 
as restantes, sendo que as primeiras servirão de forma para as segundas. A concretagem só deve 
ser interrompida nas juntas. Terminado o acabamento das placas alternadas, aguarda-se três dias e 
retiram-se todas as formas e procede-se da mesma maneira, para as outras placas, que confinarão 
e servirão de forma para as primeiras.

Deverá haver cuidado especial no possível desnível entre as placas da 1ª e 2ª etapas, 
já que, quando da concretagem da 2ª etapa, as placas da 1ª etapa já retrairam e as da 2ª etapa irão 
retrair,  podendo ocasionar um desnível indesejado.

Para  evitar  a  solidarização  entre  as  placas,  as  faces  de  contato  da  1ª  etapa  da 
concretagem serão pintadas com tinta asfáltica.

Convenientemente adensada, a superfície de cada placa receberá regularização com 
desempenadeira ou régua de madeira. 

TRAÇOS PARA PISO EXTERNO

MATERIAIS
TRAÇO (areia seca) TRAÇO (areia úmida) Observações:

Para 1 saco de 
cimento (50 kg)

Para  1  m3 

de concreto
Para  1  saco  de 
cimento (50 kg)

Para 1 m3 de 
concreto Fator A/C: 0,59

Cimento 1  saco 350 kg 1 saco 350 kg
Areia 0,063 m3    0,440 m3 0,081 m3 0,570 m3 Umidade  da 

areia: 4 %Pedra 0 0,069 m3 0,485 m3 0,069 m3 0,485 m3

Pedra 1 0,057 m3 0,400 m3 0,057 m3 0,400 m3

Água 29,5 litros 206 litros 26 litros 186 litros
A superfície do piso deverá apresentar uma declividade única de 1,0 %, orientada para 

o terreno. Nas laterais não limitadas pela edificação, serão executados arremates com meios-fios 
de concreto 15 x 30 cm, contornando o piso e com contenção de areia. Este piso terá o mesmo 
nível do alpendre de entrada da escola.

Escoamento pluvial 
As duas caixas pluviais  serão de alvenaria  rebocada internamente,  com dimensões 

aproximadas de 50 x 50 cm, e profundidade de 50 cm, com fundo em concreto, conforme detalhe. 
As caixas serão totalmente fechadas. As tampas das caixas serão em grelhas de ferro, executadas 
com quadro de prancheta de ferro preto de 1 1/4x3/16” e travessas em cantoneiras “T” de 1x1/8”, 
afastadas  entre  si  em  2  cm,  galvanizadas  depois  de  prontas.  NO  ENTORNO  DAS  CAIXAS 
TAMBÉM SERÁ executado piso externo (25 cm).

O escoamento será com tubos de 150 mm com destino à valeta em frente ao terreno.
Pintura
O muro será pintado com  tinta acrílica semi-brilho, na cor azul marinho, após o fundo 

preparador. Os elementos galvanizados (telas, tubos, portões, etc.) serão pintados com esmalte 
sintético, após o fundo específico para galvanizado. As telas e tubos terão a cor branca e os portões 
terão a cor verde. As cores azul e verde terão as mesmas tonalidades existentes na escola.

Rio Grande, 29 de março de 2010.
Prazo de execução: 60 dias corridos

Artur F. A. Colembergue - Arq. e Urb. CREA 37639
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