
OBRA: EMEE MARIA LUCIA LUZZARDI

PMRG/SMEC
AMPLIAÇÃO

1 SALA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Valores em reais

ITEM SERVIÇO UNID. QUANTID. UN. MAT. TOTAL MAT. UN. M. O. TOTAL M. 0. UN. TOTAL VALOR TOTAL

1. SERVIÇOS PRELINIMARES 7.128,88 3.019,63 10.148,52

.1 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA m² 2,00 413,59       827,18 17,78         35,56 431,37 862,74

.2 LOCACAO DE OBRA POR m2 CONSTRUIDO m³ 135,36 1,15           155,66 2,35           318,10 3,50 473,76

.3 TAPUME EM CHAPA DE COMPENSADO-ALTURA 2,20m, R.3x m² 92,40 19,96         1.844,30 12,31         1.137,44 32,27 2.981,75

.4 DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO m² 12,50 276,36       3.454,50 54,82         685,25 331,18 4.139,75

.5 LIGAÇÕES PROVISORIAS - INTERNA un 1,00 345,89       345,89 298,60       298,60 644,49 644,49

.6 RECOLOCAÇÃO DOS BRINQUEDOS PLAYGROUND un 4,00 63,64         254,56 25,00         100,00 88,64 354,56

.7 DEMOLIÇAÕ DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (e=20), MURO m² 7,50 -             0,00 17,30         129,75 17,30 129,75

.8 RELOCAÇÃO DO COELHIL m² 10,73 23,00         246,79 29,35         314,93 52,35 561,72

1.2. Administração da Obra

.1 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAIS - EPIs un 10,00 53,19         531,90 -             0,00 53,19 531,90

2. INFRA-ESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES 6.888,84 4.596,31 11.485,13

.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO DE 1a. Até 1,50m m³ 26,81 -             0,00 26,88         720,65 26,88 720,65

.2 LASTRO MANUAL COM BRITA m³ 0,79 93,80         74,10 13,79         10,89 107,59 85,00

2.2. Fundações superficiais 

.1 SAPATA DE CONCRETO  ARMADO fck25 Mpa - completa m³ 1,68 658,10       1.105,61 335,92       564,35 994,02 1.669,95

.2 VIGA DE BALDRAME CONCR. ARMADO  fck25 Mpa - completa m³ 5,73 660,42       3.784,21 412,50       2.363,63 1.072,92 6.147,83

.3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM MATERIAL LOCAL m³ 5,90 -             0,00 10,34         61,01 10,34 61,01

.4 ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE m³ 59,78 32,20         1.924,92 14,65         875,78 46,85 2.800,69

3. SUPRA-ESTRUTURA 16.404,30 8.460,55 24.864,84

.1 PILAR CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D. m³ 2,10 1.442,35    3.028,94 820,33       1.722,69 2.262,68 4.751,63

.2 VIGA CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES m³ 5,61 1.163,93    6.529,65 611,27       3.429,22 1.775,20 9.958,87

.2 LAJE  EM CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D m³ 8,47 808,23       6.845,71 390,63       3.308,64 1.198,86 10.154,34
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4. Alvenaria 6.032,19 4.882,34 10.914,54

.1 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8 m² 195,46 28,47         5.564,75 21,98         4.296,21 50,45 9.860,96

.2 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS m² 43,60 5,67           247,21 9,64           420,30 15,31 667,52

.3 CONCRETO ARMADO fck20MPa c/ formas e ferragens (vergas) m³ 0,35 629,23       220,23 473,81       165,83 1.103,04 386,06

5. Revestimentos 1.610,66 8.695,84 10.306,50

.1 CHAPISCO ci-ar 1:3-7mm PREPARO E APLICACAO m² 482,26 0,87           419,57 1,66           800,55 2,53 1.220,12

.2 EMBOCO ARGAMASSA REGULAR ci-ar 1:3:20- 10mm (int e ext) m² 381,26 1,84           701,52 10,24         3.904,10 12,08 4.605,62

.3 REBOCO ARGAMASSA FINA ca-af 1:3+10%ci-5mm(interno) m² 466,26 1,05           489,57 8,56           3.991,19 9,61 4.480,76

6. ESQUADRIAS 17.405,77 1.625,74 19.031,51

.1 PORTA EXT. C.VIGIA - ANGELIM-S/FERR.1,60x2,10 cj 1,00 1.072,00    1.072,00 190,70       190,70 1.262,70 1.262,70

.2 CAIX. TIPO BASCUL. ALUM, C. TELA MOSQUITEIRO EM PVC QUD.ALUM m² 12,00 782,00       9.384,00 27,41         328,92 809,41 9.712,92

.3 PORTA DE FERRO (GRADE) m² 3,69 283,80       1.047,22 21,59         79,67 305,39 1.126,89

.4 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA cj 1,00 145,92       145,92 62,36         62,36 208,28 208,28

.5 GRADE TELA PARA PROTECAO DE JANELA m² 13,80 232,33       3.206,15 34,50         476,10 266,83 3.682,25

.6 FECHADURA TETRACHAVE cj 1,00 157,98       157,98 62,36         62,36 220,34 220,34

.7 PORTÃO EXT. TIPO MEX. 1F CORRER- ANGELIM-S/FERR.3,00x2,50 m2 7,50 319,00       2.392,50 56,75         425,63 375,75 2.818,13

7. Vidros 367,20 169,93 537,13

.1 VIDRO FANTASIA 3mm COLOCADO COM NEOPRENE m² 10,20 36,00         367,20 16,66         169,93 52,66 537,13

8. Pinturas 2.984,42 5.758,88 8.743,31

.1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO m² 466,26 1,38           643,44 3,97           1.851,05 5,35 2.494,49

.2 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS m² 466,26 4,09           1.907,00 7,20           3.357,07 11,29 5.264,08

.3 PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO m² 30,36 8,39           254,72 10,30         312,71 18,69 567,43

.4 PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAO m² 20,70 8,66           179,26 11,50         238,05 20,16 417,31
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9. Pavimentações 22.215,58 4.311,93 26.527,51

.1 LEITO DE PEDRA BRITADA 5cm m² 134,24 4,55           610,79 0,89           119,47 5,44 730,27

.2 CONTRAPISO CONCRETO MAGRO-8cm-250kg ci/m3 m² 91,56 29,60         2.710,18 9,30           851,51 38,90 3.561,68

.3 ASSOALHO TABUAS CORRIDAS 10cm SOBRE VIGAMENTO m² 98,00 167,69       16.433,62 24,89         2.439,22 192,58 18.872,84

.4 PISO CONCRETO REGUADO C/ MALHA 15X15CM-8cm-250kg ci/m3 m² 42,68 47,25         2.016,63 17,90         763,97 65,15 2.780,60

.5 RODAPE MADEIRA 7cm m 42,00 10,58         444,36 3,28           137,76 13,86 582,12

10. Soleiras e Petoril 395,98 141,74 537,72

.1 SOLEIRA BASALTO 20cm-arg.ci-ar 1:4-3cm m 1,65 83,38         137,58 6,45           10,64 89,83 148,22

.2 PEITORIL CERAMICO 17cm-arg ci-ar 1:5-3cm m 10,25 25,21         258,40 12,79         131,10 38,00 389,50

11. Cobertura 19.036,76 7.362,65 26.399,42

.1 ESTRUTURA MADEIRA-TELHA CERÂMICA m² 135,36 65,76         8.901,27 26,95         3.647,95 92,71 12.549,23

.2 COB.TELHA PORTUG. NATURAL.-COMP.,INCLUSI.MANTA ALUMINIZ. m² 146,04 36,37         5.311,47 12,13         1.771,47 48,50 7.082,94

.3 COB.TELHA PORTUG. VIDRO.-COMP. m² 3,00 705,95       2.117,85 12,13         36,39 718,08 2.154,24

.4 ALVENARIA TIJ. MACIÇO DE 20 CM - J 15mm ci-ca-ar 1:2::8 m² 27,52 47,45         1.305,82 23,50         646,72 70,95 1.952,54

.5 IMPERMEAB/IMUNIZACAO-MADEIRA BRUTA-1 DEMAO m² 135,36 3,58           484,59 2,69           364,12 6,27 848,71

.6 CALHA BEIRAL CHAPA MET CORTE 60,C/  ACESSORIOS m 15,00 19,80         297,00 12,12         181,80 31,92 478,80

.7 CONDUTOR PVC 75MM C/ ACESSORIOS FIXAÇÃO m 14,00 19,80         277,20 12,12         169,68 31,92 446,88

.8 CAIXA INSPEÇÃO 60x60x50cm Alv.10 C.TAMPA CONC. FUNDO AREIA un 4,00 85,39         341,56 136,13       544,52 221,52 886,08

12. Quadro verde 379,39 50,31 429,70

.1 Quadro verde un 1,00 379,39       379,39 50,31         50,31 429,70 429,70

13. Instalação Elétrica 4.649,39 2.601,72 7.251,10

.1 FIO ISOLADO 6,0mm2 - ALIMENTAÇÃO PRÉDIO A SER EXECUTADO m 150,00 3,17           475,50 1,81           271,50 4,98 747,00

.2 ELET. PVC RIGIDO 1.1/4" C/ CONEX. E ACES. FIX.PRETO-ALIMENTAÇÃO m 37,50 4,73           177,38 2,83           106,13 7,56 283,50

.3 ABERTURA VALA E ENVELOPE CONC MAGRO, ELETR. PVC RIG. 1.1/4" m 33,50 18,75         628,13 14,50         485,75 33,25 1.113,88

.4 CAIXA PAS. TAMPA CONCRETO 40x40x30cm C/ FUNDO BRITA un 4,00 77,16         308,64 23,00         92,00 100,16 400,64
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.5 LUMINARIA FLUORESCENTE 2x40w COMPLETA un 23,00 53,26         1.224,98 22,52         517,96 75,78 1.742,94

.6 INTERRUPTOR EMBUTIR  DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2x4" un 3,00 13,67         41,01 9,40           28,20 23,07 69,21

.7 TOMADA 2P+T - 300V-INCLUSIVE CAIXA 2x4" un 7,00 27,45         192,15 3,45           24,15 30,90 216,30

.8 CENTRO DE DISTRIBUI€AO P/12 ELEM.C/BAR.(EMBUTIR) un 1,00 225,45       225,45 22,52         22,52 247,97 247,97

.9 CAIXA PASSAGEM TAMPA PARAFUSADA 40x40x30cm padrão CEEE un 3,00 77,16         231,48 10,96         32,88 88,12 264,36

.10 ELETRODUTO CORRUGADO 3/4" m 101,00 1,78           179,78 3,45           348,45 5,23 528,23

.11 FIO ISOLADO 1,5 mm² m 148,00 0,70           103,60 0,90           133,20 1,60 236,80

.12 FIO ISOLADO 2,5mm2 m 210,00 0,98           205,80 0,90           189,00 1,88 394,80

.13 DISJUNTOR BIPOLAR 20A un 2,00 45,08         90,16 9,40           18,80 54,48 108,96

.14 DISJUNTOR MONOPOLAR20A un 1,00 6,95           6,95 2,06           2,06 9,01 9,01

.15 DISJUNTOR MONOPOLAR15A un 1,00 6,95           6,95 2,06           2,06 9,01 9,01

.16 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A un 1,00 6,43           6,43 2,06           2,06 8,49 8,49

.17 MATERIAL DE CONSUMO GERAL un 1,00 545,00       545,00 325,00       325,00 870,00 870,00

14. Limpeza da obra 657,85 1.054,45 1.712,30

.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA m2 135,36 4,86           657,85 7,79           1.054,45 12,65 1.712,30

TOTAL COM B. D. I. 28%(incluso itens) 106.157,21 52.732,02 158.889,23
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