OBRA: EMEE MARIA LUCIA LUZZARDI AMPLIACAO PLANILHA ORCAMENTARIA Valores em reais
PMRG/SMEC 1 SALA
SERVICO luniD.| QuANTID. | UN. MAT. [TOTAL MAT.| UN. M. 0. |TOTAL M. 0. | UN. TOTAL |VALOR TOTAL
1.  SERVICOS PRELINIMARES 7.128,88 3.019,63 10.148,52
.1 |PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA m?2 2,00 413,59 827,18 17,78 35,56 431,37 862,74
.2  |LOCACAO DE OBRA POR m2 CONSTRUIDO m3 135,36 1,15 155,66 2,35 318,10 3,50 473,76
.3 | TAPUME EM CHAPA DE COMPENSADO-ALTURA 2,20m, R.3x m?2 92,40 19,96 1.844,30 12,31 1.137,44 32,27 2.981,75
.4 DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO m?2 12,50 276,36 3.454,50 54,82 685,25 331,18 4.139,75
.5  LIGAGOES PROVISORIAS - INTERNA un 1,00 345,89 345,89 298,60 298,60 644,49 644,49
.6 RECOLOCAGAO DOS BRINQUEDOS PLAYGROUND un 4,00 63,64 254,56 25,00 100,00 88,64 354,56
.7 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (e=20), MURO m?2 7,50 - 0,00 17,30 129,75 17,30 129,75
.8  RELOCAGAO DO COELHIL m? 10,73 23,00 246,79 29,35 314,93 52,35 561,72
1.2.  Administracdo da Obra
.1 |EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA INDIVIDUAIS - EPIs un 10,00 53,19 531,90 - 0,00 53,19 531,90
2.  |INFRA-ESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES 6.888.84 4.596,31 11.485,13
A ESCAVAGAO MANUAL DE SOLO DE 1a. Até 1,50m m3 26,81 - 0,00 26,88 720,65 26,88 720,65
.2 |LASTRO MANUAL COM BRITA m3 0,79 93,80 74,10 13,79 10,89 107,59 85,00
2.2. Fundacées superficiais

.1 |SAPATA DE CONCRETO ARMADO fck25 Mpa - completa m3 1,68 658,10 1.105,61 335,92 564,35 994,02 1.669,95
.2 \VIGA DE BALDRAME CONCR. ARMADO fck25 Mpa - completa m3 5,73 660,42 3.784,21 412,50 2.363,63 1.072,92 6.147,83
.3 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM MATERIAL LOCAL m3 5,90 - 0,00 10,34 61,01 10,34 61,01
.4 | ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE m3 59,78 32,20 1.924,92 14,65 875,78 46,85 2.800,69
3.  |SUPRA-ESTRUTURA 16.404.30 8.460,55 24.864.84
.1 |PILAR CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D. m3 2,10 1.442,35 3.028,94 820,33 1.722,69 2.262,68 4.751,63
.2 |VIGA CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES m3 5,61 1.163,93 6.529,65 611,27 3.429,22 1.775,20 9.958.,87
.2 |LAJE EM CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D m3 8,47 808,23 6.845,71 390,63 3.308,64 1.198,86 10.154,34
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4. Alvenaria 6.03;& 4.88;& 10.914.54
A ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15¢cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8 m2 195,46 28,47 5.564,75 21,98 4.296,21 50,45 9.860,96
.2 | IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS m?2 43,60 5,67 247,21 9,64 420,30 15,31 667,52
.3 |CONCRETO ARMADO fck20MPa ¢/ formas e ferragens (vergas) m3 0,35 629,23 220,23 473,81 165,83 1.103,04 386,06
5.  |Revestimentos 1.610,66 8.695.84 10.306.50
.1 |CHAPISCO ci-ar 1:3-7mm PREPARO E APLICACAO m?2 482,26 0,87 419,57 1,66 800,55 2,53 1.220,12
.2  |[EMBOCO ARGAMASSA REGULAR ci-ar 1:3:20- 10mm (int e ext) m2 381,26 1,84 701,52 10,24 3.904,10 12,08 4.605,62
.3 | REBOCO ARGAMASSA FINA ca-af 1:3+10%¢i-5mm(interno) m?2 466,26 1,05 489,57 8,56 3.991,19 9,61 4.480,76
6. |ESQUADRIAS 17.405.77 1.625.74 19.031.51
A PORTA EXT. C.VIGIA - ANGELIM-S/FERR.1,60x2,10 Cj 1,00 1.072,00 1.072,00 190,70 190,70 1.262,70 1.262,70
.2 |CAIX. TIPO BASCUL. ALUM, C. TELA MOSQUITEIRO EM PVC QUD.ALUM m2 12,00 782,00 9.384,00 27,41 328,92 809,41 9.712,92
.3 |PORTA DE FERRO (GRADE) m?2 3,69 283,80 1.047,22 21,59 79,67 305,39 1.126,89
.4 |FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA Cj 1,00 145,92 145,92 62,36 62,36 208,28 208,28
.5 |GRADE TELA PARA PROTECAO DE JANELA m?2 13,80 232,33 3.206,15 34,50 476,10 266,83 3.682,25
.6 |FECHADURA TETRACHAVE Cj 1,00 157,98 157,98 62,36 62,36 220,34 220,34
.7 |PORTAO EXT. TIPO MEX. 1F CORRER- ANGELIM-S/FERR.3,00x2,50 m2 7,50 319,00 2.392,50 56,75 425,63 375,75 2.818,13
7.  \Vidros 367,20 169,93 537,13
.1 |VIDRO FANTASIA 3mm COLOCADO COM NEOPRENE m?2 10,20 36,00 367,20 16,66 169,93 52,66 537,13
8. Pinturas 2.984.42 5.758.,88 8.743.31
A SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO m2 466,26 1,38 643,44 3,97 1.851,05 5,35 2.494,49
.2 |PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS m?2 466,26 4,09 1.907,00 7,20 3.357,07 11,29 5.264,08
.3 |PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO m2 30,36 8,39 254,72 10,30 312,71 18,69 567,43
.4 |PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAO m?2 20,70 8,66 179,26 11,50 238,05 20,16 417,31
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9. Pavimentacoes 22.21 5,58 4.311 ,93 26.527,51
A LEITO DE PEDRA BRITADA 5cm m2 134,24 4,55 610,79 0,89 119,47 5,44 730,27
.2 |CONTRAPISO CONCRETO MAGRO-8cm-250kg ci/m3 m?2 91,56 29,60 2.710,18 9,30 851,51 38,90 3.561,68
.3 |ASSOALHO TABUAS CORRIDAS 10cm SOBRE VIGAMENTO m2 98,00 167,69 16.433,62 24,89 2.439,22 192,58 18.872,84
.4 |PISO CONCRETO REGUADO C/ MALHA 15X15CM-8cm-250kg ci/m3 m?2 42,68 47,25 2.016,63 17,90 763,97 65,15 2.780,60
.5  |RODAPE MADEIRA 7cm m 42,00 10,58 444,36 3,28 137,76 13,86 582,12
10. |soleiras e Petoril 395,98 141,74 537.72
SOLEIRA BASALTO 20cm-arg.ci-ar 1:4-3cm m 1,65 83,38 137,58 6,45 10,64 89,83 148,22
PEITORIL CERAMICO 17cm-arg ci-ar 1:5-3cm m 10,25 25,21 258,40 12,79 131,10 38,00 389,50
11.  cobertura 19.036,76 7.362,65 26.399.42
.1 ESTRUTURA MADEIRA-TELHA CERAMICA m?2 135,36 65,76 8.901,27 26,95 3.647,95 92,71 12.549,23
.2 |COB.TELHA PORTUG. NATURAL.-COMP.,INCLUSI.MANTA ALUMINIZ. m2 146,04 36,37 5.311,47 12,13 1.771,47 48,50 7.082,94
.3 |COB.TELHA PORTUG. VIDRO.-COMP. m?2 3,00 705,95 2.117,85 12,13 36,39 718,08 2.154,24
.4 |ALVENARIA TIJ. MACICO DE 20 CM - J 15mm ci-ca-ar 1:2::8 m2 27,52 47,45 1.305,82 23,50 646,72 70,95 1.952,54
.5 | IMPERMEAB/IMUNIZACAO-MADEIRA BRUTA-1 DEMAO m?2 135,36 3,58 484,59 2,69 364,12 6,27 848,71
.6 | CALHA BEIRAL CHAPA MET CORTE 60,C/ ACESSORIOS m 15,00 19,80 297,00 12,12 181,80 31,92 478,80
.7 CONDUTOR PVG 750 O/ AGESSORIOS FIXAGAO m 1400 1980 27720 1212 . 169,68 ....3192 ... 446,88
B CAIXAINSPEGAO 6060600 Av.10 G.TAMPA CONG. FUNDO AREIA | Un 400 8539 34156 13613} 54452 221521 836,08
12.  Quadro verde 379,39 50,31 ﬁ,?_o
.1 |Quadro verde un 1,00 379,39 379,39 50,31 50,31 429,70 429,70
13.  Instalacéo Elétrica 4.649,39 2.601,72 7.251.10
.1 |[FIOISOLADO 6,0mm2 - ALIMENTACAO PREDIO A SER EXECUTADO m 150,00 3,17 475,50 1,81 271,50 4,98 747,00
.2  |ELET. PVC RIGIDO 1.1/4" C/ CONEX. E ACES. FIX.PRETO-ALIMENTAGCAO m 37,50 4,73 177,38 2,83 106,13 7,56 283,50
.3 |ABERTURA VALA E ENVELOPE CONC MAGRO, ELETR. PVC RIG. 1.1/4" m 33,50 18,75 628,13 14,50 485,75 33,25 1.113,88
.4 |CAIXA PAS. TAMPA CONCRETO 40x40x30cm C/ FUNDO BRITA un 4,00 77,16 308,64 23,00 92,00 100,16 400,64
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OBRA: EMEE MARIA LUCIA LUZZARDI
PMRG/SMEC

AMPLIACAO
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1 SALA
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5  LUMINARIA FLUORESCENTE 2x40w COMPLETA un 23,00 53,26 1.224,98 22,52 517,96 75,78 1.742,94
6 INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2x4" un 3,00 13,67 41,01 9,40 28,20 23,07 69,21
.7 | TOMADA 2P+T - 300V-INCLUSIVE CAIXA 2x4" un 7,00 27,45 192,15 3,45 24,15 30,90 216,30
8  CENTRO DE DISTRIBUIEAO P/12 ELEM.C/BAR.(EMBUTIR) un 1,00 225,45 225,45 22,52 22,52 247,97 247,97
9 CAIXA PASSAGEM TAMPA PARAFUSADA 40x40x30cm padrao CEEE un 3,00 77,16 231,48 10,96 32,88 88,12 264,36
.10 |[ELETRODUTO CORRUGADO 3/4" m 101,00 1,78 179,78 3,45 348,45 5,23 528,23
.11 |FIO ISOLADO 1,5 mm2 m 148,00 0,70 103,60 0,90 133,20 1,60 236,80
.12 FIO ISOLADO 2,5mm2 m 210,00 0,98 205,80 0,90 189,00 1,88 394,80
.13  DISJUNTOR BIPOLAR 20A un 2,00 45,08 90,16 9,40 18,80 54,48 108,96
.14 DISUUNTOR MONOPOLAR20A un 1,00 6,95 6,95 2,06 2,06 9,01 9,01
.15 DISUUNTOR MONOPOLAR15A un 1,00 6,95 6,95 2,06 2,06 9,01 9,01
.16 | DISJUNTOR MONOPOLAR 10A un 1,00 6,43 6,43 2,06 2,06 8,49 8,49
.17 MATERIAL DE CONSUMO GERAL un 1,00 545,00 545,00 325,00 325,00 870,00 870,00
14. Limpeza da obra 657,85 1.054.,45 1.71 g,@
A LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA m2 135,36 4,86 657,85 7,79 1.054,45 12,65 1.712,30
TOTAL COM B. D. I. 28%(incluso itens) 106.157,21 52.732,02 158.889,23
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