
ORÇAMENTO PRIMEIRA ETAPA EDIFICAÇÃO ORIGIONAL
Obra: Edificação denominada Barão de São José do Norte Data: nov/10

Cliente: SMEC PMRG - Rio Grande - RS valor unitário

Item Descrição Quant un mat + m obra TOTAL

1. ADMINISTRAÇÃO

Arquiteto 8,00           mês 7.055,00           56.440,00R$       

Mestre 8,00           mês 6.640,00           53.120,00R$       

Vigilancia 8,00           mês 3.980,00           31.840,00R$       

141.400,00R$      

2. PROJETO EXECUTIVO

Registro desenhos "AS BUILT" 1,00           cj 9.500,00           9.500,00R$         

Copias de projeto 50,00         m² 10,00                500,00R$            

10.000,00R$        

3. DOCUMENTAÇÃO LEGAL 

Registro CREA - ART Execução 1,00           cj 632,50              632,50R$            

632,50R$             

4. DOCUMENTAÇÃO TECNICA DE RESTAURO

Registro fotograficos 200,00        un 2,00                 400,00R$            

Relatorio mensal 8,00           cj 45,00                360,00R$            

Relatorio final 1,00           cj 200,00              200,00R$            

960,00R$             

5. INSTALAÇÕES DE OBRA

Placa de obra 3,00           un 500,00              1.500,00R$         

Escritorio administração 9,00           m² 170,00              1.530,00R$         

Galpão vestiario 18,00         m² 170,00              3.060,00R$         

Galpão sanitario - banho 6,00           m² 220,00              1.320,00R$         

Galpão almoxarifado/refeitório 18,00         m² 170,00              3.060,00R$         

Rede hidro sanitaria prov 1,00           cj 600,00              600,00R$            

Rede eletrica e iluminação provisória 1,00           cj 2.500,00           2.500,00R$         

13.570,00R$        
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6. ESTRUTURA PROVISORIA

Andaime externo 8,00           mês 1.100,00           8.800,00R$         

Andaimes internos 8,00           mês 1.900,00           15.200,00R$       

Tapume e passarela 18,50         m 220,00              4.070,00R$         

Bandeja de proteção 14,00         m 55,00                770,00R$            

Tela plastica de proteção 165,00        m² 5,00                 825,00R$            

29.665,00R$        

7. ESCORAMENTO E REFORÇO

Escoramento, travamento e fechamento dos vãos das alvenarias 1,00           vb 15.000,00         15.000,00R$       

15.000,00R$        

8. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

Demolições e remoções gerais 1,00           vb 52.000,00         52.000,00R$       

52.000,00R$        

9. ESTRUTURAL

Laje pré-fabricada do tipo prétencionada (fabricante) 420,00        m² 198,00              83.160,00R$       

Cinta de concreto armado de 30*30 perímetro parede ext e int nivel laje 2ºpav 185,00        m 205,00              37.925,00R$       

Cinta de concreto armado de 30*30 perímetro parede ext e int nivel estrutura  telhado 160,00        m 205,00              32.800,00R$       

Desforma de lajes e cintas 1,00           cj 1.600,00           1.600,00R$         

155.485,00R$      

10. COBERTURA ESTRUTURA E TELHADO

Estrutura metálica da cobertura tesouras e terças com galvanização a fogo (fabricante) 510,00        m² 335,00              170.850,00R$     

Encaibramento caibros 7,5x7,5,madeira de alta densidade, fixados nas terças metálicas 510,00        m² 75,20                38.352,00R$       

Sub-telhado chapa de alumínio 0,5 mm 510,00        m² 37,60                19.176,00R$       

Ripamento 510,00        m² 48,40                24.684,00R$       

Entelhamento telha cerâmica capa e canal 510,00        m² 75,40                38.454,00R$       

Cumeeira 1/2 telha 70,00         m 38,20                2.674,00R$         

Calha de alumínio 94,00         m 64,80                6.091,20R$         

Algeroz de alumínio 30,00         m 55,80                1.674,00R$         

301.955,20R$      
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11. PLUVIAIS 

Tubo pvc 150 mm 204,00        m 68,00                13.872,00R$       

Conexões, curvas, uniões,fixações 1,00           vb 1.300,00           1.300,00R$         

15.172,00R$        

12. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

Remoção de revestimentos internos e externos 2.950,00     m² 10,00                29.500,00R$       

Rebaixamento das juntas internas  e externas das alvenarias 2.950,00     m² 7,00                 20.650,00R$       

50.150,00R$        

13. IMUNIZAÇÃO

Imunização madeiramento telhado 510,00        m² 8,00                 4.080,00R$         

4.080,00R$          

TOTAL DO ORÇAMENTO 790.069,70R$      

Patrimonium Arquitetura e Restauro Ltda.
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