Rua Manoel José da Silva Bastos

UGP - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
RIO GRANDE UMA VISAO DE FUTURO

% MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL |PRECO TOTAL DO
ttem DESCRICAO DOS SERVICOS UN- | QUANT | itario RS unitario R$ unitario R$ ITEM (RS)
1.1 [AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m? 0,00 254,85 42,41 297,26 0,00
1.2 |Ligacdo Proviséria agua PT 1,00 92,30 15,96 108,26 108,26
1.3 |Entrada Proviséria de Energia PT 1,00 596,57 178,75 775,32 775,32
1.4 [Instalagdo Provi. Un. Sanitaria - Locagdo de Banheiro Quimico PT 1,00 1040,00 0,00 1040,00 1040,00
1.5 |Locagéo de Container MS 2,00 498,29 0,00 498,29 996,58
1.6 [Sinalizacdo de Seguranca m 420,00 2,60 0,56 3,16 1327,20
Total Parcial (R$) 4247,36
2.1 |Movimentacdo de Terra
2.1.1 |Levantamentos Topogréficos m 240,00 0 0,6 0,6 144,00
2.1.2 |Escavagédo mecéanica de Valas m3 471,60 5,98 1,46 7,44 3508,70
2.1.3 |Escoramento de Madeira m? 108,00 20,87 6,54 27,41 2960,28
2.1.4 [Reaterro compactado com material local m3 326,16 3,11 3,99 7,10 2315,74
2.1.5 |Aterro Mecanico com material de emprestimo m3 65,23 6,50 2,15 8,65 564,24
2.1.6 _|Remogdo de material escavado — Distancia média = 6km m3 145,44 8,36 2,68 11,04 1605,66
2.1.7 |Areia para Aterro Mecanico m3 65,23 49,57 0,00 49,57 3233,45
2.2 |Envelopamento das Tubulagées
2.2.1 [Rebaixamento do lencol fredtico m 240,00 0,00 11,28 11,28 2707,20
2.2.2 |Reforco da Base com Pedra rachdo m3 15,39 88,61 15,60 104,21 1603,79
2.2.3 [Reforco cobertura do tubo (P6 de brita graduada) m3 7,34 78,00 7,44 85,44 627,13
2.3 |Tubulacdes e Galerias
2.3.1 [Tubo f 40 PA-2 m 36,00 6,70 33,80 40,50 1458,00
2.3.1 [Tubo f 60 PA-2 m 204,00 15,12 39,00 54,12 11040,48
2.4 |Pogos de Visita
2.4.1 [Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x1,30) - B.1 UN 5,00 1103,70 199,97 1303,67 6518,35
2.4.1 [Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 UN 7,00 1410,45 266,76 1677,21 11740,47
2.5 |Pavimentacdo
2.5.1 |Pavimentagdo Asfaltica sobre base (4cm+3cm) m? 0 37,70 3,32 41,02 0,00
2.5.1 [Imprimacéo do CBUQ m? 0 0,00 2,60 2,60 0,00
2.5.1.1 [Execucdo Base de Saibro (20cm) m? 0 45,50 6,50 52,00 0,00
2.5.1.2 [Execucdo Base de Brita Graduada (15cm) m? 0 39,00 6,50 45,50 0,00
2.5.2 |Assentamento Meio Fio de Concreto m 3,64 10,40 14,04 0,00
2.5.2 |Retirada e Assentamento de Meio Fio m 0,00 5,85 12,40 18,25 0,00
2.5.3 |Terraplangem e Nivelamento m? 0 3,90 1,00 4,90 0,00
2.5.4 [Pavimentag&o Bloco de Concreto 8cm m? 1,95 10,53 12,48 0,00
2.5.5 |Calcada - Concreto desempenado 7cm m? 22,13 4,77 26,90 0,00
2.5.6 |[Lastro de Brita n.2 apiloado manualmente m3 0,00 67,61 4,16 71,77 0,00
2.5.7 |Remogéo de Bloco de Concreto ou Paralelepipedo m? 0,00 4,21 4,21 0,00
2.5.8 [Transporte de Material Pétrio m3xkm | 1818,40 0,00 0,72 0,72 1309,25
Total Parcial (R$) 51336,74
3.1 |Placas de Sinalizagéo de transito un 2,00 184,86 15,17 200,03 400,06
3.2 |Pintura horizontal em pav. Asfaltica m? 12,87 3,89 16,76 0,00
Total Parcial (R$) 400,06
4.1 |LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m? 1306,00 0,00 1,14 1,14 1488,84
Total Parcial (R$) 1488,84
TOTAL GERAL (R$) RS 57.473,00




