UGP - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
RIO GRANDE UMA VISAO DE FUTURO

Rua Angelo Trindade

= MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL PRECO TOTAL
ttem DESCRIGAO DOS SERVICOS UN' | QUANT I nitario R$ unitario R$ unitario R$ DO ITEM (R$)
1.1 [AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m? 20,00 254,85 42,41 297,26 5945,20
1.2 |Ligagdo Proviséria agua PT 1,00 92,30 15,96 108,26 108,26
1.3 |Entrada Proviséria de Energia PT 1,00 596,57 178,75 775,32 775,32
1.4 |Instalagdo Provi. Un. Sanitaria - Locagdo de Banheiro Quimico PT 1,00 1040,00 0,00 1040,00 1040,00
1.5 [Locagéo de Container MS 4,00 498,29 0,00 498,29 1993,16
1.6 |Sinalizagdo de Seguranca m 420,00 2,60 0,56 3,16 1327,20
Total Parcial (R$) 11189,14
2.1 |Movimentagédo de Terra
2.1.1 [Levantamentos Topogréficos m 931,00 0,00 0,60 0,60 558,60
2.1.2 |Escavagdo mecanica de Valas m3 1589,70 5,98 1,46 7,44 11827,37
2.1.3 |Escoramento de Madeira m? 418,95 20,87 6,54 27,41 11483,42
2.1.4 |Reaterro compactado com material local m? 1121,40 3,11 3,99 7,10 7961,94
2.1.5 |Aterro Mecanico com material de emprestimo m? 224,28 6,50 2,15 8,65 1940,02
2.1.6 |Remogdo de material escavado — Distancia média = 6km m3 468,30 8,36 2,68 11,04 5170,03
2.1.7 |Areia para Aterro Mecanico m3 2374,28 49,57 0,00 49,57 117693,06
2.2 |Envelopamento das Tubulagées
2.2.1 |Rebaixamento do lengol freatico m 931,00 0,00 11,28 11,28 10501,68
2.2.2 |Reforco da Base com Pedra rachdo m? 53,71 88,61 15,60 104,21 5597,12
2.2.3 |Reforco cobertura do tubo (P6 de brita graduada) m3 18,90 78,00 7,44 85,44 1614,82
2.3 |Tubulagdes e Galerias
2.3.1 |Tubo ¢ 40 PA-2 m 406,00 6,70 33,80 40,50 16443,00
2.3.1 |Tubo ¢ 60 PA-2 m 525,00 15,12 39,00 54,12 28413,00
2.4 |Pogos de Visita
2.4.1 |Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x1,30) - B.1 UN 41,00 1103,70 199,97 1303,67 53450,47
2.4.1 |Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 UN 13,00 1410,45 266,76 1677,21 21803,73
25 |Pavimentagdo
2.5.1 |Pavimentagdo Asfaltica sobre base (4cm+3cm) m? 0 37,70 3,32 41,02 0,00
2.5.1 |Imprimagéo do CBUQ m?2 0 0,00 2,60 2,60 0,00
2.5.1.1 |Execucdo Base de Saibro (20cm) m3 0 45,50 6,50 52,00 0,00
2.5.1.2 |Execucdo Base de Brita Graduada (15cm) m3 0 39,00 6,50 45,50 0,00
2.5.2 |Assentamento Meio Fio de Concreto m 1970,00 3,64 10,40 14,04 27658,80
2.5.2 |Retirada e Assentamento de Meio Fio m 5,85 12,40 18,25 0,00
2.5.3 |Terraplangem e Nivelamento mé 2150 3,90 1,00 4,90 10535,00
2.5.4 |Pavimentag&o Bloco de Concreto 8cm m? 7100,00 1,95 10,53 12,48 88608,00
2.5.5 |Calgada - Concreto desempenado 7cm m? 2500,00 22,13 4,77 26,90 67250,00
2.5.6 |Lastro de Brita n.2 apiloado manualmente m? 125,00 67,61 4,16 71,77 8971,25
2.5.7 |Remogéo de Bloco de Concreto ou Paralelepipedo m? 0,00 4,21 4,21 0,00
2.5.8 [Transporte de Material Pétrio m3xkm | 15808,80 0,00 0,72 0,72 11382,34
Total Parcial (R$) 508863,65
31 Placas de Sinalizagéo de transito un 16,00 184,86 15,17 200,03 3200,48
3.2 |Pintura horizontal em pav. Asfaltica m? 12,87 3,89 16,76 0,00
Total Parcial (R$) 3200,48
4.1 [LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m? 7100,00 0,00 1,14 1,14 8094,00
Total Parcial (R$) 8094,00
TOTAL GERAL (R$) RS 531.347,27




