
UGP - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
RIO GRANDE UMA VISÃO DE FUTURO

1. Instalações Provisórias
1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m² 0,00 254,85 42,41 297,26 0,00
1.2 Ligação Provisória água PT 1,00 92,30 15,96 108,26 108,26
1.3 Entrada Provisória de Energia PT 1,00 596,57 178,75 775,32 775,32
1.4 Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico PT 1,00 1040,00 0,00 1040,00 1040,00
1.5 Locação de Container MS 3,00 498,29 0,00 498,29 1494,87
1.6 Sinalização de Segurança m 420,00 2,60 0,56 3,16 1327,20

Total Parcial (R$) 4745,65
2. Execução da Obra

2.1 Movimentação de Terra
2.1.1 Levantamentos Topográficos m 540,00 0 0,6 0,6 324,00
2.1.2 Escavação mecânica de Valas m³ 1096,20 5,98 1,46 7,44 8155,73

2.1.3 Escoramento de Madeira m² 243,00 20,87 6,54 27,41 6660,63
2.1.4 Reaterro compactado com material local m³ 754,92 3,11 3,99 7,10 5359,93
2.1.5 Aterro Mecânico com material de emprestimo m³ 150,98 6,50 2,15 8,65 1305,98
2.1.6 Remoção de material escavado – Distância média = 6km m³ 341,28 8,36 2,68 11,04 3767,73
2.1.7 Areia para Aterro Mecânico m³ 1463,48 49,57 0,00 49,57 72544,70
2.2 Envelopamento das Tubulações

2.2.1 Rebaixamento do lençol freático m 540,00 0,00 11,28 11,28 6091,20
2.2.2 Reforço da Base com Pedra rachão m³ 35,51 88,61 15,60 104,21 3700,50
2.2.3 Reforço cobertura do tubo (Pó de brita graduada) m³ 17,93 78,00 7,44 85,44 1531,94
2.3 Tubulações e Galerias

2.3.1 Tubo f 40 PA-2 m 42,00 6,70 33,80 40,50 1701,00
2.3.1 Tubo f 60 PA-2 m 498,00 15,12 39,00 54,12 26951,76
2.4 Poços de Visita

2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 UN 7,00 1103,70 199,97 1303,67 9125,69
2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - B.2 UN 10,00 1410,45 266,76 1677,21 16772,10
2.5 Pavimentação

2.5.1 Pavimentação Asfaltica sobre base (4cm+3cm) m² 0 37,70 3,32 41,02 0,00
2.5.1 Imprimação do CBUQ m² 0 0,00 2,60 2,60 0,00

2.5.1.1 Execução Base de Saibro (20cm) m³ 0 45,50 6,50 52,00 0,00
2.5.1.2 Execução Base de Brita Graduada (15cm) m³ 0 39,00 6,50 45,50 0,00
2.5.2 Assentamento Meio Fio de Concreto m 1352,00 3,64 10,40 14,04 18982,08
2.5.2 Retirada e Assentamento de Meio Fio m 0,00 5,85 12,40 18,25 0,00
2.5.3 Terraplangem  e Nivelamento m³ 1312,5 3,90 1,00 4,90 6431,25
2.5.4 Pavimentação Bloco de Concreto 8cm m² 4200,00 1,95 10,53 12,48 52416,00
2.5.5 Calçada - Concreto desempenado 7cm m² 1750,00 22,13 4,77 26,90 47075,00
2.5.6 Lastro de Brita n.2 apiloado manualmente m³ 87,50 67,61 4,16 71,77 6279,88
2.5.7 Remoção de Bloco de Concreto ou Paralelepípedo m² 0,00 4,21 4,21 0,00
2.5.8 Transporte de Material Pétrio m³xkm 11275,20 0,00 0,72 0,72 8118,14

Total Parcial (R$) 303295,24

3 Sinalização de Trânsito 

3.1 Placas de Sinalização de trânsito un 10,00 184,86 15,17 200,03 2000,30

3.2 Pintura horizontal em pav. Asfáltica m² 12,87 3,89 16,76 0,00

Total Parcial (R$) 2000,30
4 Limpeza da obra

4.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m² 2957,00 0,00 1,14 1,14 3370,98
Total Parcial (R$) 3370,98

TOTAL GERAL (R$) 313.412,17R$              
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