
UGP - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
RIO GRANDE UMA VISÃO DE FUTURO

1. Instalações Provisórias
1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m² 0,00 254,85 42,41 297,26 0,00
1.2 Ligação Provisória água PT 1,00 92,30 15,96 108,26 108,26
1.3 Entrada Provisória de Energia PT 1,00 596,57 178,75 775,32 775,32
1.4 Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico PT 1,00 1040,00 0,00 1040,00 1040,00
1.5 Locação de Container MS 2,00 498,29 0,00 498,29 996,58
1.6 Sinalização de Segurança m 420,00 2,60 0,56 3,16 1327,20

Total Parcial (R$) 4247,36
2. Execução da Obra

2.1 Movimentação de Terra
2.1.1 Levantamentos Topográficos m 1033,00 0 0,6 0,6 619,80
2.1.2 Escavação mecânica de Valas m³ 1239,60 5,98 1,46 7,44 9222,62

2.1.3 Escoramento de Madeira m² 464,85 20,87 6,54 27,41 12741,54
2.1.4 Reaterro compactado com material local m³ 929,70 3,11 3,99 7,10 6600,87
2.1.5 Aterro Mecânico com material de emprestimo m³ 185,94 6,50 2,15 8,65 1608,38
2.1.6 Remoção de material escavado – Distância média = 6km m³ 309,90 8,36 2,68 11,04 3421,30
2.1.7 Areia para Aterro Mecânico m³ 49,57 0,00 49,57 0,00
2.2 Envelopamento das Tubulações

2.2.1 Rebaixamento do lençol freático m 1033,00 0,00 11,28 11,28 11652,24
2.2.2 Reforço da Base com Pedra rachão m³ 46,49 88,61 15,60 104,21 4844,72
2.2.3 Reforço cobertura do tubo (Pó de brita graduada) m³ 0,00 78,00 7,44 85,44 0,00
2.3 Tubulações e Galerias

2.3.1 Tubo f 40 PA-2 m 1033,00 6,70 33,80 40,50 41836,50
2.3.1 Tubo f 60 PA-2 m 15,12 39,00 54,12 0,00
2.4 Poços de Visita

2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 UN 42,00 1103,70 199,97 1303,67 54754,14
2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - B.2 UN 1410,45 266,76 1677,21 0,00
2.5 Pavimentação

2.5.1 Pavimentação Asfaltica sobre base (4cm+3cm) m² 10500,00 37,70 3,32 41,02 430710,00
2.5.1 Imprimação do CBUQ m² 10500,00 0,00 2,60 2,60 27300,00

2.5.1.1 Execução Base de Saibro (20cm) m³ 2100,00 45,50 6,50 52,00 109200,00
2.5.1.2 Execução Base de Brita Graduada (15cm) m³ 1575,00 39,00 6,50 45,50 71662,50
2.5.2 Assentamento Meio Fio de Concreto m 20,00 3,64 10,40 14,04 280,80
2.5.2 Retirada e Assentamento de Meio Fio m 150,00 5,85 12,40 18,25 2737,50
2.5.3 Terraplangem  e Nivelamento m³ 3358 3,90 1,00 4,90 16454,20
2.5.4 Pavimentação Bloco de Concreto 8cm m² 0,00 1,95 10,53 12,48 0,00
2.5.5 Calçada - Concreto desempenado 7cm m² 0,00 22,13 4,77 26,90 0,00
2.5.6 Lastro de Brita n.2 apiloado manualmente m³ 0,00 67,61 4,16 71,77 0,00
2.5.7 Remoção de Bloco de Concreto ou Paralelepípedo m² 500,00 0,00 4,21 4,21 2105,00
2.5.8 Transporte de Material Pétrio m³xkm 297719,20 0,00 0,72 0,72 214357,82

Total Parcial (R$) 1022109,93

3 Sinalização de Trânsito 

3.1 Placas de Sinalização de trânsito un 3,00 184,86 15,17 200,03 600,09

3.2 Pintura horizontal em pav. Asfáltica m² 111,00 12,87 3,89 16,76 1860,36

Total Parcial (R$) 2460,45
4 Limpeza da obra

4.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m² 10500,00 0,00 1,14 1,14 11970,00
Total Parcial (R$) 11970,00

TOTAL GERAL (R$) 1.040.787,74R$           
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