Rua Bardo de Santo Angelo

UGP - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
RIO GRANDE UMA VISAO DE FUTURO

= MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL |PRECO TOTAL DO
frem DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN' [ QUANT I iario Rs unitrio RS unitario R ITEM (R$)
1.1 [AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m? 0,00 254,85 42,41 297,26 0,00
1.2 |Ligacdo Proviséria agua PT 1,00 92,30 15,96 108,26 108,26
1.3 |Entrada Proviséria de Energia PT 1,00 596,57 178,75 775,32 775,32
1.4 [Instalagdo Provi. Un. Sanitaria - Locagdo de Banheiro Quimico PT 1,00 1040,00 0,00 1040,00 1040,00
1.5 |Locagéo de Container MS 4,00 498,29 0,00 498,29 1993,16
1.6 [Sinalizacdo de Seguranca m 420,00 2,60 0,56 3,16 1327,20
Total Parcial (R$) 5243,94
2.1 |Movimentacdo de Terra
2.1.1 |Levantamentos Topogréficos m 1198,00 0 0,6 0,6 718,80
2.1.2 |Escavagédo mecéanica de Valas m3 2325,00 5,98 1,46 744 17298,00
2.1.3 |Escoramento de Madeira m? 539,10 20,87 6,54 27,41 14776,73
2.1.4 [Reaterro compactado com material local m3 1610,64 3,11 3,99 7,10 11435,54
2.1.5 |Aterro Mecanico com material de emprestimo m3 322,13 6,50 2,15 8,65 2786,42
2.1.6 |Remogdo de material escavado — Distancia média = 6km m3 714,36 8,36 2,68 11,04 7886,53
2.1.7 |Areia para Aterro Mecanico m3 3047,13 49,57 0,00 49,57 151046,23
2.2 |Envelopamento das Tubulagées
2.2.1 [Rebaixamento do lencol fredtico m 1198,00 0,00 11,28 11,28 13513,44
2.2.2 |Reforco da Base com Pedra rachdo m3 76,10 88,61 15,60 104,21 7930,38
2.2.3 [Reforco cobertura do tubo (P6 de brita graduada) m3 35,50 78,00 7,44 85,44 3033,12
2.3 |Tubulagdes e Galerias
2.3.1 [Tubo f 40 PA-2 m 212,00 6,70 33,80 40,50 8586,00
2.3.1 [Tubo f 60 PA-2 m 986,00 15,12 39,00 54,12 53362,32
2.4 |Pogos de Visita
2.4.1 [Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x1,30) - B.1 UN 25,00 1103,70 199,97 1303,67 32591,75
2.4.1 [Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 UN 35,00 1410,45 266,76 1677,21 58702,35
2.5 |Pavimentacdo
2.5.1 |Pavimentagdo Asfaltica sobre base (4cm+3cm) m? 0 37,70 3,32 41,02 0,00
2.5.1 [Imprimacéo do CBUQ m? 0 0,00 2,60 2,60 0,00
2.5.1.1 [Execucdo Base de Saibro (20cm) m? 0 45,50 6,50 52,00 0,00
2.5.1.2 [Execucdo Base de Brita Graduada (15cm) m? 0 39,00 6,50 45,50 0,00
2.5.2 |Assentamento Meio Fio de Concreto m 2376,00 3,64 10,40 14,04 33359,04
2.5.2 |Retirada e Assentamento de Meio Fio m 0,00 5,85 12,40 18,25 0,00
2.5.3 |Terraplangem e Nivelamento m? 2725 3,90 1,00 4,90 13352,50
2.5.4 [Pavimentag&o Bloco de Concreto 8cm m? 9100,00 1,95 10,53 12,48 113568,00
2.5.5 |Calcada - Concreto desempenado 7cm m? 3000,00 22,13 4,77 26,90 80700,00
2.5.6 |Lastro de Brita n.2 apiloado manualmente m3 150,00 67,61 4,16 71,77 10765,50
2.5.7 |Remogéo de Bloco de Concreto ou Paralelepipedo m? 0,00 4,21 4,21 0,00
2.5.8 [Transporte de Material Pétrio m3xkm | 20928,00 0,00 0,72 0,72 15068,16
Total Parcial (R$) 650480,81
3.1 |Placas de Sinalizagéo de transito un 10,00 184,86 15,17 200,03 2000,30
3.2 |Pintura horizontal em pav. Asfaltica m? 12,87 3,89 16,76 0,00
Total Parcial (R$) 2000,30
4.1 |LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m? 9100,00 0,00 1,14 1,14 10374,00
Total Parcial (R$) 10374,00
TOTAL GERAL (R$) R$ 668.099,05




