Rua Saturnino de Brito

UGP - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
RIO GRANDE UMA VISAO DE FUTURO

= MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL |PRECO TOTAL DO
ttem DESCRICAO DOS SERVICOS UN | QUANT [ iiario R$ unitario R$ unitario R$ ITEM (RS)
1.1 [AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m? 0,00 254,85 42,41 297,26 0,00
1.2 |Ligacdo Proviséria agua PT 1,00 92,30 15,96 108,26 108,26
1.3 |Entrada Proviséria de Energia PT 1,00 596,57 178,75 775,32 775,32
1.4 [Instalagdo Provi. Un. Sanitaria - Locagdo de Banheiro Quimico PT 1,00 1040,00 0,00 1040,00 1040,00
1.5 |Locagéo de Container MS 2,00 498,29 0,00 498,29 996,58
1.6 [Sinalizacdo de Seguranca m 420,00 2,60 0,56 3,16 1327,20
Total Parcial (R$) 4247,36
2.1 |Movimentacdo de Terra
2.1.1 |Levantamentos Topogréficos m 1033,00 0 0,6 0,6 619,80
2.1.2 |Escavacédo mecéanica de Valas m3 1239,60 5,98 1,46 7,44 9222,62
2.1.3 |Escoramento de Madeira m? 464,85 20,87 6,54 27,41 12741,54
2.1.4 [Reaterro compactado com material local m3 929,70 3,11 3,99 7,10 6600,87
2.1.5 |Aterro Mecanico com material de emprestimo m3 185,94 6,50 2,15 8,65 1608,38
2.1.6 |Remogdo de material escavado — Distancia média = 6km m3 309,90 8,36 2,68 11,04 3421,30
2.1.7 |Areia para Aterro Mecanico m? 49,57 0,00 49,57 0,00
2.2 |Envelopamento das Tubulagées
2.2.1 [Rebaixamento do lencol fredtico m 1033,00 0,00 11,28 11,28 11652,24
2.2.2 |Reforco da Base com Pedra rachdo m3 46,49 88,61 15,60 104,21 4844,72
2.2.3 [Reforco cobertura do tubo (P6 de brita graduada) m3 0,00 78,00 7,44 85,44 0,00
2.3 |Tubulagdes e Galerias
2.3.1 [Tubo f 40 PA-2 m 1033,00 6,70 33,80 40,50 41836,50
2.3.1 [Tubo f 60 PA-2 m 15,12 39,00 54,12 0,00
2.4 |Pogos de Visita
2.4.1 [Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x1,30) - B.1 UN 42,00 1103,70 199,97 1303,67 54754,14
2.4.1 [Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 UN 1410,45 266,76 1677,21 0,00
2.5 |Pavimentacdo
2.5.1 |Pavimentacdo Asfaltica sobre base (4cm+3cm) m? 10500,00 37,70 3,32 41,02 430710,00
2.5.1 [Imprimacéo do CBUQ m? 10500,00 0,00 2,60 2,60 27300,00
2.5.1.1 |Execucédo Base de Saibro (20cm) m? 2100,00 45,50 6,50 52,00 109200,00
2.5.1.2 |Execucédo Base de Brita Graduada (15cm) m? 1575,00 39,00 6,50 45,50 71662,50
2.5.2 |Assentamento Meio Fio de Concreto m 20,00 3,64 10,40 14,04 280,80
2.5.2 |Retirada e Assentamento de Meio Fio m 150,00 5,85 12,40 18,25 2737,50
2.5.3 |Terraplangem e Nivelamento m? 3358 3,90 1,00 4,90 16454,20
2.5.4 [Pavimentag&o Bloco de Concreto 8cm m? 0,00 1,95 10,53 12,48 0,00
2.5.5 |Calcada - Concreto desempenado 7cm m? 0,00 22,13 4,77 26,90 0,00
2.5.6 |Lastro de Brita n.2 apiloado manualmente m3 0,00 67,61 4,16 71,77 0,00
2.5.7 |Remocéo de Bloco de Concreto ou Paralelepipedo m? 500,00 0,00 4,21 4,21 2105,00
2.5.8 [Transporte de Material Pétrio m3xkm | 297719,20 0,00 0,72 0,72 214357,82
Total Parcial (R$) 1022109,93
3.1 |Placas de Sinalizagéo de transito un 3,00 184,86 15,17 200,03 600,09
3.2 |Pintura horizontal em pav. Asfaltica m? 111,00 12,87 3,89 16,76 1860,36
Total Parcial (R$) 2460,45
4.1 |LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m? 10500,00 0,00 1,14 1,14 11970,00
Total Parcial (R$) 11970,00

TOTAL GERAL (R$)

R$ 1.040.787,74




