CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA - REFORMA DO TELHADO E FORROS
PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMATIVA - Valores em reais

[ ITEM | SERVIGO | UNID.|QUANTID.| UN. MAT. TOTAL MAT.| UN. M. O. | TOTAL M. O. |UN. TOTAL VALOR TOTAL| TOTAL C/BDI

1 |SERVICOS PRELIMINARES

1.1 |Instalagdo Geral da Obra | unid | 364,12 2,20 801,06| 4,35 1.583,92) 6,55 2.384,99| 3.100,48
2 |TELHADO

2.1 |Remogao do Telhamento Existente m? 494,70 0,00 0,00 5,05 2.498,24 5,05 2.498,24 3.247,71

2.2 |Revisdo e Corregao da Estrutura de Madeira m? 348,38 47,82 16.659,53 41,45 14.440,35 89,27 31.099,88 40.429,85,

2.3 |Substit. Elementos das Tesouras e Frechais m? 1,80 3.510,80 6.319,44 2.924,50 5.264,10 6.435,30 11.583,54 15.058,60

2.4 |Aplicagao de Cupinicida m? 348,38 3,88 1.351,71 4,00 1.393,52 7,88 2.745,23 3.568,80

2.5 |Colocagao de Manta Aluminizada m? 494,70 6,95 3.438,17 5,29 2.616,96 12,24 6.055,13 7.871,67

2.6 |Telhamento novo m? 494,70 28,51 14.103,90 8,44 4.175,27 36,95 18.279,17 23.762,91

2.7 |Substituigdo de Calhas m 14,25 33,10 471,68 22,78 324,62 55,88 796,29 1.035,18,
3 |FORRO

3.1 |Remogao e Recolocagao do Forro de PVC m? 280,45 1,86 521,64 33,60 9.423,12 35,46 9.944,76 12.928,18

3.2 |Novo Forro de PVC m? 56,09 0,00 0,00 14,30 802,09 14,30 802,09 1.042,71

3.3 |Madeiramento de Sustentagao dos Forros m? 280,45 17,55 4.921,90 9,88 2.770,85 27,43 7.692,74 10.000,57]
4 |LIMPEZA GERAL E PERMANENTE DA OBRA

4.1 |Limpeza da obra com transporte ‘ m? ‘ 364,12 3,02 1.099,64 1,55 564,39 4,57 1.664,03 2.163,24

TOTAL 49.688,66 45.857,41 95.546,08 124.209,90,
TOTAL COM B. D. 1. (30 %) 64.595,26 59.614,64 124.209,90

17.12.2013 - Encargos Sociais: 177,61 % - B. D. 1.: 30 %
A descrigdo de cada item desta Planilha esta no Memorial Descritivo da Obra

Arqg. Artur F. A. Colembergue
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