PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAGAO E PLANEJAMENTO

CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA
REFORMA DO TELHADO E FORROS - MEMORIAL DESCRITIVO

1. GENERALIDADES

O Centro Municipal de Cultura INAH EMIL MARTENSEN, localizado a Rua Mal.
Floriano Peixoto n® 91, classificado como Edificacdo de Interesse Sdécio-Cultural pela Lei
Municipal n°4556/90, recebera reforma no telhado e no forro da edificagdo principal,

conforme orientacdes deste Memorial e sera realizado por empresa técnica especializada.

Fachada principal do CMC.

Embora o telhamento (com seus caibros e suas ripas) e os forros originais ja
tenham sido substituidos por materiais que os descaracterizaram, pretende-se que o0s
principais elementos de sustentacao do telhado (as tesouras e os frechais) possam manter
registros originais proprios.

As empresas com experiéncia em restauracdo de estruturas de madeira para

telhamento ceramico (telhamento original com telhas francesas, ja substituidas), participantes
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da licitagdo, devem visitar a obra e apresentar declaragdo de conhecimento de todos os

trabalhos constantes do Memorial técnico do Edital.

O telhado da edificagdo, ao longo dos anos, teve varias intervengdes setoriais e
pontuais, embora tenha sido mantida sua estrutura principal por ter sido executada com pecas
de secgbes avantajadas e com madeira de boa qualidade. Verifica-se a presencga significativa
de insetos xil6fagos nos diversos elementos do madeiramento, bem como a deterioragéo de
alguns elementos expostos a infiltragdes pluviais (alguma ainda existente).

A obra atual consistira na recuperagao, refor¢co e/ou substituicdo dos elementos da
estrutura de madeira da cobertura, substituicdo total do telhamento (de cimentoamianto para
fibrocimento) com a colocagdo de manta aluminizada de subcobertura, revisao e recuperagéao
das calhas galvanizadas (de platibanda e rincées), nova estrutura de madeira de sustentacao
do forro (de PVC).

A Contratada podera atuar em acordo com sua conveniéncia e logistica em relagcéo
as etapas a executar (com as maquinas e equipamentos mais apropriados para cada trabalho),
desde que sejam tomadas todas as medidas para protecdo e seguranca dos trabalhadores
(individuais e coletivas) e usuarios do CMC, bem como dos compartimentos internos da
edificacdo, durante todo o periodo da obra.

As Planilhas Orcamentarias apresentadas pelos concorrentes terdo os mesmos
itens da Planilha da Licitante. Os precos unitarios de material e mao-de-obra das Planilhas
apresentadas sdo estimativos, podendo ser menores ou maiores nas Propostas dos
concorrentes. A empresa Contratada comunicara, durante os servicos, eventuais diferencas
nos quantitativos, tado logo sejam constatados. Os servigos atenderdo a este Memorial e as
respectivas planilhas orgamentarias.

Devera existir um Diario de Obras onde ficara registrado o andamento dos
trabalhos e as alteragbes que se fizerem necessarias, a critério do projetista e da Fiscalizagao.

A empresa contratada devera apresentar declaracido de visita ao local das obras e
de conhecimento de todos os servicos a serem executados. Eventuais indicacdes de servicos
e/ou materiais constantes neste Memorial Descritivo, e nao explicitos na Planilha
Orgamentaria, estdo embutidos e orgados no respectivo ltem.

Os Cronogramas Fisico-Financeiros propostos pelas empresas terdo quatro
parcelas quinzenais. O prazo de execucao sera de 02 meses.

Todos os servigos terdo os arremates, acabamentos e adaptagdes que se fizerem

necessarios, perfeitamente executados.
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2. TELHADO

Preliminarmente sera procedida a limpeza geral de calhas e platibandas, com a
remogao de vegetacgao.

2.1 Remocao do Telhamento Existentes

O telhamento existente sera removido e nao sera reaproveitado na obra. A
Fiscalizagao indicara eventual reaproveitamento e destino das telhas.

2.2 Revisao e Corregao da Estrutura de Madeira

A inclinagdo da cobertura serd mantida. Todo o madeiramento das tesouras e dos
frechais sera revisado e corrigido por meio de reducbes de bitolas, entalhes, sambladuras,
cintas, com a utilizacdo de chapas, pinos, parafusos passantes inox e outros elementos que se
fizerem necessarios, conforme normas brasileiras (NBR 7190 e 8039) e manuais especificos
(ex. Conservagao de Telhados do IPHAN), em acordo com os representantes da Contratante.
Alguns elementos do madeiramento original (para telhas francesas) podem estar sem fung¢ao
estrutural, atualmente, com telhas de cimentoamianto. Podem ser reutilizados, apos as

correcdes necessarias.

Peca do madeiramento a substituir (sem recuperacao).

A estrutura de madeira contém elementos que foram executados com pecas de

secgbes avantajadas para telhamento em fibrocimento. Nas corre¢cdes das deterioragdes por
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insetos xiléfagos e infiltragbes pluviais, ainda que a secg¢do do elemento seja reduzida em

alguns casos, a secgao restante podera ser suficiente para os novos esforgos.

Pecas a substituir ou com secgao a reduzir.

2.3 Substituiciao de Elementos das Tesouras e Frechais

Nova(s) tesoura(s) eventualmente faltante(s) sera(ao) executada(s) com longarinas
duplas 20x4 cm, em madeira de lei, espagadas em, no maximo, 1,80 m e novas tercas terdo
seccao 5x7cm espacadas em, no maximo, 1,10 m. As pecas das tesouras que forem
reconstituidas deverao ser unidas com parafusos, porcas e arruelas galvanizadas. Deverao ser
devidamente contraventadas com longarinas. O madeiramento novo serd em grapia ou
massaranduba (ou madeira de mesma densidade) seca, isenta de nds, rachas ou falhas.

As tesouras e frechais ndo passiveis de recuperagdao, bem como as tergcas de
madeira com indicios de deterioracdo devem ser substituidas conforme cada trecho
deteriorado, com madeira de lei seca, na mesma bitola existente, preferencialmente de mesma
espécie de madeira.

Estimou-se a substituicao de 1,80 m® de madeira de lei nova.

2.4 Aplicacao de Cupinicida

Apods as corregdes, todo o madeiramento recebera cupinicida/impermeabilizante

(pentox ou similar), adicionado de 6leo vegetal a 50%.
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2.5 Colocagao de Manta Aluminizada (subcobertura)

Toda a cobertura da edificagao principal do CMC recebera manta aluminizada dupla
face, assentada (conforme recomendagdes do fabricante) sobre as tesouras por meio de
arames galvanizados n° 16, espacados em 70cm, por sua vez fixados aos frechais e cumeeiras
ou “pernas” (nas tacanigas). Também colocar manta aluminizada sob as calhas de rincéo,
solidarizando estas mantas com a manta sob as telhas de cada “agua” adjacente, por meio da
fita adesiva prépria (para que nao haja eventual infiltracao para os forros).

A manta somente podera ser instalada ap6s a secagem do cupinicida.

2.6 Telhamento novo

Todo o telhamento de cimentoamianto sera substituido por novo em fibrocimento,
na mesma seccao do existente, porém com espessura de 8mm. As cumeeiras serdo do tipo
articuladas, com mesmas caracteristicas. O trespasse longitudinal minimo das telhas sera de
20 cm. Os elementos de fixagdo das telhas e cumeeiras (parafusos, arruelas, etc.) nas tergas
serao novos, sem reaproveitamento.

Vista parcial da cobertura

2.7 Substituicao de Calhas
As calhas existentes galvanizadas, serdo revisadas e corrigidas com a substituicdo
dos trechos deteriorados, nas mesmas caracteristicas. Estima-se a substituicao de 15% das

calhas. As emendas serdo com dupla dobra. Serdo mantidas as descidas pluviais existentes.
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3. FORRO

3.1 Remoc¢ao e Recolocagao do Forro de PVC

Os forros existentes de PVC serao removidos cuidadosamente e armazenados por
compartimento. Apds a substituicdo da estrutura de sustentagao, sera recolocado.

3.2 Novo Forro de PVC

Como a estrutura de sustentacao dos forros sera nova, com espagamento reduzido
em relacdo ao atual, os novos pontos de fixacdo n&o serdo coincidentes. Ainda assim exposto,
estimou-se reaproveitamento de 80% das ldminas (e rodaforros).

3.3 Madeiramento de Sustentacao dos Forros

A estrutura nova de sustentagcido dos forros sera composta por sarrafos horizontais
2,5x7cm a cada 50cm, no maximo. A moldura dos sarrafos, na mesma bitola, sera fixada a
alvenaria. Ao longo dos sarrafos horizontais serao fixados sarrafos verticais, com mesma bitola
(com alturas diferentes), apoiados nos nés das linhas das tesouras. Os sarrafos serdo em

angelim ou grapia, com unibes por meio de parafusos galvanizados.

4. LIMPEZA DA OBRA

4.1 Limpeza da obra

Inicialmente sera efetuada a limpeza de calhas e platibandas, com a remocgao de
vegetagao.

Os forros a serem removidos serdo previamente aspirados para evitar
espalhamento de poé e poeira.

Os trabalhos deverao ser executados com extrema limpeza e organizagao,
evitando-se qualquer acumulo de entulho ou residuos, que serdo transportados para local
apropriado.

Todas as alvenarias, pisos, revestimentos, pedras, ceramicas, vidros, metais,

aparelhos sanitarios, etc., serao protegidos e limpos.

Rio Grande, 17 de dezembro de 2013.

Arqg. e Urb. Artur F. A. Colembergue CAU A5954-4
Especialista em Patrimdnio Arquiteténico e Urbano
Prazo de execucao: 02 meses
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