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Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal do Rio Grande
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Rio GranpE
1- Objeto
Item Cadigo Quantidade Especificagio
(m?)
Concreto Usinado 247524 300 Maior ou igual a 20 Mpa aos 28 dias
Concreto Usinado 86448 300 Maior ou igual a 25 Mpa aos 28 dias
Concreto Usinado 277990 300 Maior ou igual a 30 Mpa aos 28 dias
Concreto Usinado 86500 300 “Maior ou iguala 35 Mpa aos 28 dias
| Concreto Usinado 86439 2300 Maior oujigual g'20 Mpa aos 07 dias
| Concreto Usinado 86465 300. | Maior ou'igual a 25 Mpa aos 07 dias
Concreto Usinado 86498 e 30 Maior ou igual a 30 Mpa ao0s 07 dias
| Concreto Usinado 86528 300 Maior ou igual a 35 Mpa aos 07 dias

2-APLICACAO:

2.1. O concreto usinado fornecido com resisténeias diversas & utilizado na construcio,
manutencdo ou reparos de Pegas estruturais como: Lajes, Vigas, Pilares, Blocos de
Fundagbdes, Estacas, Sapatas, Pisos, Guias, Sarjetas, Sarjetdes, Pocos de Visita, Bocas de

Lobo, Pavimentacdo etc.

2.2. O fornecimento serd prestado em qualquer lugar dentro do Municipio de Rio
Grande. :

3-ESPECIFICACOES E CONDICOES DE FORNECIMENTO:
3.1. Quanto a Resisténcia
O concreto usinado deve apresentat as seguintes resisténcias:
3.1.1.1— FCK = 20 Mpa = 200 kgf/cm? ( resisténcia 28 dias)
3.1.1.2.~ FCK = 20 Mpa = 200 kgf/cm?2 ( resisténcia 7 dias)
\\ 3.1.1.3 - FCK = 25 Mpa = 250 kgf/em? ( resisténcia 28 dias)

N 3.1.1.4 — FCK = 25 Mpa = 250 kgflem? ( resisténcia 7 dias)

(8]

-1.1.5. - FCK = 30 Mpa = 300 kgf/cm2 (resisténcia 28 dias)
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3.1.1.6. — FCK = 30 Mpa = 300 kgf/em? (resisténcia 7 dias)

3.1.1.7-FCK = 35 Mpa = 350 kgf/em? (resisténcia 28 dias)

(V5]

-1.1.8 = FCK = 35 Mpa = 350 kgf/cm?2 (resisténcia 7 dias)

3.1.2 Especificagdes: Os técnicos responsaveis pela solicitacdo do concreto

deverfio especificar a resisténcia mais adequada para cada aplicaco.

4. ESPECIFICAC().ES GERAIS:

4.1 . O SLUMP (ensaio de abatimento do concreto) caﬂven_c_ional, para todos os itens

serd 10+ 2 cm.
4..2. O fornecimento do concreto usinado devera efetuar-se considerando 0 que segue:

4.3. Disposicdo e mistura dos materiais: (aglomerante, agregados, 4gua e, quando
necessario, aditivos) dosados na usina em suas quantidades ideais para atingir os
pardmetros de resisténcia e plasticidade exigidos por norma e atendendo as

especificacdes dos padrdes previstos no item 3.1.

4.4. Transporte do material em caminhdo “betoneira” da usina até o local de aplicacdo,

respeitando-se os limites de tempo de pega até a descarga na obra;

4.5. O tempo de aplicaco contado a partir do momento da dosagem do concreto na
Usina, at€ o final da aplicacéio no local de entrega, ndo podera ser superior a 02h30minh

(duas horas e trinta minutos).

4.6. Por motivos técnicos, a adicio de agua ao concreto usinado apds a sua dosagem,
somente sera permitida mediante autorizacio por escrito do responsavel técnico

designado pela Prefeitura.
4.7. A unidade de medida a ser utilizada ser4 a de metros ctibicos (m).
4.8. Remessa minima: Sm? (cinco metros ctibicos).

4.9. O concreto devera ser entregue nos locais designados pela Secretaria Requisitante
com tempo hébil para aplicagdo, respeitando-se as normas técnicas e as especificacdes

quanto aos tipos previstos no item 3.1. j%L/ ‘
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4.10. O concreto somente serd fornecido no horario comercial, a saber: de 2% a 6 feira
das 8:00 as 17:00 horas e, aos sabados das 8:00 as 11:00 horas.

4.11. O concreto nio serd bombeado.

5.- ENSAIOS:

S.1. Sempre que exigido, deverd ser verificado o “SLUMP”(abatimento) do concreto
usinado na obra, a ser realizado no ato-da entrega do-concreto e em conformidade com a
norma da ABNT.

5.2. Sempre que exigido pelo fiscal da obra, a contratada deverad colher “corpos de
prova” antes e durante a concretagem"é providenciar as suas expensas a realizacdo de
ensaios laboratoriais de resisténcia & compressio aos 7(sete) e 28(vinte e oito) dias
corridos, os quais deverdio ser emtregues & Fiscalizacdo tio logo da obtengsio dos

resultados.

5.3. Sempre que exigido, a contratada deverd apresentar atestados de ensaios
laboratoriais atualizados (prazo n#o superior a 30 dias dos materiais componentes do

concreto (cimento, pedra e areia) em conformidade com as normas da ABN.

6-NORMAS TECNICAS:

Deverdo ser observadas as normas da ABNT, em especial as NBR 7212/2012
(“Execucéo de Concreto Dosado em Central”)-, 12655/2006 (“Concreto — Preparo
Controle e Recebimento), 5738/2003;6118/2007, 15823/2010'e 15900/2009.

7-CONDICOES DE RECEBIMENTO/ FORNECIMENTO

7.1. O compromisso do fornecimento~sé-estaré caracterizado apés o recebimento da
Requisi¢do/Pedido ou instrumento equivalente, devidamente identificado pela Secretaria
Requisitante, que deverd conter obrigatoriamente: ntimero do Termo do contrato,

numero da Nota de Empenho, quantidade e especificacio técnica do material solicitado,

locais de entrega.

7.2. A Contratada fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigéncia

do contrato, observados os limites de quantidades estipulados.
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7.3. O prazo maximo para programagcéo de entrega do material, objeto do pedido, é de 2
(dois) dias, contados a partir do dia seguinte & data do recebimento da
Requisicio/Pedido. ou instrumento equivalente, pela contratada, devendo o material

atender as normas técnicas contidas nas especificacdes.

7.4. Os técnicos da Secretaria Requisitante poderio recusar o material entregue, a
expensas da Contratada, e recusar seu recebimento quando em desacordo com as

especificagdes solicitadas.

7.5. Corre por conta .da Contratada qualquer 'pljejuizo causado ao material em

decorréncia do transporte.

7.6. Eventuais danos as instalacdes e equipamentos da PMRG decorrentes da entrega do
material deverdo ser ressarcidos e/ou reparados pela contratada, ndio cabendo qualquer

contestag@o ou 6nus a PMRG.

8-ENSAIOS DE CONTROLE E ACEITACAO.

Para cada tipo e classe de conereto a ser colocado em uma estrutura devem ser

realizados os ensaios de controle previstos.
8.1. Ensaios de Consisténcia:

Devem ser realizados ensaios de consisténcias pelo abatimento do trono de cone,

conforme a NBR 7223, ou pelo espalhamento do tronco cone, conforme NBR 9606.
8.2. Ensaios de resisténcias & compreensdo:

8.2.1. Os resultados dos ensaios de resisténcia, conforme a NBR 5739,
realizados em amostras formadas, devem servir para a aceitagfio ou rejeicio dos

lotes.

8.2.2. Deveram ser moldados os corpos de provas conforme previsto em normas,
bem como a realizagfio dos testes de compreensiio dos mesmos as custas da
contratada, que deverad fornecer os resultados elaborados por laboratérios
especializados junto a ABNT ¢ ABCP.
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9. VALOR MAXIMO ACEITAVEL:

Item Especificacio Valor (R$/ m?)
Concreto Usinado Maior ou igual a 20 Mpa aos 28 dias 563,00
Concreto Usinado ~ Maior ou igual a 25 Mpa aos 28 dias 587,00
Concreto Usinado ~ Maior ou igual a 30 Mpa aos 28 dias 625,00
Concreto Usinado  Maior ou igual a 35-Mpa aos 28 dias ™ - 625,00
Concreto Usinado ~ Maior ou'ighal 220 Mpa aos 07 dias 591,00
Concreto Usinado- = Maior ouigual a 25 Mpa aos 07 dias 607,00
Concreto Usinado ' Maior ou igual a30 Mpa aos 07 dias 628,00
Concreto Usinado Maiorou igual a 35 Mpa aos 07 dias’ 667,00

Rio Grande,31 de Maio de 2021

arlo Nuﬁe; Soares
Secretario da SMI
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PROPOSTA PARA PRESTACAO DE
SERVICOS DE CONCRETAGEM

Proposta n2: RS-0033.2/2021.

A
Pref. Municipal de Rio Grande.

A/C: Sr. Felipe. Fone / fax: (51) 9.8105.548%.
E-mail: felipe.lobato@riogrande.rs.gov.br.
OBRA: Rio Grande.
Volume (m?) Fck (Mpa) Brita Tipo de concreto Aba;;n;e)nto valer g?:f)rlo s Valor Total (RS) |
| f
,‘ 300 20,0 r 1 Bomt;eji‘; ii 5100 1204+-20 513,00 ‘ X |
e ' | —
300 25,0 J 1 Bombesvel $100 120+-20 533,00 | X |
J [
300 30,0 l i} Bombedvel S100 120+-20 552,00 it
— i ‘ —
! 300 35,0 [ 1 Bombeavel S100 120+-20 575,00 | X
| |
L 300 20,0 1 Bomt;edai‘; esl S0 120420 ses0 | X |
: ]
300 25,0 1 Bombedvel 5100 120+-20 587,00 X -
| 7 dias. | |
: |
300 30,0 1 Bombedvel 5100 120420 610,00 X
| 7 dias. -
( 300 35,0 1 | Bombedvel $100 ( 120+-20 ‘ 635,00 l X '
| 7 dias.
OBSERVACOES:

Proposta sujeita a anilise de viabilidade de atendimento & andlise de crédito.

Taxa de bombeamento:

Tipoc Bomba BPL: RS 35,00/m3 para minimo de 25m3 ou taxa fixa de R$S875,00/turno
Tipo Bomba Lanca: RS 35,00/m3 para o minimo de 30m3 ou taxa fixa de R$1050,00/turno
Tipo Bomba HC: RS 35,00/m3 Para minimo de 60m3 ou taxa fixa de R$2100,00/turno
Montagem de tubulacgo: R$10,00/ml de tubulacdo com mais 20 metros nz horizontz|

Condi¢3o de Pagamento: 210D

Adicionais:

¢ Taxa de permanéncia de CB: Mais de 2 horas, apés chegada 2 obra = RS 250,00/hora.

© Taxa de Permanéncia Bomba: Hora adicional acima de 4 horas, apds chegada 2 obra = RS 300,00/hora.
Acima de 5 horas = Valor do outro turno |

o Para viagens com volume inferior 2 6,0 m® acrescentar RS 100,00 / m® faltante "\L,j 2

° Taxa de cancelamento de Bomba inferior a 24 horas —R$ 750,00

e Taxa de cancelamento de Caminh&o Betoneira inferior a 12 horas — RS 300,00

©  Taxa de residuo Ambiental: RS 200,00 em caso de devolug3o de concreto para descarte.

®  Adicional de 30% para concretagens realizadas apds as 18h dos dias uteis e sdbados apds as 12h

Felha:1/2
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FONE: 53 3230-1906 / 53 3230-1004

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO.

PREFEITURA DE RIO GRANDE

~ DESCRICAO RS

CONCRETO FCK 20 MPA SLUMP 10 + 2CM 563,00 / m*
CONCRETO FCK 25 MPA SLUMP 10 +- 2CM 587,00 / m?
CONCRETO FCK 30 MPA SLUMP 12 +- 2CM 625,00 / m®
CONCRETO FCK 20 MPA SLUMP 10 +- 2CM cura acelerada 591,00 / m*
CONCRETO FCK 25 MPA SLUMP 10 + 2CM cura acelerada 607,00 / m®
CONCRETO FCK 30 MPA SLUMP 12 +- 2CM cura acelerada 628,00 / m*
CONCRETO FCK 35 MPA SLUMP 12 +- 2CM cura acelerada 667r,00 /m?
SERVICO DE BOMBEAMENTO (MINIMO 25M: = RS 1000,00) 40,00 / m®

VOLUME MINIMO CONVENCIONAL POR CARGA: 5,0m3
O PRECO SERA REAJUSTADO, CONFORME VARIACAO DOS INSUMOS, AREIA, BRITA, CIMENTO, ADITIVOS E M

A JORNADA NORMAL DE TRABALHO SERA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 07:00h as 12:00h e 13:00h as 17:(
HORAS EXTRAS, SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, NOSSO PRECO SOFRERA UM AJUSTE DE 20% SOBRE
O PRECO ESTABELECIDO.

O TEMPO DE DESCARGA POR CAMINHAO SERA DE 60 MINUTOS, COM TOLERANCIA DE 15 MINUTOS.
APOS ESTE INTERVALO, A CONCRETO SCHUMANN COBRARA DA CONTRATANTE O VALOR DE RS 100,00/H

CONDICOES DE FATURAMENTO: A COMBINAR

CONDICOES DE AGENDAMENTO:
15 DIAS PARA CONCRETO CONVENCIONAL
20 DIAS PARA CONCRETO BOMBEADO
VALIDADE DA PROPOSTA: 15 DIAS

ATENCIOSAMENTE
CHRISTIAN SIQUEIRA
GERENTE
53 999753858 / 53 3230.1004 1/
christian@construtoraschumann.com.br /
www.construtoraschumann.com.br j{

RIO GRANDE, 01 DE JUNHO DE 2021

ACEITE: NOME CARIMBO






