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Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Secretaria de Municipio de Infraestrutura - SMI
Superintendéncia de Fiscalizacao de Obras Contratadas
MEMORIAL DESCRITIVO

PARA MANUTENCAQ DO PAVIMENTO

EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO

GENERALIDADES

O presente Memorial Descritivo refere-se a contratacdo de mio de obra para
execucio dos servicos de recalgamento em diversas ruas do Municipio do Rio Grande. Estes
servicos consistem em recuperar o pavimento existente em vias com blocos de concreto e, ou

com paralelepipedo de granito.

Os servigos de recalgamento propostos perfazem uma area de 200.000 m?, bem como
o realinhamento de meios fios, que se fizerem necessdrios nas dreas abrangidas, devera ser
num total de 40.000 m. Porém, a contratada sera responsavel somente em fornecer a mdo de
obra, o maquindrio e as ferramentas necessdrias a execucdo dos servigcos, como também a

placa vibratdria e rolo para compactagdo.

Serdo fornecidos pela Prefeitura todos os materiais para reposi¢do: blocos de concreto
intertravados com espessura de 8 cm, paralelepipedos de granito, meios fios de concreto de
0,30 x 0,15 x 1,00 m, areia para aterro, areia média ou po de pedra para base, areia grossa
em quantidade suficiente para rejuntar a pavimentagdo de blocos de concreto ou
paralelepipedo, base de brita graduada para ser colocada na sub-base dos locais de paradas
de onibus, bem como a argamassa necessdria para o rejunte dos meios fios a serem

realinhados e as sarjetas.

E de responsabilidade da Contratada, cumprir todas as exigéncias e descri¢des aqui
colocadas, independente destas estarem subentendidas neste memorial. Qualquer duvida

devera ser sanada 48 horas antes da data e hora marcada para abertura da licitagdo.

Qualquer duvida apds a contratagio serd feita por escrito, tendo a Prefeitura 15 dias

para a resposta.

Todos os materiais empregados e os servigos a executar deverfo satisfazer as Normas

Brasileiras, especificagGes ¢ métodos da ABNT. Os materiais, de um modo geral deverfio ser
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de qualidade ¢ serdo submetidos 4 Fiscalizaco, € esta podera exigir testes e certificagdes dos
mesmos a qualquer momento sem onerar a Prefeitura, visto ser obrigacio da contratada

provar a qualidade dos itens propostos.

E obrigatério ao contratante manter o Didrio de Obras onde ficara registrado o
andamento dos trabalhos e as alteragdes que se fizerem necessarias, a critério do Projetista e

da Fiscalizagdo. Ndo serd aceita qualquer alteragio que néo conste:

° No Didrio de obras;

° Tenha aceitac@o do corpo técnico da Prefeitura:

o Tenha projeto, memorial, orgamento e cronograma especifico,
° Adendo pronto e assinado.

Quando os servigos de recalcamento necesséarios forem devido & fugas em redes de
drenagem, s6 poderfio ser executados apds a corregdo adequada da respectiva galeria pelo

Municipio, e liberagdo da Fiscalizacéo.

OBJETIVOS

O memorial deste projeto tem como objetivo estabelecer condi¢des técnicas a serem
obedecidas na realizagdo das obras de manuten¢do dos revestimentos das vias urbanas,
fixando pardmetros minimos a serem atendidos para perfeita execucio dos servigos aqui
estabelecidos. Os servigos de recalgamento tem por finalidade atender a populagio rio-
grandina nas 4reas onde serdio beneficiados, a fim de melhorar as condicdes de trafegabilidade
permitindo assim, também otimizar o escoamento pluvial superficial através das sarjetas nos

locais contemplados.

1 SERVICOS INICIAIS

1.1 PLACA DE OBRA
)
—

. . s " ~
A Empresa contratada devera providenciar uma placa para identificagio da obra em ¢

%

execugdo, com dimensdes 2,00m x 1,00m, conforme especificacdes fornecidas pela
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fiscalizagfio, bem como devera ser colocada em local de facil visibilidade com a anuéncia da

Fiscaliza¢do do municipio - SML

A placa serd de chapa galvanizada, fixada em quadro de madeira de eucalipto com

espessura de 5x7cm, devidamente imunizada de acordo com especificagdes da fiscalizagdo.

Todo e qualquer incidente que ocorrerem com a placa, tipo depredagéo, destrui¢iio ou
furto a mesma devera ser reposta, no prazo méximo de 5 dias fteis, as custas da contratada

que é a responsavel pela integridade da mesma do inicio até a entrega definitiva da obra.

1.2 BANHEIRO QUIMICO

Devera ter no canteiro de obras, um banheiro quimico e a contratada sera responsével

pelas as despesas para manutencéo de suas instalagdes.

1.3  E 1.4 SINALIZACAO DE SEGURANCA

A sinalizacdo das obras sera de inteira responsabilidade da empresa executora,
devendo seguir as recomendacdes da Secretaria de Municipio de Mobilidade Urbana e
Acessibilidade — SMMUA, perante liberagdo desta ¢ mais da fiscalizag@o. Deverdo ser
utilizados na sinalizacdio, cavaletes, placas de alerta, telas, iluminagfio vertical noturna,

devendo sempre garantir a integridade da obra e dos cidadaos.

As placas de sinalizagdo poderfio ser reaproveitadas desde que estejam em perfeito
estado. Caso a fiscalizacdio da obra exija a sua substitui¢do, a mesma devera ser reposta no

prazo maximo de 2 dias corrido.

Toda a 4rea do canteiro deverd ser sinalizada, através de placas, quanto a

movimentacio de veiculos e indica¢Ges de perigo.

A escavacio deverd ser executada observando-se as normas de seguranga dos

trabalhadores, veiculos e pedestres. Deverdo ser tomadas as providéncias necessarias para

prevenir possiveis acidentes que possam ocorrer durante a execugdo do servigo, devido a fal;af? >
L
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Deverdo ser providenciadas faixas de seguranga para o livre trinsito de pedestres,
especialmente junto 4s escolas, hospitais e outros locais de aglomerac&o de pessoas. Deversio
ser previstos passadigos para veiculos nos locais em que néo houver bloqueio de trinsito ¢ nas
saidas de garagens. A sinalizagfo e protecio das escavagOes deverdo ser executadas de acordo
com as posturas municipais e exigéncias de érgfos puiblicos, locais ou concessionarias de
servico. A protecfio e a seguranca das obras s3o indispensaveis para o andamento destas,
ficando a fiscalizagBo autorizada & total paralizagio da obra, em caso de descumprimento

deste.

- Liberacdo de Traifego

Fica por conta da contratada todo o cuidado desde o inicio até o fim da operacio,
sendo de total responsabilidade desta determinar 0 momento certo para a liberacdo do transito

sobre a pista pavimentada, e com a concordancia da fiscalizacio.

1.5 LOCACAO DA OBRA

A obra serd locada com todo o rigor, de acordo com a Localizagéio indicada pela

fiscalizac8o, obedecendo aos perfis Longitudinal e Transversal da cada Via.

Ap6s a demarcagdio dos alinhamentos e pontos de nivel, a Contratada fard
comunicacéo, por escrito no Didrio de Obras, 4 Comissdo de Fiscalizacdo, a qual proceders as

verificacGes e aferi¢des que julgar oportuna.

- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL — EPI

A contratada devera propiciar aos seus funcionarios atuantes em servigo relacionados
ao objeto da Licitagdo o atendimento das medidas preventivas de Seguranca do Trabalho,
conforme NR-6, NR-8 ¢ NR-18, sob pena de suspensio dos servigos pela Fiscalizagio,

durante o prazo de execucio, em caso de néio cumprimento dessas medidas.
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2. PAVIMENTACAO

- SERVICOS DE RECALCAMENTO

Os servigos de recalgamento que ora se propde foi baseado em:

o Na necessidade premente de reparar as depressdes dos pavimentos das artérias

deste Municipio;

e Em Normas e Especificagdes Técnicas pertinentes para o tipo de servicos em

questio;

e Inclusive as Especificacbes para Pavimentacfio da Prefeitura Municipal do Rio

Grande;

o E, corrigir o pavimento de maneira com que facilite o escoamento superficial,

através das sarjetas.

Os servicos de execucdo de manutencfo das vias (recalgamento, realinhamento de
meios fios e reforco de subleito em parada de 6nibus) deverdo ser iniciados apds estarem
devidamente sinalizado, e autorizado pela Secretaria de Municipio da Mobilidade e
Acessibilidade Urbana - SMMUA a interrupcio dos trechos das vias, onde serdo realizados

tais servigos.

2.1 PREPARO DA CANCHA

Ap6s a remogio do pavimento existente para local proximo a realizacdo dos servigos
de recalgamento e realinhamento de meios fios (se necessarios) deverdo ser efetuados a

regularizacfo da base compactada.

Os servicos de regularizagfo da base consistem em: retirada de material organico,
remogio de solos inadequados, aterro nos locais necessirios para atingir a cota de

concordancia com a pavimentacio existente e compactago da sub-base com placa vibratoria.—

A remogdo de material orgénico compreende a retirada de vegetagdo que € prejudicial

a sustentacfio necesséria para a elaboraggo de uma pavimentagdo sobreposta ao mesmo. ¢
« 3
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Apos a regularizagio da sub-base devera ser executada a base adequada para o tipo de
pavimento (blocos de concreto ou paralelepipedo), seguindo a efetivacio dos servigos de
manuten¢fio da pavimentagio serd realizado o assentamento do revestimento, rejunte com
areia grossa € compactagdo com placa vibratéria e/ou rolo compactador, conforme
determinag@o da fiscalizag&o e, com argamassa 1:3 (cimento e areia) nas sarjetas e nas bacias

em frente as caixas com bocas-de-lobo.

Os blocos de concreto serfo assentados sobre a sub-base de areia ou Base de Brita
Graduada compactada espalhada uma camada de 6 cm de espessura este colchio (base)

devera ser feito com areia média limpa ou p6 de pedra.

Sobre a pavimentagéo devera ser colocado um lastro de p6 de brita ou areia média, que
deve ser espalhado para cobrir o espago entre os blocos de concreto (3,0 cm de pé de brita). A
pavimentagio serd compactada através de placa vibratéria com capacidade adequada de

impacto. A inclinacdo do centro da rua para as sarjetas deverd ser de no minimo de 3%.
Distribuicéo dos Blocos Pré-moldados

Os blocos ou pegas deverdio ser empilhados, de preferéncia, 4 margem da pista. Nao
sendo possivel utilizar as areas laterais para depésito, serfio empilhados na prépria pista,
tendo-se o cuidado de deixar livres as faixas destinadas a coloca¢io das linhas de referéncia

para o assentamento.

- ATERRO COM MATERIAL DE EMPRESTIMO
As operagdes de execucgéo de aterros compreendem:

Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeragfio, e compactacio
adequada dos materiais procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a substituir,
eventualmente, os materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a fim de melhorar as

fundagBes dos cortes ou aterros.

Quando o material do reaterro ndo for aprovado pela Fiscalizacdo da SMI o aterro

devera ser feito com areia fina compactado manualmente. Os custos de compra e transporte

serda da Contratante, porém a guarda e armazenamento no local da obra fica a cargo da ¢

contratada.
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A compactagio poderd ser mecénica ou hidraulica, ou uma combinagdo de ambos os
métodos, a critério da Fiscalizagfo. Deverd ser dada especial aten¢do ao método e a energia
de compactaciio a ser empregada caso exista alguma estrutura sob o aterro, visando ndo

danifica-la.

Os solos para os aterros deverdo ser isentos de matérias orglnicas, micaceas,
diatomaceas, tocos ou raizes. Turfas e argilas orgénicas nfo devergo ser utilizadas. Quando o
material do local ndo for adequado ao aterro devera ser utilizado areia fina, nfo sendo

permitido outro material.

Na execugdo do corpo dos aterros ndo serd permitido o uso de solos que tenham baixa
capacidade de suporte (ISC < 2%) e expansdo maior do que 4%, salvo indicagdes contrarias
previstas no projeto. Para o corpo dos aterros, na umidade 6tima, mais ou menos 3 % de
tolerdncia, até se obter a massa especifica aparente seca correspondente a 95 % da massa

especifica aparente maxima seca (Ensaio de Proctor Normal).

Para as camadas finais a massa especifica aparente seca devera corresponder a 100%

da massa especifica aparente méxima seca (Ensaio de Proctor Normal).

Os trechos que ndo atingirem as condigdes minimas de compactacdo deverdo ser
escarificados, homogeneizados, levados & umidade adequada e novamente compactados, de

acordo com a massa especifica aparente seca exigida.

O controle serd efetuado por nivelamento do eixo e o acabamento, quanto a

declividade transversal, sera verificado pela Fiscalizagdo.

O Material de empréstimo para o aterro deverd ser areia fina de jazida Licenciada

pelos 6rgéos ambientais competentes.

Os servigos de escavacfo, reaterro, retirada e reposi¢éo de pavimentacéo e etc serdo
remunerados separadamente, de acordo com seus respectivos itens na planilha or¢camentaria
da obra.

- REFORCO DE SUBLEITO =

.-/ _——

2

Locais aonde h4 paradas de 6nibus devero ter reforgo do subleito conforme descrito a - i
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Execucfio de camada de base de Macadame Hidrdulico e/ou de Brita Graduada

Simples numa espessura de 25 ¢m.

- MACADAME HIDRAULICO

Os Materiais componentes do macadame hidrdulico sfo: agregado gratido; agregado

middo (material de enchimento); agua.

Agregados graidos nominais de grande dimens#o: 100, 75 ou 63 mm, dependendo do
solo do subleito, ser4 definido a espessura da camada.

Materiais distribuidos em pista, sendo depositados os agregados gratidos em primeiro
lugar, seguidos de compactacio ou compressdo por rolo liso.

Preenchimento dos vazios pelos agregados mitidos, seguido de compresséo.

Preenchimento dos vazios restantes pelos agregados miudos com auxilio de &gua,
seguido de compresséo.

Os agregados miudos e a dgua se infiltram nos vazios e travam o esqueleto sélido.

- BRITA GRADUADA SIMPLES PARA BASE

Materiais componentes da brita graduada simples (faixa especificada) sio: dgua; solo
bem graduado com didmetro nominal de no méximo 38 mm. Mais usuais com diAmetros
nominais menores (25,0mm ou 19,0mm), poucos finos passantes na peneira 200 (0,075mm):
em geral entre 3 ¢ 9%. A brita graduada possui também Indice de Suporte Califérnia em geral
maior que 60%. Para vias de trafego médio, pesado ou muito pesado (N>106 repetices do
eixo padrdo de 80kN), o ISC deve ser superior a 80%. Expansdo nula ou muito baixa. Possui

Médulo de Resiliéncia em geral entre 100 € 400 MPa

O transporte ¢ feito por caminhfes basculantes e a distribui¢do do material é feita
preferencialmente por vibroacabadora, embora possa ser realizada por motoniveladora. A
compactagdo € feita por rolos de pneus e/ou lisos, com vibragdo ou ndo, seguida de pneus;
deve ser realizada logo apés espalhamento. Os equipamentos para realizagdo dos servicos no

local da obra é de responsabilidade da Contratada.
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2.2 REMOCAO, RECALCAMENTO E REALINHAMENTO DE MEIO FIO

2.2.1 Realinhamento de Meio Fio (Retirada e Recolocacio)

Quando forem necessarios os servigos de realinhamento de meios fios, 0s mesmos
deverfo ser removidos do local e novamente assentados, obedecendo ao alinhamento e altura

dos meios fios adjacentes.

2.2.2 Remocio e recalcamento de Bloco de Concreto
- Assentamento

Inicialmente serdo fixadas estacas ou ponteiros de aco, distantes a cada 10,0 m no
sentido longitudinal da via, uma no eixo e uma em cada bordo da via. No sentido do eixo para
os bordos serdo cravadas estacas ou ponteiros auxiliares, a cada 2,50 m. Em seguida, com o
auxilio de um giz, serdo marcadas as cotas superiores da camada de pavimento, conforme
projeto, obedecendo ao abaulamento previamente estabelecido. Serfio entfo colocadas,

longitudinalmente, linhas de referéncia fortemente distendidas.

As secBes transversais serio fornecidas por linhas que se deslocardo
perpendicularmente as linhas de referéncia, apoiadas sobre estas. Em se tratando de
paralelepipedos ou de pegas quadradas ou retangulares de concreto, inicia-se o assentamento
da primeira fileira, perpendicular ao sentido da via, acompanhando uma das linhas
transversais. Sobre a camada de areia, serd assentado o primeiro bloco, que deverd ficar
colocado de tal maneira que sua face superior fique cerca de 1,0 cm a cima da linha de
referéncia e de tal maneira que uma junta coincida com o eixo da pista. Em seguida o
calceteiro o golpeard com o martelo até que sua face superior fique ao nivel da linha.
Terminado o assentamento deste primeiro bloco, o segundo sera colocado ao seu lado,
tocando-o ligeiramente e deixando-se uma junta entre eles, formada unicamente pelas

irregularidades de suas faces.

O assentamento deste serd idéntico ao do primeiro. As juntas ndo deverdio exceder 1,0

cm. A fileira deverd progredir do eixo da pista para o meio fio, devendo terminar junto a este “JL;/(>
ou a satjeta, caso exista. i
arjeta, q;’ ",

Doe Orgiios, doe sangue: Salve Vidas!

Rua Altamir de Lacerda Nascimento, 930 — Fone/Fax: (53) 3233 6066— Hidradlica — CEP 96211-280 —
Rio Grande — RS 10




Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Secretaria de Municipio de Infraestrutura - SMI

Superintendéncia de Fiscalizacio de Obras Contratadas
A segunda fileira sera iniciada colocando-se o centro do primeiro bloco sobre o eixo
da pista. Os demais sdo assentados como os da primeira fileira. A terceira fileira devera ser
assentada de tal modo que as juntas fiquem nos prolongamentos das juntas da primeira fileira;

0s da quarta, nos prolongamentos das juntas da segunda, e assim por diante.

No encontro com as guias ou sarjetas, o bloco de uma fileira dever4 ter comprimento
aproximadamente igual & metade do bloco da fileira vizinha. Deve-se ter o cuidado de
empregar blocos de dimensdes e formatos uniformes. Quando forem utilizadas pecas
sextavadas de concreto, sera feito o assentamento da primeira com uma aresta coincidindo
com o eixo da pista, restando assim o vértice de um angulo encostado a linha de origem do
assentamento. Os tridngulos deixados vazios serio preenchidos com fragdes de pecas
previamente fabricadas. Assentadas as pegas da primeira fileira, os encaixes das articulacGes

definirdo as posi¢des das pegas da fileira seguinte.

O assentamento da segunda fileira devera ser executado, de modo que as juntas desta
coincidam com os centros das pecas da fileira anterior. Os angulos deixados no assentamento
da primeira fileira definirfio a posigdo das pecas da segunda. Da mesma forma, estas pecas
definiréio as posicdes das pecas da terceira fileira, e assim por diante. Imediatamente apds o
assentamento da peca, deverd ser processado o acerto das juntas com o auxilio de uma
alavanca de ferro apropriada, igualando-se a distincia entre elas. No assentamento, o
calceteiro devera, de preferéncia, trabalhar de frente para a fileira que estd assentando, ou
seja, de frente para a drea pavimentada. Para as quinas em pavimentos com pecas sextavadas
de concreto deverdio ser empregados segmentos de % de peca. O controle das fileiras sera
feito por meio de esquadros de madeira (catetos de 1,50 a 2,00 m). Colocando-se um cateto
paralelo ao corddo, o outro definira o alinhamento transversal da fileira em execucdo. O
nivelamento serd mantido com a utilizacdo de uma régua de madeira, de comprimento pouco

maior que a distincia entre os cordéis.

Os blocos entre os cordéis deverfio estar nivelados, assim como as extremidades da
régua. O alinhamento ser4 feito acertando-se as faces dos blocos que se encostam aos corddes,

de forma que as juntas definam uma reta sob 0s mesmos.
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Secretaria de Municipio de Infraestrutura - SMI
Superintendéncia de Fiscalizacio de Obras Contratadas

- Juntas

As juntas deverdo ser alternadas com relagéo as duas fiadas vizinhas, de tal modo que

cada junta fique, no maximo, dentro do tergo médio do bloco vizinho.

- Controle Geométrico

Apés executado cada trecho de pavimento, deverd ser procedida a relocagéio e 0
nivelamento do eixo e dos bordos, de 20 m em 20 m 2o longo do eixo para verificagdo da

largura e da espessura do pavimento.
Quanto ao Controle Geométrico do pavimento, o trecho serd aceito quando:

A sua largura for igual ou maior que a definida no projeto em até 1%, nao sendo

aceitas larguras inferiores as determinadas.

A superficie dos blocos assentados, verificada por uma régua de 3.0 m de
comprimento, disposta paralelamente ao eixo longitudinal do pavimento, apresentar

afastamento inferior a 1,5 cm.

Se o trecho nio for aceito deverd ser adotada uma das seguintes condigdes, a critério

da Fiscalizagdo:
Aproveitamento do pavimento com restricdes ao carregamento ou a0 Uso;
Demolicdo e reconstrucio pavimento;

Nao serio medidos quantitativos de servi¢os superiores aos indicados, salvo com

autorizacio expressa da Fiscalizagéo.

/7.1-‘:;:'/-'-':??
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Colchio de pé de pedra - 6 em
solto ou3 cm compactado

Figura 1 — Desenho esquematico do perfil transversal da Pavimentagfo em Blocos de
concreto intertravados de 16 faces

2.2.3 Retirada, limpeza e Recal¢amento com Pedra

Nas vias onde o recalcamento sera feito em pedra, deve-se retirar as pedras de
paralelepipedo e realizar sua limpeza, deixando-as armazenadas para posteriormente executar

0 reassentamento.

Depois de realizados os servigos de aterro ou corte necessérios e a regularizaciio do
subleito deve-se executar um colchiio de p6 de pedra de 10 cm de espessura (ndo

compactado).

Posteriormente entdo se devem reassentar os paralelepipedos, comecando
normalmente pelo eixo da pista e obedecendo a0 abaulamento estabelecido pela Fiscalizacgo,

ndo devendo ser inferior a 3%..

As juntas de cada fiada deverfio ser alternadas com relagfo as duas fiadas vizinhas, de
modo que cada junta fique defronte ao paralelepipedo adjacente, dentro do seu terco médio.
No cal¢amento com paralelepipedos, cada fiada devera obedecer a uma largura uniforme, as
juntas néo poderdo ter bitola superior a 10 mm, sendo que na mesma fiada nfio se admitira

diferenca maior do que 4 mm.

Os paralelepipedos, durante a execucdo dos servigos, deverdo, de preferéncia, serem
depositados 4 margem da pista, na impossibilidade dessa solucéo ser adotada, os mesmos/ﬂ

poderdo ser colocados sobre o subleito Jé& preparado, desde que seja feita a sua distribuicéio t4

}

das linhas de referéncia para o assentamento. @ Py
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Depois da colocagdo do paralelepipedo se efetuard o rejuntamento, que devera ser
feito de duas maneiras, com argamassa de areia e cimento e com areia média. O rejuntamento
de argamassa devera ser feito na sarjeta das vias em uma faixa de 30cm de cada lado. Para o
restante da via deve-se utilizar o rejuntamento com areia média. Em seguida deve-se

compactar mecanicamente.

O acabamento seguinte deverd ser feito com rolo vibratorio CG-14 ou similar.

Figura 2 — Desenho esquematico do perfil transversal do recalgamento em Pedra

2.2.4 Transporte de residuos da obra

Todo o material restante da obra serd removido em caminhgo basculante para local a
ser definido pela Secretaria de Municipio de Infraestrutura (SMI), num raio maximo de 6

(seis) quildmetros.

3 LIMPEZA DA OBRA

A limpeza do canteiro de obra devera ser feito logo apds o término de cada etapa

(trecho) concluida, evitando o actimulo desnecessario de entulho no local da obra, a
fiscalizacgio dard o destino para esse material (local apropriado). %
] 'YL

4 *
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4 PRAZO

Para execuciio do presente neste memorial descritivo 0 prazo estipulado é de 360
(trezentos e sessenta) dias, tendo seu inicio determinado conforme Ordem de Servico

estabelecido no contrato, sendo descontados os dias impraticdveis a execugo dos servicos.

5 MEDICAO
A medicio serd efetuada mensalmente pela equipe técnica da fiscalizacio da

PMRG/SMI, onde serfio medidos os servi¢os ja executados de acordo com o cronograma

fisico-financeiro, normas vigentes e contrato.

A executante deverd exercer o maximo cuidado ao executar os servicos solicitados,
pois qualquer descuido ou negligéncia da mesma, causando perda de material ou dano ao meio

ambiente, o servico devera ser refeito e reposto 0s materiais, sem 6nus para Contratante.

6 PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado com base na medicdo referida no item anterior, aos precos

unitérios propostos, de acordo com o contrato.

7 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

O cronograma fisico — financeiro, como também o orcamento discriminado, deverd ser

apresentado conforme tabelas sugeridas, em anexo.

8 OBSERVACOES FINAIS

A obra devera ser mantida limpa, sendo os entulhos removidos para local determinado

pela fiscalizacfio da PMRG, imediatamente apds a conclusdo dos servicos.

Durante a execu¢io dos servicos devera haver uma sinalizagdo terrestre adequada,
conforme legislactes de transito vigentes. Serd de responsabilidade da empreiteira qualquer

dano causado a terceiros se por ventura vier a ocorrer no decorrer da obra.

A instalagdo de sinalizagio diurna e noturna completas nos locais sob intervencgio,

garantindo a perfeita orientacgo e seguranga do trafego de veiculos e pedestres, de acordo cafn

as normas do DENATRAN.
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A executante deverd exercer o mdximo cuidado em evitar perdas ou danos nos
materiais fornecidos pela PMRG, sendo de sua inteira responsabilidade a reposicdo dos

mesmos sem onus a Contratante.

Independente de estarem previstos neste memorial, qualquer danos causados a
Terceiros ou a Prefeitura Municipal do Rio Grande direta ou indiretamente deverdo ser
reparadas convenientemente e imediatamente pela contratada, sem direito de compensagdes em

servico ou a qualquer outra situacéo.

Os desvios de trafego e acesso aos moradores, no local de execuggo das obras, deverdo

ser executados e mantidos pela empreiteira, conforme normas de tréansito vigentes.

A empresa contratada pela PMRG para execugdo dos servicos devera realizar os
ensaios tecnologicos que se fizerem necessarios para manter a integridade dos servi¢os objeto

deste, sem causar dnus para a Contratante.

Todas as certificacdes e testes sO serdo aceitos por empresas reconhecidas

nacionalmente para estes fins.

Todo material impugnado nio podera permanecer no Canteiro de Obras. Devendo ser

retirado no prazo maximo em 48hrs.

Toda e qualquer alterago nos servigos contratados oriundos deste memorial, somente
poderfio ser modificados mediante prévia e expressa autorizaciio do projetista, constante em

Disrio de Obras e através de Termo Aditivo.

A aceitaciio do projeto por parte da firma empreiteira significa concordédncia com tudo
que nele conste e, portanto, a responsabilidade por tudo de imprevisto que durante 0s servigos

venham a surgir, ndo sendo repassado nenhum &nus para a PMRG.

Rio Grande, 05 de janeiro de 2017.
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EQUIPE TECNICA DO PROJETO:

Projeto Recal¢amento

r\ﬁgu-\u_Q (Qm\ ~, La’q

Eng’ Civil Suzel Magall Vanzellotti Leite
CREA/RS - 039.323

oo (= e Y
19 g1 a8 Vg a
Eng?® Civil Barbara Lothamer Peixe
CREA/RS - 202.828

Secretaria de Municipio de Infraestrutura — SMI
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Rodngo das Neves Barreto
Secretario da SMI
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