
EMEF RAMIZ GALVÃO
MURO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA -  Valores em reais

12.06.2012 - Encargos Sociais: 177,61 % - B. D. I.: 15 %
A descrição de cada item desta Planilha está no Memorial Descritivo da Obra                                Arq. Artur F. A. Colembergue 1

ITEM SERVIÇO UNID. QUANTID. UNIT. MAT. TOTAL MAT. UNIT. M.O. TOTAL M.O. UNIT. TOTAL TOTAL s/ BDI TOTAL c/ BDI

1 Demolição de muro e remoção m³ 9,51 0,00 0,00 42,88 407,79 42,88 407,79 468,96

2 Sapata corrida m³ 12,07 669,11 8.076,16 411,56 4.967,53 1.080,67 13.043,69 15.000,24

3 Alvenaria de alicerce (maciços a tição) m² 39,45 87,50 3.451,88 32,87 1.296,72 120,37 4.748,60 5.460,89

4 Chapisco nos tijolos maciços m² 78,90 1,17 92,31 4,58 361,36 5,75 453,68 521,73

5 Alvenaria do muro (furados a cutelo) m² 131,55 22,46 2.954,61 19,71 2.592,85 42,17 5.547,46 6.379,58

6 Chapisco e reboco do muro m² 315,72 1,84 580,92 14,60 4.609,51 16,44 5.190,44 5.969,00

7 Viga de arremate m³ 3,16 978,88 3.093,26 761,60 2.406,66 1.740,48 5.499,92 6.324,90

8 Pilares m³ 2,87 1.264,81 3.630,00 955,51 2.742,31 2.220,32 6.372,32 7.328,17

9 Tela com fixações altura 0,90 m m² 118,40 0,00 0,00 39,06 4.624,70 39,06 4.624,70 5.318,41

10 Recolocação de portão m² 7,14 0,00 0,00 46,38 331,15 46,38 331,15 380,83

11 Pontos de saída pluvial unid 14,00 5,50 77,00 10,30 144,20 15,80 221,20 254,38

12 Acrílica semi-brilho com fundo m² 343,56 6,05 2.078,54 11,10 3.813,52 17,15 5.892,05 6.775,86

13 Esmalte brilhante m² 263,88 7,33 1.934,24 14,79 3.902,79 22,12 5.837,03 6.712,58

TOTAL 25.968,93 32.201,09 58.170,02
TOTAL COM B. D. I. (15 %) 29.864,27 37.031,26 66.895,52
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