PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE

ORCAMENTO - PROJETO BASICO DE REQUALIFICACAO GINASIO PROFESSOR FARYDO SALOMAO

REF: JUNHO / 2014

ITEM 53*;'1’)% DESCRICAO DOS SERVICOS UN QUANT. UEIII?TI?&CROIO TOTAL
1 SERVICOS INICIAIS
1.1 Tabela CAU |Taxa - RRT - CAU unid 1,00 67,09 67,09
1.2 Tabela CREA |Taxa- ART - CREA unid 2,00 150,00 300,00
1.3 Tabela CREA [Taxa - Registro de atestado técnico CREA e CAU unid 2,00 181,80 363,60
1.4 74209/001 Placas de obra m?2 6,00 202,63 1.215,78
1.5 74220/001 [Tapume de madeirite - fachadas para o interior da Praca m?2 575,00 27,03 15.542,25
1.6 73804/1 Protecao de fachada com tela de polipropileno fixada em estrutura de madeira com arame galvanizado m2 2.990,50 12,89 38.547,55
TOTAL DO ITEM 56.036,27
2 DESPESAS CORRENTES
21 33952 Engenheiro / arquiteto residente h 1.408,00 100,60 141.644,80
2.2 4069 Mestre de obras h 1.408,00 26,54 37.368,32
2.3 253 Almoxarife h 1.408,00 13,17 18.543,36
2.4 6122 Apontador h 1.408,00 13,24 18.641,92
25 10728 / ORSE |Técnico de seguranga - meio periodo ms 4,50 2.768,80 12.459,60
2.6 10508 Vigilancia - Noturna, finais de semana e feriados h 3.648,00 10,63 38.778,24
27 | oo e e e o e s ey R 0 1800 Mo, | s | 280000
2.8 73875/001 [Locacéo de andaime para trabalho de recuperagdo da cobertura (12 montagens de 420 mz?) m 5.040,00 18,36 92.534,40
29 73618 Locacdo mensal de andaime metalico tipo fachadeiro, inclusive montagem x (500 m x 8 meses) m2/més 4.000,00 6,52 26.080,00
2.10 84111 Plataforma madeira p/ andaime tubular aproveitamento (utilizacéo 8 vezes) m?2 1.600,00 2,28 3.648,00
2.11 Locacédo de equipamentos (furadeira, plaina, serras, betoneira, etc) ms 7,00 950,00 6.650,00
212 74022/030 |Ensaio de resisténcia a compressao - concreto un 22,00 54,78 1.205,16
2.13 Equipamentos de protecao individual més 8,00 1.317,90 10.543,20
2.14 Transporte interno / externo més 8,00 3.200,00 25.600,00
2.15 9537 Limpeza permanente da obra (3.900 m?) més 8,00 4.212,00 33.696,00
TOTAL DO ITEM 518.801,00
3 ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS
3.1 Projeto Arquitetdnico, coordenacéo e compatibilizacdo de complementares m2 3.704,53 18,00 66.681,54
3.2 Projeto Estrutural m2 3.704,53 6,25 23.153,31
3.3 Projeto Hidrossanitario e Escoamento Pluvial m2 3.704,53 3,20 11.854,50
34 PPCI - Plano Prevencéo Contra Incéndio m?2 3.704,53 3,10 11.484,04
3.5 Projeto Elétrico e SPDA m?2 3.704,53 3,20 11.854,50
3.6 Projeto Luminotécnico m?2 3.704,53 1,10 4.074,98
3.7 Projeto Légica, Telefone, CFTV, Alarme, Sonorizacdo e TV a Cabo m2 3.704,53 3,10 11.484,04
3.8 Projeto Comunicacao Visual/Sinalizagdo m2 3.704,53 0,35 1.296,59
TOTAL DO ITEM 141.883,50
4 DEMOLICOES E REMOCOES
4.1 72225 Retirada de telhas metalicas m2 4.815,89 1,68 8.090,70
4.2 85414 Remocéo de rufo ou calha metdlica m 130,00 2,95 383,50
4.3 72236 Retirada de forro - cabine de imprensa e depdsito m2 110,68 5,19 574,43
4.6 73802/001 [Demolicdo de revestimento de argamassa das alvenarias m2 1.190,00 3,36 3.998,40
4.14 Remocéo de instalacéo elétrica existente ( tomadas, chuveiros, luminarias, quadros, fiagédo e interruptores) vb 1,00 5.500,00 5.500,00
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4.15 85333 Retirada de aparelhos sanitarios un 55,00 8,32 457,60
4.16 Remocéo de instalacéo hidrosanitaria embutida vb 1,00 4.000,00 4.000,00
4.17 Remocéo de bancadas dos sanitarios, vestiarios e cozinha m2 20,00 11,14 222,80
4.18 Remocéo de peitoril metalico m2 308,00 7,15 2.202,20
4.19 Remocéo de divisorias de madeira m2 110,00 10,98 1.207,80
4.20 Remocéo de elementos diversos (placar eletrénico, barras, espelhos, traves, telas e assemelhados) vb 1,00 2.500,00 2.500,00
4.25 85387 Remoc¢&o manual de entulho m3 699,30 24,19 16.916,07
4.26 72900 Transporte de entulho da obra - destinag&o final m3 699,30 3,91 2.734,26
TOTAL DO ITEM 48.787,75
5 ESTABILIZACAO ESTRUTURAL
5.1 Recuperacéo das patologias elementos concreto m2 1.920,00 49,45 94.944,00
TOTAL DO ITEM 94.944,00
6 COBERTURA
6.1 Reviséo geral sistema de estrutura metdlica da cobertura - treligas metdlicas (30% substituicdo e correcao do ponto) m2 4.815,89 26,45 127.380,29
6.2 Entelhamento telhas metalicas (100% novas) m2 4.515,89 46,83 211.479,13
6.3 Entelhamento telhas de fibra (translucidas) m2 300,00 103,03 30.909,00
6.4 6067 Pintura sobre estrutura metdlica da cobertura incluindo fundo zarcéo m2 4.815,89 18,05 86.926,81
6.5 Rufo metalico m 130,00 170,00 22.100,00
6.6 84076 Arremates em massa de contracalhas e rufos m 130,00 14,82 1.926,60
TOTAL DO ITEM 480.721,83
7 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES
7.1 545 Execucéo de alvenaria tijolos macicos m2 320,00 161,12 51.558,40
7.2 73806/001 |Limpeza de superficie paredes externas e internas com jato d"agua de baixa presséo m2 7.180,00 0,70 5.026,00
7.3 73928/007 Chapisco para parede interna ou externa, com argamassa de cimento e pedrisco traco 1:4, e=5mm m?2 2.150,00 2,90 6.235,00
74 5990 ir;:l;(’)cé(;ngr?rsarede interna e externa, com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traco m2 2.150,00 15.49 33.303.50
7.5 84076 Reboco para parede interna e extrena, com argamassa de cal hidratada e areia peneirada trago 1:3, e=5mm m2 2.150,00 14,82 31.863,00
7.6 5990 Preparacéo das paredes para azulejo m2 1.200,00 15,49 18.588,00
7.7 73925/002 [Revestimento azulejo cor branco acetinado, 20 x 20 cm m2 1.200,00 25,55 30.660,00
TOTAL DO ITEM 177.233,90
15 INSTALACOES HIDROSANITARIAS, ESCOAMENTO PLUVIAL E DRENAGEM
15.1 Ponto de ponto hidraulico agua fria completo unid 132,00 80,00 10.560,00
15.2 Ponto de esgoto em PVC unid 132,00 91,00 12.012,00
15.3 Caixa de gordura com grelha unid 5,00 50,00 250,00
154 Reservatorios com conexdes e sistema elevatorio unid 14,00 1.500,00 21.000,00
155 Tubos, conexdes e acessorios drenagem e escoamento pluvial Cj 1,00 24.400,00 24.400,00
15.6 73481 Escavacédo manual de valas m3 12,00 17,14 205,68
e e i o o e giocade eanent, o em S epeds) | 5o s
15.8 Canaleta drenagem em alvenaria 30 x 15 cm, com impermeabilizacdo argamassa m 250,00 121,85 30.462,50
15.9 Grelha pré-moldado concreto para canaleta escoamento pluvial m 60,00 194,75 11.685,00

LOUCAS , BANCADAS E METAIS SANITARIOS
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15.10 Bacia convencional com caixa acoplada - louga branca un 44,00 390,00 17.160,00
15.11 Bacia sanitaria com assento sanitario para portadores de necessidades especiais - louga branca un 5,00 960,00 4.800,00
15.12 Cuba de embutir de louca completa - louca branca un 33,00 80,00 2.640,00
15.13 Lavatério com coluna suspensa para PPDS - louca branca un 5,00 330,00 1.650,00
15.14 Lavatorio com coluna - louga branca un 6,00 280,00 1.680,00
15.15 Mictdrio louga branco completo un 17,00 460,00 7.820,00
15.16 Assento para bacias sanitarias un 44,00 60,00 2.640,00
15.17 Vélvula Hidra Max un 3,00 290,00 870,00
15.18 Torneira para lavatorio tipo Decamatic 1173 ou similar un 44,00 250,00 11.000,00
15.19 Chuveiro completo un 21,00 180,00 3.780,00
15.20 Barra de apoio em aco inox para portadores de necessidades especiais, largura 90 cm un 6,00 300,00 1.800,00
15.21 Barra de apoio em aco inox para portadores de necessidades especiais para lavatorio un 3,00 425,61 1.276,83
15.22 85005 Espelho danca e sanitarios m? 70,00 188,92 13.224,40
15.23 Torneira de mesa para cozinha tipo Deca ref. 1167 C37 cromada ou similar un 4,00 420,00 1.680,00
15.24 Bancada em mérmore branco dos sanitarios e vestiarios, com respingadeira m2 24,00 2.100,00 50.400,00
15.25 Tampo ago inox bares e cozinha, com cubas - 0,60x3,00x0,04m un 5,00 1.600,00 8.000,00
TOTAL DO ITEM 242.281,41
16 INSTALACOES ELETRICAS / TELEFONICAS/REDES LOGICA, CFTV, ALARME, SONORIZACAO E TV A CABO
16.1 Ponto elétrico com tomada unid 220,00 70,00 15.400,00
16.2 Ponto de telefone unid 25,00 62,00 1.550,00
16.3 Ponto de luminéria unid 764,00 65,00 49.660,00
16.4 Luminéria para lampada de vapor metdlico redonda, incluso lampada 400 w + reator unid 144,00 660,15 95.061,60
16.5 Lumindria de sobrepor para lampada fluorescente econémica 2x 32w, completa unid 540,00 170,00 91.800,00
16.6 Lumindéria tipo arandela fixar nas paredes para 02 lampadas compactas 7 w PL unid 60,00 305,00 18.300,00
16.7 Projetor de parede para lampada vapor metalico 250W, incluso lampada e reator unid 20,00 520,00 10.400,00
16.8 Acabamentos espelhos tomadas e interruptores Cj 1,00 6.275,00 6.275,00
16.9 Eletrocalhas, cabos, caixas disjuntores e quadros Cj 1,00 17.740,00 17.740,00
16.10 Subestacao transformador unid 1,00 150.000,00 150.000,00
16.11 Bombas reservatorios unid 10,00 800,00 8.000,00
16.12 lluminacao area externa unid 1,00 20.000,00 20.000,00
16.13 lluminagéo de fachada unid 1,00 6.000,00 6.000,00
TOTAL DO ITEM 490.186,60
17 SPDA
171 Revisdo do SPDA existente (troca de trechos danificados, teste de funcionamento, etc) unid 1,00 23.410,00 23.410,00
TOTAL DO ITEM 23.410,00
20 SERVICOS FINAIS
20.2 ORSE 7325 |As built - Projeto elétrico m?2 3.704,53 0,50 1.852,27
20.3 ORSE 7325 |As built - Projeto hidraulica m?2 3.704,53 0,50 1.852,27
20,7 ORSE 7325 |As built - Projeto estrutural m2 3.704,53 0,50 1.852,27
20,9 Limpeza final da obra m2 3.704,53 2,55 9.446,55
TOTAL DO ITEM 15.003,35
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SUB - TOTAL - SERVICOS 2.131.289,61
SUB - TOTAL - EQUIPAMENTOS 158.000,00
BDI 29,6% - SERVICOS 630.861,72
BDI 20,3% - EQUIPAMENTOS 32.074,00
TOTAL GERAL DA OBRA 2.952.225,33

Arg. Daniel Cougo Cardoso

Arquiteto e Urbbanista: CAU A32 279-2
RESPONSAVEL TECNICO
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