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MEMORIAL DESCRITIVO

Fazem parte do Projeto Basico de Recuperacao e Requalificacdo do
Ginasio Professor Farydo Saloméo, o Memorial Descritivo da Intervencéo,
as pranchas de desenho do Projeto Basico de Arquitetura, e a Planilha
Orcamentaria de quantitativos e servicos.

O conjunto - Projeto Béasico apresenta elementos necessarios e
suficientes para caracterizar a obra e servicos a serem executados, de maneira
que o Projeto Executivo de Arquitetura e os Projetos Complementares
possam ser desenvolvidos a partir das diretrizes aqui estabelecidas.

O presente Memorial tem por objetivo fornecer a definicdo e as
caracteristicas da intervencao, especificando os servicos a serem executados,
0s sistemas e materiais a serem fornecidos, bem como as técnicas de

execucao, controle e medicéao.

Deverao ser desenvolvidos, a partir do Projeto Basico, os seguintes
Projetos Executivos:

e Projeto Executivo Arquitetbnico — atualizacdo do Levantamento
Cadastral do prédio, coordenacdo e compatibilizacdo dos Projetos

Complementares;

e Projeto Estrutural;

e Projeto Hidrossanitario e Escoamento Pluvial;
e PPCI - Plano de Prevencgéo Contra Incéndio;

e Projeto Elétrico e SPDA — Sistema de Protecdo Contra Descargas
Atmosféricas;

e Projeto Luminotécnico;
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e Projeto Rede Logica, Telefone, CFTV, Alarme, Sonorizacdo e TV
a Cabo;

CONCEITO DA INTERVENCAO

O Projeto Béasico de Recuperacdo e Requalificacdo do Ginasio
Professor Farydo Salom&o consiste na recuperacdo e adequacdo das
instalagfes arquitetdnicas, estruturais e complementares do prédio, de maneira
a atender a demanda existente dentro dos padrdes legais que regem as
instalacbes e a pratica esportiva, de maneira a capacitar o edificio para as
modernas necessidades e adequacdo as legislacbes, respeitando suas

caracteristicas originais.

O Ginasio serd recuperado em todos 0s seus aspectos fisicos e
arquitetbnicos, com materiais e técnicas adequadas a cada espaco, sendo
previstos nesta 12 Etapa, os servicos de Estabilizacdo Estrutural,
Recuperacdo do Sistema de coberturas e Instalacbes Elétricas e
Hidrossanitarias, bem como nas etapas subsequentes, a realizacdo dos

demais servigos conforme segue:

e revisdo geral do sistema estrutural e de cobertura, revisdo das
trelicas de cobertura e estrutura metalica de apoio das telhas, com
recuperacdo das estruturas e substituicdo das pecas comprometidas
elou deterioradas, adequacdo do caimento e substituicdo total das
telhas metdlicas e translucidas;

e execucéo de novas Instalagdes

Etapa — 1: Instalacdes Elétricas, Instalacbes Hidrosanitarias e de
Escoamento Pluvial;

Etapas subsequentes: PPCI e SPDA, Luminotécnica, Rede Logica,

Telefone, CFTV, Alarme, Sonorizacéo e TV a Cabo;
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e reorganizacdo dos usos e dos espacos internos, resgatando a
concepcao original dos espacos;

e recuperacdo e execucdo de revestimentos internos e
acabamentos de pisos, paredes e forros, adequados ao uso e
caracteristicas de cada ambiente. Os revestimentos estao indicados
nas Plantas Baixas do Projeto Basico;

e requalificacdo dos sanitérios, vestiarios e cozinhas, com a
substituicao total das lougas e metais, revestimentos, implantacéo de
equipamentos, acessorios e adequacéo do mobiliario;

e adequacdo dos acessos e escadas — execucdo de novos
portdes metélicos, com dimensdes adequadas e reforma dos
existentes em condicbes de reaproveitamento. Execucdo de duas
escadas metdlicas laterais, uma em cada lado da quadra, para
acesso a arquibancada da area onde foram retirados degraus para
acréscimo da quadra. Execucdo de escada em concreto armado no
acesso pela Rua Cristovao Colombo, decorrente também da remocao
dos degraus da arquibancada e impossibilidade do acesso neste local
por meio de rampa visto a declividade de 40%;

e requalificacdo das rampas externas, execugcdo de novos
peitoris metalicos e adequacao do pavimento;

e acessibilidade para Pessoas Portadores de Necessidades
Especiais (PPNEs), que terdo acesso pelo portdo e rampa da
fachada voltada para a Avenida Cidade de Pelotas, conforme
demarcado em Projeto Basico PR 01/07; destinagdo de espago em
arquibancada (através da remocdo de degraus) e implantacdo de
sanitarios apropriados na circulacdo geral e sala de ginastica;

e adequacdo da quadra de esportes, com ampliacdo da area de
piso para a dimensdao minima nacional (20 x 40 m), sendo para isto
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necesséria a retirada de degraus da arquibancada nordeste, préxima

a fachada para a Rua Cristovdo Colombo e avanco sobre a circulacéo

em direcdo a arquibancada da fachada sudeste, conforme

demarcacao em Projeto Basico PR 02/07.;

e area para bar/lancheria, com a criacdo de dois espacos

comerciais no nivel intermediario, com area de atendimento e balcoes

com fechamento superior em cortina metéalica. Ao lado de cada bar

estdo situadas é&reas de apoio que poderdo ser utilizadas para

colocacao de mesas;

e novas instalacfes de cabines de imprensa, sendo 04 espacos

para emissoras de TV, 06 para emissoras de radio e 04 para

imprensa escrita. O fechamento sera em estrutura metalica e vidro,

com isolamento térmico e acustico, assoalho de madeira e

climatizacdo com a instalacdo de condicionadores de ar tipo Split;

e adequacdo das arquibancadas com circulacbes e peitoris,

com a recuperacdo do revestimento dos degraus e patamares,

pintura, acréscimo na largura dos degraus das circulacbes

intermediérias, recuperacao e execuc¢ao de peitoris metalicos;

e adequacdo do mobiliario e instalagdo de equipamentos

diversos, onde deveréo ser instalados elementos e equipamentos de

quadra (traves de futsal, estrutura e tabela de basquete e vdlei),

barras e espelhos nas salas de ginastica e dancga, espelhos nos

sanitarios e vestiarios, placares eletrébnicos e tela de protecdo da

guadra.

GENERALIDADES

Durante a elaboracdo dos Projetos Executivos, bem como no

decorrer dos servicos, deverdo ser obedecidos o presente Memorial, 0s
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elementos e informacdes constantes no Projeto Basico, bem como no
Levantamento existente elaborado pela Prefeitura Municipal, além de
outros desenhos complementares e demais documentos e informacdes
oficiais fornecidas, pelo Contratante, a CONTRATADA responsavel pelas
obras.

Deverd ser instalado e mantido permanentemente no canteiro de obras
um livro Diario de Obras, no qual serdo anotados diariamente todos os eventos
referentes a obra, tais como, servicos executados, reunides, vistorias,
deliberagbes, recebimento e retirada de material, andamento da obra,

alteracdes no projeto, etc.

Deverdo ser registradas em Diario de Obras, quaisquer alteracdes do
Projeto, justificadas e de prévio conhecimento das partes envolvidas na obra
(autores/ executor/ fiscalizador).

A CONTRATADA devera garantir a execucdo dos servicos com
acompanhamento de equipe técnica especializada.

Os materiais empregados deverdo obedecer aos padrdes de qualidade
das normas brasileiras e as especificacdes técnicas dos projetos.

A CONTRATADA ou responsavel pelo fornecimento de servicos ou
materiais devera apresentar & FISCALIZACAO amostras, que uma vez
aprovadas deverdo ser mantidas na obra como parametros para eventuais

comparacoes.

Os lotes de materiais impugnados pela FISCALIZACAO seréo retirados
imediatamente da obra, mantendo-se tdo somente uma amostra com a
indicagao “impugnado”.
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A CONTRATADA se responsabilizard pela qualidade de todo material
que der entrada e que for utilizado na obra.

A execucdo da obra devera ser realizada com a adocdo de todos os
cuidados relativos a protecdo dos trabalhadores e pessoas ligadas as
atividades da obra, observadas as normas e legislagbes em vigor.

Os profissionais, responsaveis técnicos da referida obra, vinculados a
CONTRATADA, deverdo recolher as respectivas ARTs — Anotacdes de
Responsabilidade Técnica e RRTs — Registro de Responsabilidade Técnica, de

acordo com o conselho ao qual sao vinculados.

Devera ficar a cargo da CONTRATADA da obra as ligacGes provisorias

junto as concessionarias e a administracdo publica direta e indireta.

Os projetos e a execucdo da obra deverdo estar em estrita observancia
as normas técnicas da ABNT (Associacgao Brasileira de Normas Técnicas), bem
como Leis e Decretos Federais, bem como normas e regulamentos de Orgéos
Publicos Federais, Estaduais, Municipais, de concessionarias (eletricidade,
telefonia, agua e esgoto, etc.), bem como a legislacdo relativa a deteccdao,
protecdo e combate a incéndio.

Deverdo ainda ser tomados como referéncia os catalogos dos

equipamentos especificados e especificacdes de seus fabricantes.

Em caso de davida quanto as dimensdes, especificagfes e maiores

esclarecimentos, devera ser consultada a FISCALIZACAO.

O Projeto Béasico é composto de pranchas de desenhos e do presente
Memorial e Planilha Orcamentaria e Quantitativa de Materiais e Servi¢os, que
sao complementares, valendo o conjunto. No caso de ser constatada qualquer
discrepancia entre dados de fontes diferentes devera ser seguido o adiante:
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a) Cada desenho, detalhe ou especificagao vale por si e em conjunto

com os demais; o estabelecido em um deles é valido como se o fosse

em todos.

b) Se houver divergéncia entre desenho e especificacdo, a

especificacao prevalece sobre o desenho.

c) Se houver divergéncia entre a especificacdo de um material e

norma de execuc¢ao dos servi¢os correspondentes a sua aplicacdo, as

normas de execucao prevalecerdo sobre a especificacao.

d) Se houver discrepancia entre as dimensdes de desenho e as cotas

grafadas, as cotas grafadas prevaleceréo sobre os desenhos.

e) Se houver divergéncia entre desenhos de escalas diferentes,

prevalecerdo os detalhes em escala maior sobre os desenhos em

escala menor.

f) Se houver divergéncia entre desenhos de datas diferentes,

prevalecerdo os de data mais recente.

Serdo também incorporados ao material do Projeto, desenhos e

complementacfes de autoria das pessoas fisicas e/ou empresas contratadas

para a execucdo de obras ou servigos, nos termos de seus regulamentos e da

legislagéo em vigor.

Todos os desenhos e Memoriais serdo considerados de propriedade da

Prefeitura Municipal de Rio Grande mediante licenca concedida pelos autores

dos projetos, para utilizagdo na construcdo e execucdo da referida obra,

exclusivamente, ndo podendo a CONTRATADA se utilizar deles para qualquer

outro fim.

Antes do inicio dos trabalhos, todo pessoal do canteiro devera receber

orientacdes sobre procedimentos, normas, técnicas de seguranca e cuidados

exigidos em uma obra de tal especificidade.
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PLANILHA ORCAMENTARIA / COMPOSICOES DE CUSTOS E SERVICOS

As composicOes de custos unitarios de materiais e servi¢cos e percentual
de Leis e Encargos Sociais, constantes em Planilha Orgcamentéria, estédo
referenciadas em tabelas SINAPI (com desoneragéo) e ORSE.

Outros servicos, que devido a sua especificidade ndo constam em
tabelas referenciais acima especificadas, tais como itens de instalacbes e
acabamentos com caracteristicas préprias entre outros, foram orcados com
preco de mercado e a partir do custo de intervencdes similares e com

composicdes proprias.

Foi utilizado o BDI de 29,60 % para servicos, conforme tabela do
Tribunal de Contas da Unido e para equipamentos, foi utilizado BDI de 20,30%.

ESPECIFICACOES TECNICAS
1 SERVICOS INICIAIS

1.1,1.2e 1.3 Taxas CREA/CAU
Cabera & CONTRATADA a regulamentacdo da obra junto aos 6rgaos
competentes, incluindo registros e o pagamento de taxas e alvaras que

venham a ser necessarios.

1.4 Placas de identificacdo da obra

As placas serdo executadas em estrutura metalica, revestidas com lona
impressa, seguindo os padrdes, dimensbes e modelos fornecidos pela
FISCALIZACAO.

A instalacéo deve ser cuidadosa, em local apropriado e visivel.

Cabe a CONTRATADA o fornecimento da placa de identificagdo da obra
e da préopria EMPRESA, além das demais placas regulamentares,
especificadas pela FISCALIZACAO, de acordo com o quantitativo de planilha.
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1.5 Tapume

Serdo executados tapumes em chapa de madeirite com estrutura de
madeira em todo o perimetro da edificacdo, com portdes de acesso, nas
fachadas laterais voltadas para o interior da Praca, com altura de 2,00 m.

A qualidade da superficie devera ser plana, permitindo a colocacgéo, por

parte da Prefeitura, de material de comunicacéo visual.

1.6 Protecao de fachada com tela de polipropileno

Deverdo ser montadas telas fachadeiras de polipropileno fixada em
estrutura de madeira com arame galvanizado, nas fachadas onde estejam
sendo executados trabalhos em altura e que exista risco de projecao de objetos
ou materiais, de acordo com a NR-18 - Condi¢cbes e meio ambiente de trabalho

na indastria da construcao.
2 DESPESAS CORRENTES

2.1 Engenheiro ou Arquiteto residente
2.2 Mestre de obras
2.3 Almoxarife
2.4 Apontador
2.5 Técnico de seguranca — meio periodo
A Administracdo da obra sera exercida pelo Arquiteto Coordenador,
Engenheiro ou Arquiteto residente e Mestre Geral da Obra, ambos

pertencentes ao quadro de funcionarios da Empresa CONTRATADA.

A Empresa devera manter na obra Equipe Técnica e Administracao,

conforme previsto em planilha de quantitativos e servicos.
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Devera ficar a cargo da CONTRATADA a elaboracdo de todos os
Projetos Complementares, bem como outro qualquer detalhamento que se faca

necessario para a completa execucéo dos servicos.

2.6 Vigilancia - Noturna, finais de semana e feriados
Fica a cargo da CONTRATADA a vigilancia permanente do canteiro, dos
materiais estocados e da construcdo durante o andamento dos servicos, até a

emissao do Termo de Recebimento Provisoério.

2.7 Locacdo de andaime convencional - montagem, desmontagem e
movimentacgao - pecas normatizadas
2.8 Locacéo de andaime para trabalho na recuperacao da cobertura
2.9 Locacdo mensal de andaime metdalico tipo fachadeiro, incluindo
montagem e desmontagem
2.10 Plataforma para andaime tubular

Os andaimes deverdo ser em estrutura metalica, incluindo rodapé, piso
metalico ou madeira, guarda-corpo e tela de protecdo quando for o caso,
seguindo as normas de seguranca e especificacdes pertinentes (NBR 6494/90
— Seguranca nos andaimes, da ABNT, e a Norma Regulamentadora NR-18 do
Ministério do Trabalho e Emprego), de maneira a permitir acesso seguro a
todos locais da obra.

2.11 Locacdao de equipamentos

A CONTRADA devera garantir a qualidade dos equipamentos locados
de terceiros, tais como ferramentas, plataformas, betoneiras, equipamentos de
transporte e segurancga etc, incluindo o custo com materiais secundéarios de
fixacdo, de consumo e de arremate entre outros que se fagam necessarios

para a execugao dos servicos.

2.12 Ensaio de resisténcia a compressédo do concreto
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A CONTRATADA deveré realizar continuadamente ensaio de resisténcia
a compressao do concreto, apdés cada servico de concretagem referente a

elementos estruturais, estando de acordo com as respectivas normas.

2.13 Equipamentos de protecao individuais

De acordo com a CLT — Consolidacéo das Leis de Trabalho / Capitulo V
— da seguranca e medicina do trabalho / Secédo IV - do equipamento de
protecdo individual e o Art.166 - A empresa é obrigada a fornecer aos
empregados, gratuitamente, equipamento de protecéo individual adequado ao
risco e em perfeito estado de conservacédo e funcionamento, sempre que as
medidas de ordem geral ndo oferecam completa protecdo contra os riscos de
acidentes e danos a saude dos empregados. De acordo com a NR-6 da
Portaria n® 3214 de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego,
considera-se Equipamento de Prote¢édo Individual — EPI: todo dispositivo de
uso individual destinado a proteger a salde e a integridade fisica do
trabalhador, tais como: capacete de seguranca, protetores faciais, 6culos de
seguranca contra impactos, 6culos de seguranca contra radiacdes, oculos de
seguranca contra respingos, luvas e mangas de protecao, botas de borracha,
calcados de couro, cintos de seguranca, respiradores contra p6 e outros.

Todas as pessoas que entrarem no “Canteiro de Obra”, envolvidas ou
ndo com a realizacdo dos servicos, deverdo portar, corretamente,
equipamentos de protecao individual, compativeis com as necessidades que

estardo desempenhando.

As medidas de protecdo aos empregados e a terceiros, durante a obra,
devem obedecer as disposi¢cdes de seguranca do Ministério do Trabalho. Além
dos equipamentos de protecédo individual de carater rotineiro, deverdo ser

fornecidos uniformes de trabalho, aos funcionarios.

2.14 Transporte interno e externo
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Fica a cargo da CONTRATADA a logistica e transporte interno de

materiais e equipamentos durante a execucao dos servicos.

2.15 Limpeza permanente da obra

Durante toda a execucdo, o canteiro e areas de trabalho deverdo ser
mantidos limpos em ordem e desimpedidos, com a utilizacdo de materiais e
equipamentos adequados e a remocao de entulhos e detritos que venham a se

acumular no decorrer dos servicos.

As instalagbes sanitarias, areas de vivéncia dos funcionarios, escritério,
canteiro e a obra como um todo, deverdo ser mantidas em condicGes
higiénicas adequadas, com a obrigatoriedade de cumprimento das disposicdes

pertinentes, de forma satisfatoria para o uso.
3 ELABORAQAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS

Deverao ser desenvolvidos a partir das diretrizes estipuladas no Projeto
Basico, os Projetos Executivos abaixo listados, com detalhamento das
intervencdes, especificacfes de técnicas, materiais, servicos e informacdes

complementares necessarias a completa execucédo da obra:

e Projeto Executivo Arquitetbnico — atualizagcdo do levantamento
cadastral, coordenagdo e compatibilizacdo dos Projetos
Complementares;

e Projeto Estrutural;
e Projeto Hidrosanitario e Escoamento Pluvial;
e PPCI - Plano de Prevencao Contra Incéndio;

e Projeto Elétrico e SPDA — Sistema de Protecdo Contra Descargas
Atmosféricas;

e Projeto Luminotécnico;
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e Projeto Rede Ldgica, Telefone, CFTV, Alarme , Sonorizacédo e TV
a Cabo.

4 DEMOLICOES E REMOCOES

As demoli¢cdes ou remocdes previstas deverdo ser executadas dentro de

técnica adequada a cada intervencao e material.

Os servicos de demolicdo ou remocdo das partes superiores da
edificacao deverdo ser executados mediante o emprego de calhas, evitando-se

o lancamento de produto da demolicdo em queda livre.

Quando forem feitas varias tentativas para demolir uma estrutura ou
remover revestimentos, ou qualquer outro tipo de elemento, através de um
método executivo e o resultado obtido ndo for o desejado, deverédo ser testados

métodos alternativos, desde que aprovados pela FISCALIZACAO.

4.1 Retirada de telhas metalicas
Deverdo ser removidas as telhas metdlicas e translicidas da cobertura,

na sua totalidade.

4.2 Remocao de rufo metalico
Deverao ser removidos os rufos metalicos do sistema de escoamento
pluvial existente junto as empenas das fachadas com frontdo, bem como

retirada por completo a argamassa de assentamento junto as alvenarias.

4.3 Retirada de forro - cabines de imprensa e depdésito
Deverao ser removidos na totalidade, os forros de madeira e plasticos
existentes nas cabines de imprensa e depdsito, assim como toda a estrutura de

barroteamento destas areas.

4.6 Demolicdo de revestimento de argamassa das alvenarias
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Deverdao ser removidos manualmente os trechos deteriorados e/ou
comprometidos dos revestimentos de argamassa das alvenarias, tanto internos

quanto externos.

4.14 Remocéao das instalagdes elétricas — tomadas, chuveiros, interruptores,
luminarias, quadros, fiacao entre outros;

4.15 Remocao dos aparelhos sanitarios — loucas e metais;

4.16 Remocdo da instalagdo hidrosanitaria - tubulacdo, caixas,
reservatorios;

4.17 Remocdo de bancadas dos sanitéarios, vestiarios e cozinha;

Deverdo ser removidas todas as tubulacdes, caixas, reservatorios,
loucas e equipamentos referentes as instalagdes elétricas e hidrosanitarias, as
bancadas dos sanitarios, vestiarios e cozinha, visto que as existentes nao
seréo reaproveitadas.

4.18. Remocao do peitoril metalico
Deverdo ser removidos cuidadosamente todos os peitoris metéalicos
existentes, para posterior avaliacdo e reaproveitamento.

4.19 Remocdo de divisorias de madeira
4.20 Remocao de elementos diversos

As divisérias internas de madeira existentes no interior da edificacéo,
deverdo ser todas removidas, assim como 0s elementos e equipamentos
esportivos tais como: placar eletronico, barras salas de ginastica e danca,
espelhos, traves, telas e assemelhados.

4.25 Remocao manual de entulho
4.26 Transporte de entulho — destinacéao final

Fica a cargo da CONTRATADA a remocdao periodica de todo entulho e
detritos que venham a se acumular no recinto da obra durante a execucao,
bem como dar destinagao final a todos os materiais decorrentes de demoli¢gdes

ou remogoes.
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5 ESTABILIZAC}AO ESTRUTURAL

Deverd ser previsto em Projeto Executivo Estrutural sistema de
consolidacéo de trechos e encontros de alvenarias que estejam com fissuras e
apresentem comprometimento, bem como estabilizacdo de reforgo em vergas e

contravergas.

5.1 Recuperacao das patologias em elementos de concreto

Deverd ser feito levantamento cadastral de todas as patologias
existentes nas estruturas de concreto, constando ainda no Projeto Executivo,
andlise técnica especifica e avaliagdo das estruturas que apresentarem
patologias do tipo armaduras expostas, desprendimento de material, corrosao,
reducdo de sessdo e movimentacdes indesejadas, sendo entdo elaborada

proposta de intervencédo adequada a cada situacao.
6 COBERTURA

6.1 Revisdo geral do sistema de estrutura metalica da cobertura — trelicas
metalicas
6.2 Entelhamento com telhas metélicas
6.3 Entelhamento com telhas de fibra — transltcidas
6.4 Pintura sobre estrutura metalica de cobertura incluindo fundo zarcéo
6.5 Rufo metalico
6.6 Arremate em massa de rufos

Devera ser feita revisdo geral do sistema de cobertura, com a
substituicdo dos trechos comprometidos e/ou danificados por pecas de
caracteristicas e dimensionamento adequados ao conjunto. As pecas com
condicbes de reaproveitamento receberdo tratamento para remocédo de
ferrugem, aplicacdo de tinta fundo tipo zarcdo para superficies metalicas e
acabamento com aplicacédo de tinta esmalte sintético, duas deméaos, cor a ser
definida no Projeto Executivo.
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O Projeto Executivo deverd apontar a solugdo para o problema de
falta de declividade no trecho central da cobertura, a qual deve ser

submetida a apreciacéo da FISCALIZACAO, antes do inicio dos servicos.

As telhas metalicas existentes serdo totalmente substituidas por telhas
metalicas novas, sendo prevista a colocacdo de trechos com telhas de fibra,
translicidas, a serem demarcados no Projeto Executivo, correspondente a 10%
da area da cobertura, para garantia de iluminacdo natural. Sendo que a fixacéo
de todas as pecas deverd ser especificada no Projeto Executivo.

Devera ser executado rufo metalico em toda extensdo do encontro da
telna metalica e alvenarias internas das platibandas das fachadas, com
arremate em argamassa com adicdo de impermeabilizante. Para colocacéo dos
rufos deverdo ser abertas faixas de rebocos nas platibandas e paredes de
cerca de 20 cm de altura, que posteriormente serdo revestidas com

argamassa.

O assentamento dos rufos devera ser feito de maneira a embutir parte
da chapa na alvenaria da platibanda ou empena. Na jun¢do entre a chapa e
alvenarias existentes, deverd ser feita calafetacdo a base de silicone.

Para execucao dos trabalhos de revisao e recuperacao do sistema de
cobertura no interior do prédio, seréo utilizados andaimes montados em blocos

intertravados, conforme previséo item 2.9 deste Memorial.

7 ALVENARIAS
7.1 Execucéo de alvenaria — tijolos furados

Serdo executadas com tijolos ceramicos furados, em locais onde houver
necessidade de complementacdo de trechos de alvenarias existentes,
decorrentes de fechamentos de véos e criacdo de ambiente, demarcados
conforme projeto (ver legenda “alvenarias a executar”. Os tijolos serdo de
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primeira qualidade devidamente escolhidos e assentados com argamassa

mista de cimento e areia média, traco 1:4.

Os tijolos deverdo ser abundantemente molhados antes de sua
colocagcdo. As fiadas deverdo estar perfeitamente alinhadas, niveladas e
aprumadas. As juntas, com espessura uniforme de 1,5 cm e reguladas de

ponta a colher, para maior aderéncia do chapisco.

7.2 Limpeza da superficie paredes externas com jato de baixa presséao
Todas as superficies externas e internas das alvenarias deverdo ser
limpas para remocéo de poeira e sujidades com jato dagua de baixa pressao,

de maneira a preparar a superficie para revestimento e acabamento.

7.3 Chapisco para parede interna ou externa, com argamassa de cimento
e pedrisco traco 1:4, espessura 5 mm
7.4 Emboco para parede interna ou externa, com argamassa mista cal
hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8, espessura 20 mm
7.5 Reboco para parede interna ou externa, com argamassa de cal
hidratada e areia peneirada traco 1:3, espessura 5 mm

Nos trechos de alvenarias internas e externas onde tiverem sido
removidos 0s revestimentos deteriorados/comprometidos, deverdo ser
executados revestimentos de chapisco, emboco e reboco, acima especificados,
em paredes internas ou externas, ap0s as superficies estarem devidamente
limpas, com a eliminacdo de vestigios organicos e impurezas que possam
acarretar futuros desprendimentos.

As argamassas, nos tragos previstos, deverdo ser preparadas com

dosagens e materiais apropriados.

Os revestimentos deverdo ser executados apOs a instalacdo das

tubulacdes embutidas referentes as instalagbes complementares.
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Os embocgos somente serdo iniciados apds a completa cura dos
chapiscos.

Os rebocos somente serdo iniciados ap6s a completa cura dos
embocos, e a superficie de aplicacdo devera estar limpa e coesa. Devera ser
executado de forma cuidadosa, com continuidade de textura, aspecto uniforme
e superficies planas.

7.6 Preparacao das paredes para azulejo
7.7 Revestimento azulejo branco acetinado 20 x 20 cm

Serd utilizado como revestimento das paredes dos sanitarios, vestiarios
e cozinhas, conforme demarcado em projeto, azulejo branco acetinado 20 x 20
cm, até a altura de 2,10m, sendo as superficies de revestimento de reboco
previamente regularizadas. Deverd ser aplicado seguindo as normas e
especificacdes do fabricante.

13 PINTURA

As cores e acabamento das pinturas serdo especificadas em Projeto
Executivo.

Antes da execucdo de qualquer pintura, a Fiscalizacdo aprovara uma
amostra com dimensfdes minimas de 0,50x1,00m, no préprio local a que se
destina.

Todas as superficies a pintar deverao estar secas, isentas de impurezas,
limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Os servigos de pintura deverdao ser executados por profissionais de
comprovada experiéncia e com utilizacdo de materiais de primeira qualidade.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente
estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo de 24 horas entre 2
demaos sucessivas.

N&o serdo aceitos escorrimentos ou salpicos de tintas nas superficies

ndo destinadas a pintura, como vidros, pisos, etc.
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Serdo adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar respingos de
tinta em superficie ndo destinada a pintura. Recomendam-se as seguintes
cautelas para protecao de superficies e pecas:

* protecao com tiras de papel, cartolina, fita de celulose ou pano;

* isolamento com tapumes de madeira ou chapas metalicas;

* remocao de respingos que nao puderem ser evitados quando a tinta
ainda estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

Todas as tintas serdo rigorosamente agitadas dentro das latas e
periodicamente mexidas com espatula limpa, antes e durante a aplicacdo, para
obter uma mistura densa e uniforme e evitar a sedimentacdo dos pigmentos e
componentes mais densos. Para pinturas internas de recintos fechados, serdo
usadas mascaras, salvo se forem empregados materiais ndo téxicos. Além
disso, devera haver ventilacdo forcada no recinto.

Todos 0s materiais entregues na obra deverao estar em seus recipientes
originais, contendo as indicacdes do fabricante, identificagcbes da tinta,
numeracao e com seus rétulos intactos.

A area para o armazenamento serd ventilada e vedada para garantir um
bom desempenho dos materiais, prevenir incéndios ou explosdes provocadas
por uma armazenagem inadequada. Esta area serd mantida limpa, sem
residuos sélidos, que serdo removidos ao término de cada dia de trabalho.

Toda superficie pintada devera apresentar, depois de pronta,
uniformidade quanto a textura, tonalidade e brilho.

Todas as superficies de reboco, ferro e madeira somente poderéo
receber acabamento de pintura, apdés serem reformadas, dentro das

especificacdes de projeto e memorial e autorizadas pela fiscalizag&o.

13.10 Estrutura metalica cobertura

Pintura com tinta esmalte sintético 2 demaos incluindo fundo zarcao.

15 INSTALACOES HIDROSANITARIAS, ESCOAMENTO PLUVIAL E
DRENAGEM
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Todo sistema de instalacdes existentes hidrosanitarias, escoamento
pluvial e drenagem externa sera substituido, devendo a execucdo das novas
instalacdes seguir as especificacdes e quantificacbes do Projeto Executivo, a
partir de localizag&o estipulada no Projeto Basico.

e Ponto de ponto hidraulico agua fria completo e ponto de esgoto em
PVC: vasos sanitarios, lavatérios, pias de cozinha, mictorios e chuveiros
- conforme demarcacdo em projeto e quantificacdo em planilha
orcamentaria;

e Caixa de gordura com grelha: pias de cozinha/bar - conforme
demarcacao em projeto e quantificacdo em planilha orcamentaria;

e Reservatérios com conexdes e sistema elevatorio: Deverda ser
implantado conjunto reservatério superior com sistema elevatorio em
cada sanitario , vestiario, bar e cozinha;

e Loucas, bancadas e metais sanitéarios: As lougcas e metais sanitarios
deverdo seqguir as especificacbes, dimensdes e quantificacdes
constantes na Planilha Orcamentéria e detalhadas em Projeto Executivo.
Todas as loucas deverdo ser na cor branca. As bancadas dos
sanitarios deverdo ser em marmore branco, com respigadeiras de 20
cm. Os tampos das bancadas das cozinhas e bares, serdo em ago
inox, com duas cubas cada,

e Sistema de drenagem /escoamento pluvial da cobertura: se fara em
coleta através de rede circundante junto ao prédio, em canalizacdo de
PVC 100 mm enterrada e caixas coletoras 40 x 40 x 50 cm, tampa

grelhas metalicas removiveis para a limpeza e desobstrucéo.

16 INSTALAGCOES ELETRICAS / TELEFONICAS/ REDES LOGICA, CFTV,
ALARME, SONORIZACAO E TV A CABO

A execucdo das instalacOes elétricas e telefonicas e demais, acima
listadas deverdo seguir as especificagfes técnicas e quantitativos constantes
em Projeto Executivo.
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17 SPDA - Sistema de protecado contra descargas atmosféricas

Execucdo de sistema SPDA - sistema completo, de acordo com as
especificacdes e quantificacdes de Projeto Executivo, incluindo laudo técnico
de funcionamento.

O projeto e a execucdo do sistema de protecdo contra descargas
atmosféricas deverdo seguir as diretrizes da Norma da “ABNT NBR 5419/2005
— Protecdao de estruturas contra descargas atmosféricas” ou versao

atualizada.

20 SERVICOS FINAIS
20.1 ao 20.8 As built - elétrico, hidraulica e estrutural.

Apos a concluséo das obras e servicos, e durante o periodo de testes e
observacdes, a CONTRATADA devera apresentar os desenhos de execucao
com as informacgdes resultantes dos trabalhos executados, de modo a permitir
a elaboragdo de um conjunto de documentos “como construido” ("as built").

Os desenhos “As-built” deverdao ser elaborados e apresentados em 1
uma via digital e impressa, apresentado em escalas esclarecedoras e
perfeitamente legiveis, desenhos, fotografias e pormenores que se facam
necessarios para a compreensdo das intervencdes introduzidas no edificio

durante o processo de execucao da obra.

20.9 Limpeza final da obra

A limpeza deverad ser realizada continuadamente durante toda a
realizacdo da obra e ao seu final.

Apoés a conclusdo desta etapa,, a obra deverd ser desmobilizada, bem
como removidos todos os materiais, entulhos, equipamentos e ferramentas de
utilizacao pela CONTRATADA, no decorrer dos servicos.

Todas as pavimentacdes, revestimentos, caixilhos, vidros, etc., seréo
limpos abundante e cuidadosamente lavados de modo a ndo serem danificadas
outras partes da obra por estes servicos de limpeza.
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Havera particular cuidado com a remocdo de quaisquer detritos ou
salpicos de argamassa endurecida nas superficies das cantarias, das
alvenarias, dos pisos e de outros materiais.

Todas as manchas e salpicos de tinta seréo cuidadosamente removidos,
dando-se especial atencdo a perfeita execucdo dessa limpeza nos vidros e
ferragens dos caixilhos, os quais deverdo estar convenientemente protegidos
para que nao sejam atacados pelos materiais de limpeza.

A obra devera ser entregue limpa, em perfeitas condicfes de higiene e
utilizagéo.

Rio Grande, 01 de junho de 2015.

Daniel Cougo Cardoso
Responsavel Técnico
Arquiteto e Urbbanista: CAU A32 279-2



