ORCAMENTO AVENIDA BEIRA MAR (TRECHO RIO DE JANEIRO-JULIO DE CASTILHO)

Item Descrigao dos Servigoes Codigo Sinapi | Unid. Quant. Custo Unit. Cu;‘%gr't' Custo total ¢c/BDI
1.1|Instalagées Provisorias (Container p/ escritdrio ¢/ banheiro) 10775 més 6,00 615 756,45 4538,70
1.2[Banheiro Quimico (Inst. Proviséria Unidade Sanitaria - 5 m?) * pt 6,00 1071 1317,33 7903,98
1.3|Aquisig&o e assentamento de placa de obra 742091 m? 3,00 216,83 266,70 800,10
1.4|Entrada Proviséria de Energia 41598 pt 1,00 1336,26 1643,60 1643,60
1.5|Sinalizagao de Seguranga 742211 m 600,00 2,15 2,64 1584,00
1.6|Engenheiro Junior de Obra 100305 h 132,00 70,3 86,47 11414,04
1.7|Encarregado de Obra 90776 h 528,00 35,25 43,36 22894,08

R$ 50.778,50

21 Movimentagao de Terra

2 1.1|Escavagéo mecanica de Valas [ 7205 [ e 1619,18 94 11,56 18.717,72
2.2 |Reaterro e Aterro

2.2.1|Reaterro compactado com material local [ 93375 [ m? 1.027,40 18,89 23,23 23.866,50

2.2.2|Reaterro Mecanico com material importado [ 94339 [ m® = 81,19 99,86 0,00
2.3 Remocao do Material Escavado

2.3.1|Remogéo de material escavado — Transporte 1 km [ 72915 [ m? 591,78 5,48 6,74 3.988,60
2.4 |Remocéo de galerias

2.4.1|Remogéo de tubulagéo existente de 40 a 60 cm [ * [ m 10,00 15,37 18,91 189,10

2.4.2|Remogé&o de tubulagéo existente de 70 a 120 cm [ * [ m 10,00 28,95 35,61 356,10
2.5 [Canalizagoes

2.5.1|Assentamento e fornec. tubo f 400 mm PA - 2/ PBJE 92219 m 104,00 162,24 199,56 20.754,24

2.5.2|Assentamento e fornec. tubo f 600 mm PA - 2/ PBJE 92221 m 39,00 285,35 350,98 13.688,22

2.5.3|Assentamento e fornec. tubo f 1000 mm PA - 2/ PBJE 92226 m 350,00 537,91 661,63 231.570,50

2.5.4|Locagéo de obra - drenagem 85323 m 493,00 2,43 2,99 1.474,07
2.6 |Postos de visita e Caixa de boca de lobo/alas

2.6.1|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 * unid. 8,00 | 1927,08 2370,31 18.962,48

2.6.2|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL 2 - unid. 3,00 | 242625 2984,29 8.952,87

2.6.3|Caixa Tipo Boca de Lobo - BL4 . unid. 11,00 | 329556 | 4053,54 44.588,94
2.7 |Rebaixamento do Lengol Freatico

2.7.1|Rebaixam. do lengol frea. p/ execugéo de Ble PV [ 73882/1 [ m 88,00 22,81 28,06 2.469,28

2.7.2|Rebaixamento do lengol freatico p/ tubulagao [ 73882/1 [ m 493,00 22,81 28,06 13.833,58

Total da D R$ 403.412,20

Preparo da Cancha

w
P

3.1.1|D e 98525 m? 4.750,00 0,37 0,46 2185,00

3.1.2|Regularizagdo e compactagdo do sub-leito 100576 m? 4750,00 2,08 2,56 12160,00

3.1.3|Colchao de saibro inclu. Espalhamento & compactagéo * m? 890,63 103,28 127,03 113136,09

3.1.4|Lastro de Pedra Britada n°5 4727 m3 890,63 50,41 62,00 55218,75

3.1.5|Locagéo de obra - Pavimentacao 78422 m? 4750,00 0,66 0,81 3847,50
3.2 i &o com Blocos de Concreto

3.2.1|Assentamento c/ blocos de concreto intertravados e=8cm 92405 m? 4.750 66,83 82,20 390450,00
3.3 |Meio Fio de C Pré

3.3.1|Assentamento de Meio Fio de Concreto 94273 m 663,00 35,30 43,42 28787,46

3.3.2|Aterro de 22 cat. para escoramento * m? 132,60 65 79,95 10601,37

Total de

Pavimentacéo)

R$

616.386,17

4.1|Regularizagdo e compactagdo do sub-leito 72961 m? 748,20 1,37 1,69 1.264,46
4.2|Aterro de 12 Categoria Rolado e Compactado e=0,15cm ok m? 140,63 40 49,20 6.918,75
4.3|Bloco Holandés 6cm * m? 748,20 52,02 63,99 47.877,32
4.4|Rampas p/ PPNE * unid. 3,00 350,99 431,72 1.295,16
4.5|Piso Podotatil 101094 m 330,00 90 110,70 36.531,00
Total Passeio Publico R$ 93.886,69

5.1| Eletroduto Flexivel Corrugado, PEAD, DN 50 (1 %") - Fornecimento e Inst. Enterr 97667 m 355 10,5 12,92 4.586,60
5.2|Cabo 10mm? Fornecimento e Inst. 101560 m 2240 10,85 13,35 29.904,00
5.3|Foto Célula 97597 unid. 10 74,21 91,28 912,80

5.4|Caixa de Passagem em Alvenaria de Tijolos Macigos (0,50m x 0,50m) 101159 m? 10 126,46 155,55 1.555,50
5.5|Tampa em Concreto Armado (0,5m x 0,5m x 0,075m) 102475 m? 0,1875 425,29 523,11 98,08

5.6|Poste decorativo 1 pétalas, em acgo galvanizado com 4m, incl/ lampada de led 100 ORSE 12903 unid. 4,00 2528,13 3109,60 12.438,40
5.7|Poste decorativo 2 pétalas, em ago galvanizado com 4m, incl/ Iampada de led 100] ORSE 12910 | unid. 6,00 2568,92 3159,77 18.958,62

otal Instalagdes Elétricas)

R$

68.454,00

Total

Rio Grande, Janeiro de 2022.

OBS: A base dos custos unitarios de cada item contido neste orgamento tém origem da tabela do SiNAPI de Novembro de 2021.

6.1|Pintura Horizontal na Via 72947 m? 1.067,00 68 83,64 89.243,88
6.2|Placa de Orientagdo sobre Conservagéo das Dunas 4813 m? 2,00 225 276,75 553,50
6.3|Sinalizagdo Horizontal — Tachdo Mono-direcional — fornecimento e instalagédo ORSE 6724 unid. 136,00 114,36 140,66 19.129,76
Total sinalizacéo de transito) R$ 108.927,14
7.1|Decapagem e terraplanagem 98525 m? 3100 0,37 0,46 1426,00
7.2|Remogao de material escavado — Transporte 1 km 72915 m? 310,00 5,48 6,74 2.089,40
7.3|Regularizagéo e compactagao 100576 m? 3100 2,08 2,56 7936,00
7.4|Costaneira (2,70x0,12,00x0,025) COTAGCAO unid. 1375 3,40 4,18 5.747,50
7.5|Longarina em Eucalipto (5,40x0,10x0,05) COTAGAO unid. 183,7 25,00 30,75 5.648,78
7.6|Pau rolico em Eucalipto (3,00x0,20) COTA(;AO unid. 75 30,00 36,90 2.767,50
7.7|Prego (7cm) COTAGAO kg 81 21,35 26,26 2.127,06
7.8|Banco Padréo Prefeitura . unid. 6 380,00 380,00 2.280,00
7.9|Lixeira Padréo Prefeitura ** unid. 2 180,00 180,00 360,00
7.10|Detalhe 01 * unid. 2,00 5.687,50 6995,63 13.991,25
7.11|Detalhe 02 * unid. 1,00 21.199,16 26074,97 26.074,97
7.12|Detalhe 03 * unid. 1,00 4.238,29 5213,10 5.213,10
7.13|Detalhe 04 * unid. 1,00 7.350,59 9041,23 9.041,23
7.14|Detalhe 05 * unid. 1,00 15.555,00 19132,65 19.132,65
7.15|Detalhe 06 * unid. 1,00 33.841,75 | 41625,35 41.625,35
7.16|Plantio de Vegetagao Nativa em Torrdo 98504 m? 150,00 20,21 24,86 3.728,75
Total Equipamentos R$ 145.460,79
8.1|Limpeza geral da obra 9537 m? 5.498,20 1,07 1,32 7.257,62
Totaldﬁm’ﬁ RS 7.257,62
TOTAL DA OBRA| R$  1.494.563,11
* Prego de composigdo em anexo pois nao existe na tabela do Sinapi;
Calculo do BDI utilizado no orgamento
1. Garantia 0,25%
2. Riscos 1,39%
3. Despesas financeiras 0,99%
4. Administragéo Central 3,99% Eng.2 Gilberto Arabidian Junior
5. Lucro 8,04%
6. Tributos 8,34%
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