
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DO CASSINO – SMC

ORÇAMENTO AVENIDA BEIRA MAR (TRECHO RIO DE JANEIRO-JULIO DE CASTILHO)

Item Descrição dos Servições Codigo Sinapi Unid. Quant. Custo Unit. Custo total c/BDI

1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 Instalações Provisórias (Container p/ escritório c/ banheiro) 10775 mês                   6,00 615 756,45 4538,70
1.2 Banheiro Quimico (Inst. Provisória Unidade Sanitária - 5 m²) * pt                   6,00 1071 1317,33 7903,98
1.3 Aquisição e assentamento de placa de obra 74209/1 m²                   3,00 216,83 266,70 800,10
1.4 Entrada Provisória de Energia 41598 pt                   1,00 1336,26 1643,60 1643,60
1.5 Sinalização de Segurança 74221/1 m               600,00 2,15 2,64 1584,00
1.6 Engenheiro Junior de Obra 100305 h               132,00 70,3 86,47 11414,04
1.7 Encarregado de Obra 90776 h               528,00 35,25 43,36 22894,08

 R$          50.778,50 

2. DRENAGEM

2.1 Movimentação de Terra

2.1.1 Escavação mecânica de Valas 72915 m³            1.619,18 9,4 11,56 18.717,72

2.2 Reaterro e Aterro

2.2.1 Reaterro compactado com material local 93375 m³            1.027,40 18,89 23,23 23.866,50

2.2.2 Reaterro Mecânico com material importado 94339 m³                         - 81,19 99,86 0,00

2.3 Remoção do Material Escavado

2.3.1 Remoção de material escavado – Transporte 1 km 72915 m³               591,78 5,48 6,74 3.988,60

2.4 Remoção de galerias

2.4.1 Remoção de tubulação existente de 40 a 60 cm * m                 10,00 15,37 18,91 189,10

2.4.2 Remoção de tubulação existente de 70 a 120 cm * m                 10,00 28,95 35,61 356,10

2.5 Canalizações

2.5.1 92219 m               104,00 162,24 199,56 20.754,24

2.5.2 92221 m                 39,00 285,35 350,98 13.688,22

2.5.3 92226 m               350,00 537,91 661,63 231.570,50

2.5.4 Locação de obra - drenagem 85323 m               493,00 2,43 2,99 1.474,07

2.6 Postos de visita e Caixa de boca de lobo/alas

2.6.1 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 * unid.                   8,00 1927,08 2370,31 18.962,48

2.6.2 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL 2 * unid.                   3,00 2426,25 2984,29 8.952,87

2.6.3 Caixa Tipo Boca de Lobo - BL4 * unid.                 11,00 3295,56 4053,54 44.588,94

2.7 Rebaixamento do Lençol Freático

2.7.1 Rebaixam. do lençol frea. p/ execução de  Bl e PV 73882/1 m                 88,00 22,81 28,06 2.469,28

2.7.2 Rebaixamento do lençol freático p/ tubulação 73882/1 m               493,00 22,81 28,06 13.833,58

Total da Drenagem  R$        403.412,20 

3. PAVIMENTAÇÃO
3.1 Preparo da Cancha

3.1.1 98525 m²            4.750,00 0,37 0,46 2185,00
3.1.2 Regularização e compactação do sub-leito 100576 m² 4750,00 2,08 2,56 12160,00
3.1.3 Colchão de saibro inclu. Espalhamento & compactação * m³ 890,63 103,28 127,03 113136,09
3.1.4 Lastro de Pedra Britada nº5 4727 m³ 890,63 50,41 62,00 55218,75
3.1.5 Locação de obra - Pavimentação 78422 m² 4750,00 0,66 0,81 3847,50

3.2 Pavimentação com Blocos de Concreto

3.2.1 Assentamento c/ blocos de concreto intertravados e=8cm 92405 m²                 4.750 66,83 82,20 390450,00
3.3 Meio Fio de Concreto Pré-moldado

3.3.1 Assentamento de Meio Fio de Concreto 94273 m               663,00 35,30 43,42 28787,46
3.3.2 Aterro de 2ª cat. para escoramento * m³               132,60 65 79,95 10601,37

Total de Pavimentação  R$        616.386,17 
4. PASSEIO PÚBLICO

4.1 Regularização e compactação do sub-leito 72961 m²               748,20 1,37 1,69 1.264,46
4.2 Aterro de 1ª Categoria Rolado e Compactado e=0,15cm **** m³               140,63 40 49,20 6.918,75
4.3 Bloco Holandês 6cm * m²               748,20 52,02 63,99 47.877,32
4.4 Rampas p/ PPNE * unid.                   3,00 350,99 431,72 1.295,16
4.5 Piso Podotátil 101094 m               330,00 90 110,70 36.531,00

Total Passeio Público  R$          93.886,69 
5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

5.1  Eletroduto Flexível Corrugado, PEAD, DN 50 (1 ½”) - Fornecimento e Inst. Enterr 97667 m 355 10,5 12,92 4.586,60
5.2 Cabo 10mm² Fornecimento e Inst. 101560 m 2240 10,85 13,35 29.904,00
5.3 Foto Célula 97597 unid. 10 74,21 91,28 912,80
5.4 Caixa de Passagem em Alvenaria de Tijolos Maciços (0,50m x 0,50m) 101159 m² 10 126,46 155,55 1.555,50
5.5 Tampa em Concreto Armado (0,5m x 0,5m x 0,075m) 102475 m³ 0,1875 425,29 523,11 98,08
5.6 Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com 4m, incl/ lâmpada de led 100 ORSE 12903 unid.                   4,00 2528,13 3109,60 12.438,40
5.7 Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com 4m, incl/ lâmpada de led 100 ORSE 12910 unid.                   6,00 2568,92 3159,77 18.958,62

Total Instalações Elétricas  R$          68.454,00 
6. SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

6.1 Pintura Horizontal na Via 72947 m²            1.067,00 68 83,64 89.243,88
6.2 Placa de Orientação sobre Conservação das Dunas 4813 m²                   2,00 225 276,75 553,50
6.3 Sinalização Horizontal – Tachão Mono-direcional – fornecimento e instalação ORSE 6724 unid.               136,00 114,36 140,66 19.129,76

Total sinalização de trânsito  R$        108.927,14 
7. ÁREA DE EQUIPAMENTOS

7.1 Decapagem e terraplanagem 98525 m² 3100 0,37 0,46 1426,00
7.2 Remoção de material escavado – Transporte 1 km 72915 m³               310,00 5,48 6,74 2.089,40
7.3 Regularização e compactação 100576 m² 3100 2,08 2,56 7936,00
7.4 Costaneira (2,70x0,12,00x0,025) COTAÇÃO unid. 1375 3,40 4,18 5.747,50
7.5 Longarina em Eucalipto (5,40x0,10x0,05) COTAÇÃO unid. 183,7 25,00 30,75 5.648,78
7.6 Pau roliço em Eucalipto (3,00x0,20) COTAÇÃO unid. 75 30,00 36,90 2.767,50
7.7 Prego (7cm) COTAÇÃO kg 81 21,35 26,26 2.127,06
7.8 Banco Padrão Prefeitura ** unid. 6 380,00 380,00 2.280,00
7.9 Lixeira Padrão Prefeitura ** unid. 2 180,00 180,00 360,00

7.10 Detalhe 01 * unid. 2,00 5.687,50 6995,63 13.991,25
7.11 Detalhe 02 * unid. 1,00 21.199,16 26074,97 26.074,97
7.12 Detalhe 03 * unid. 1,00 4.238,29 5213,10 5.213,10
7.13 Detalhe 04 * unid. 1,00 7.350,59 9041,23 9.041,23
7.14 Detalhe 05 * unid. 1,00 15.555,00 19132,65 19.132,65
7.15 Detalhe 06 * unid. 1,00 33.841,75 41625,35 41.625,35
7.16 Plantio de Vegetação Nativa em Torrão 98504 m² 150,00 20,21 24,86 3.728,75

Total Equipamentos  R$        145.460,79 
8. LIMPEZA DA OBRA

8.1 Limpeza geral da obra 9537 m²            5.498,20 1,07 1,32 7.257,62
Total da Limpeza Geral  R$            7.257,62 

TOTAL DA OBRA  R$     1.494.563,11 

* Preço de composição em anexo pois não existe na tabela do Sinapi;

Cálculo do BDI utilizado no orçamento
1.    Garantia 0,25%
2.    Riscos 1,39%
3.    Despesas financeiras 0,99%
4.    Administração Central 3,99% Eng.º  Gilberto Arabidian Junior
5.    Lucro 8,04%
6.    Tributos 8,34%

Total 23%
Rio Grande, Janeiro de 2022.

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SiNAPI de Novembro de 2021.

Custo Unit. 
c/ BDI

Assentamento e fornec. tubo f 400 mm PA - 2 / PBJE 

Assentamento e fornec. tubo f 600 mm PA - 2 / PBJE 

Assentamento e fornec. tubo f 1000 mm PA - 2 / PBJE 

Decapagem e terraplanagem


	RJ- Julio

