
1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 Aquisição e assentamento de placa de obra em aço galvanizado 74209/001 m² 8,00 311,87 390,96 3.127,68
1.2 Instalações Provisórias - Container p/ escritório c/ sanitário PMRG - COMP001 mês 10,00 480,00 601,73 6.017,30
1.3 Instalações Provisórias - Container p/ almoxarifado s/ sanitário INS 10776 mês 10,00 375,00 470,10 4.701,00
1.4 Administração Local PMRG - COMP005 Unid. 1,00 73.872,00 92.605,94 92.605,94
1.5 Mobilização e Desmobilização PMRG - COMP 03+04 unid. 1,00 13.267,80 16.632,51 16.632,51
1.6 Ligação Provisória água PMRG - COMP002 unid. 1,00 691,26 866,56 866,56
1.7 Entrada Provisória de Energia 41598 unid. 1,00 1.437,15 1.801,61 1.801,61
1.8 Sinalização de Segurança 74221/001 m 460,00 2,54 3,18 1.462,80
1.9 AS BUILT PMRG - COMP048 m 840,00 1,68 2,11 1.772,40

128.987,80R$         
2. PAVIMENTAÇÃO

2.1
2.1.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Pavimentação) 78472 m² 9.550,00 0,39 0,49 4.679,50
2.2 Preparo da Cancha
2.2.1 Escavação mecânica de material (corte) 74205/001 m³ 302,40 1,48 1,86 562,46
2.2.2 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 1.209,60 1,12 1,40 1.693,44
2.2.3 Regularização e compactação do subleito 72961 m² 9.550,00 1,29 1,62 15.471,00
2.2.4 Colocação e compactação de aterro para sub-base 79482 m³ 1.123,75 63,20 79,23 89.034,71
2.2.5 Aterro em Saibro c/ transporte PMRG - COMP006 m³ 261,80 150,33 188,45 49.336,21

2.2.6
Transporte de saibro com caminhão basculante 6m³ (rodovia 
pavimentada e com revestimento primário), já está incluído na 
COMP006

m³XKm 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.7 Sub-base de brita graduada - inclusive compactação 96396 m³ 2.387,50 82,39 103,28 246.581,00
2.2.8 Transporte de brita-graduada + rachão 83356 m³XKm 314.266,50 0,79 0,99 311.123,84
2.3 Pavimentação com Blocos de Concreto

2.3.1
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado - 
e=8cm (16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colchão de areia 
média ou pó de pedra

92405 m² 9.550,00 46,77 58,63 559.916,50

2.4

2.4.1 Retirada e recolocação de bloco de concreto c/ reaproveitamento PMRG - COMP008 m² 76,50 26,32 32,99 2.523,74

2.5

2.5.1
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 
100x15x13x30 cm

94273 m 1.603,50 35,92 45,03 72.205,61

2.5.2 Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa PMRG - COMP012 m 1.603,50 3,94 4,94 7.921,29

2.6

2.6.1
Assentamento e execução “in loco” de Meio-Fio de Concreto Armado 
de 1000x600x20 cm (Viga), sobre camada de brita 1 e 2 e=5cm

PMRG - COMP049 m³ 4,32 2.163,03 2.711,57 11.713,98

2.6.2 Base  com rachão 96399 m³ 312,70 67,02 84,02 26.273,05
2.6.3 Aterro com saibro c/ transporte PMRG - COMP006 m³ 312,70 150,33 188,45 58.928,32

2.6.4
Transporte de saibro com caminhão basculante 6m³ (rodovia 
pavimentada e com revestimento primário), já está incluído na 
COMP006

m³xkm 0,00 0,00 0,00 0,00

1.457.964,65R$      
3. CICLOVIA EM ASFALTO CBUQ

3.1
3.1.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Pavimentação) 78472 m² 1.205,00 0,39 0,49 590,45
3.2 Preparo da Cancha
3.2.1 Escavação mecânica de material (corte) 74205/001 m³ 0,00 1,48 1,86 0,00
3.2.2 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 0,00 1,12 1,40 0,00
3.2.3 Regularização e compactação do subleito 72961 m² 1.205,00 1,29 1,62 1.952,10

3.2.4
Colocação e compactação de aterro para sub-base (incl. no aterro 
vala das aduelas) 79482 m³ 0,00 63,20 79,23 0,00

3.2.5 Sub-base de brita graduada - inclusive compactação 96396 m³ 120,50 82,39 103,28 12.445,24
3.2.6 Transporte de brita-graduada 83356 m³XKm 14.188,88 0,79 0,99 14.046,99
3.3
3.3.1 Imprimação CM-30 96401 m² 1.205,00 6,52 8,17 9.844,85

3.3.2
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso 
usinado à quente (CBUQ) - Binder - 5 cm

95998 m³ 60,25 1.030,34 1.291,63 77.820,71

3.3.3 Transporte de CBUQ 93590 m³XKm 6.537,13 0,79 0,99 6.471,75
123.172,09R$         

4. DRENAGEM
4.1
4.1.1 Locação e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 85323 m 840,00 1,88 2,36 1.982,40
4.2 Movimentação de Terra
4.2.1 Escavação mecânica de Valas 90085 m³ 1.266,00 7,65 9,59 12.140,94
4.3 Escorameto
4.3.1 Escoramento Metálico de Valas PMRG - COMP038 m² 1.332,00 44,18 55,38 73.766,16
4.4 Reaterro e Aterro
4.4.1 Reaterro e compactação de valas com material local 93379 m³ 659,54 13,55 16,99 11.205,58

4.4.2
Reaterro mecânico com material importado, com adensamento 
hidráulico.

79482 m³ 3.516,48 63,20 79,23 278.610,71

4.5 Remoção do Material Escavado

4.5.1
Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte bota-
fora

95875 m³XKm 312,56 1,12 1,40 437,58

4.6 Canalizações
4.6.1 Assentamento e fornec. tubo φ 400 mm PA - 2 / PBJE 92835 m 390,00 172,87 216,71 84.516,90
4.6.2 Assentamento e fornec. tubo φ 600 mm PA - 2 / PBJE 92839 m 6,00 286,54 359,21 2.155,26

4.6.3 Assentamento e fornec. de 2 linhas de Células de Concreto 2,0x1,0m COTAÇÃO m 444,00 4.408,01 5.525,88 2.453.490,72

4.7 Poços de visita / Caixa de boca de lobo / Alas
4.7.1 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL1 PMRG - COMP040 unid. 41,00 1.580,56 1.981,39 81.236,99
4.7.2 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL2 / BLD2 PMRG - COMP041 unid. 4,00 1.961,48 2.458,91 9.835,64

4.7.3
Caixa Tipo Boca de Lobo Dupla ou Poço de Visita - PV23/BLD23 
(4,60X1,2m medidas internas c/ vigas intermediárias) 

PMRG - COMP052 unid. 12,00 9.896,85 12.406,69 148.880,28

Locação e nivelamento de obra - topografia

Acesso a praia ( Rua do Riacho e Estacionamentos) 

Total de Pavimentação

Locação e nivelamento de obra - topografia 

Pavimentação Asfáltica

Total da Ciclovia

Total de Instalações Provisórias

Locação e nivelamento de obra - topografia 

Retirada e recolocação de bloco de concreto com reaproveitamento

Meio Fio de Concreto Prémoldado
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4.7.4 Ala de alvenaria para tubo φ 600 mm PMRG - COMP053 unid. 1,00 2.555,89 3.204,06 3.204,06
4.8 Reforço de Tubulações
4.8.1 Reforço cobertura do tubo - pó de pedra 73817/001 m³ 174,72 69,80 70,48 12.314,27
4.8.2 Transporte do pó de pedra 83356 m³XKm 20.573,28 0,79 0,80 16.458,62
4.9 Rebaixamento do Lençol Freático
4.9.1 Rebaixam. do lençol frea. p/ execução de  BL e PV PMRG - COMP044 Unid. 65,00 264,87 332,04 21.582,60
4.9.2 Rebaixamento do lençol freático p/ tubulação PMRG - COMP047 m 840,00 31,60 39,61 33.272,40
4.10

4.10.1 Recuperação de Caixa BL ou PV PMRG - COMP016 Unid. 3,00 706,40 885,54 2.656,62
4.11

4.11.1 Recuperação de Ala para PV em concreto armado - PV 22 - 01 PMRG - COMP051 Unid. 1,00 15.140,76 18.980,46 18.980,46
4.11.2 Recuperação de Ala para PV em concreto armado - PV 23 - 02 PMRG - COMP054 Unid. 1,00 13.149,19 16.483,82 16.483,82
4.11.3 Recuperação de Ala para PV em concreto armado - PV 24 - 03 PMRG - COMP055 Unid. 1,00 13.147,13 16.481,24 16.481,24
4.11.4 Recuperação de Ala para PV em concreto armado - PV 22 - 04 PMRG - COMP056 Unid. 1,00 10.724,45 13.444,17 13.444,17

4.12

4.12.1
Remoção de tubulação existente, carga, descarga e transporte até 2 
km

PMRG - COMP014 m 75,00 76,96 96,48 7.236,00

4.13

4.13.1
Demolição e Remoção de pontilhão de madeira, carga, descarga e 
transporte até 3,2 km

PMRG - COMP050 m² 52,00 42,64 53,45 2.779,40

4.13.2
Demolição e Remoção de alas de alvenaria ou concreto, carga, 
descarga e transporte até 3,2 km

97624 +72900+ 
72897

m³ 17,40 63,81 79,99 1.391,83

4.14 Desvio da vala durante a execução da galeria
4.14.1 Escavação mecânica de Valas 90085 m³ 1.925,00 7,65 9,59 18.460,75
4.14.2 Reaterro compactado com material local 93379 m³ 1.925,00 13,55 16,99 32.705,75

3.375.711,15R$      
5. PASSEIO PÚBLICO

5.1 Locação e nivelamento do Passeio - topografia 78472 m² 1.110,00 0,39 0,49 543,90
5.2 Remoção de passeio público PMRG - COMP035 m² 21,00 12,29 15,41 323,61
5.3 Regularização e compactação do subleito 72961 m² 1.110,00 1,29 1,62 1.798,20
5.4 Lastro de Brita nº.2 - espessura=5 cm 83668 m³ 55,50 87,96 110,27 6.119,99
5.5 Execução Piso de concreto desempenado e rampas - 20MPa, e=7cm,  

inclui junta de dilatação 
68333 m² 1.110,00 46,55 58,36 64.779,60

73.565,30R$           
6. ACESSIBILIDADE

6.1 Piso podotátil direcional, amarelo, dimensões 25x25cm PMRG - COMP026 m² 200,00 117,14 146,85 29.370,00
6.2 Piso podotátil alerta, vermelho, dimensões 25x25cm PMRG - COMP027 m² 98,00 117,14 146,85 14.391,30

43.761,30R$           
7. SINALIZAÇÃO

7.1
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=25cm - PARE - R-1 
(sem suporte) SICRO 5213414 m² 14,00 431,48 540,90 7.572,60

7.2
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - CIRCULAÇÃO 
EXCLUSIVA DE BICICLETA - R-34 (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 12,00 431,48 540,90 6.490,80

7.3
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - PASSAGEM 
SINALIZADA DE CICLISTAS - A-30b (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 6,00 431,48 540,90 3.245,40

7.4
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - 
ESTACIONAMENTO - R-6a, R-6b, R-6c (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 23,00 431,48 540,90 12.440,70

7.5 Placa de identificação de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m² 26,00 431,48 540,90 14.063,40
7.6 Suporte para placa de sinalização SICRO 5216111 unid. 68,00 94,34 118,26 8.041,68

7.7
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (eixo contínuo e 
tracejado para via e estacionamento) 

72947 m² 28,00 12,17 15,26 427,28

7.8
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo contínuo e 
tracejado para ciclovia) 

72947 m² 28,00 12,17 15,26
427,28

7.9
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (lateral para 
ciclovia) 

72947 m² 190,00 12,17 15,26
2.899,40

7.10
Sinalização horizontal com tinta base acrílica vermelha (lateral e 
cruzamento para ciclovia) 

72947 m² 317,00 12,17 15,26
4.837,42

7.11
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (faixa de 
pedestres - FTP para via e ciclovia)

72947 m² 370,00 12,17 15,26 5.646,20

7.12
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (linha de 
retenção - LRE para via e ciclovia)

72947 m² 75,00 12,17 15,26
1.144,50

7.13
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (marcação de 
cruzamento rodocicloviário - MCC)

72947 m² 40,00 12,17 15,26
610,40

7.14 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - PARE SICRO 5214000 m² 7,00 96,08 120,45
843,15

7.15 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - SIC SICRO 5214000 m² 15,60 96,08 120,45 1.879,02
70.569,23R$           

8. LIMPEZA DA OBRA
8.1 Limpeza geral da obra PMRG - COMP028 m² 9.550,00 0,61 0,76 7.258,00

7.258,00R$             
5.280.989,52R$      

1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

Custo total c/BDI

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Abril de 2019, SICRO  de Novembro de 2018 

TOTAL DA OBRA

Cálculo do BDI utilizado no orçamento Rio Grande, 27 de Junho de 2019.

 Projeto Eng.ª Civil Suzel Magali V. Leite

Chefe de Gabinete GPPE Darlene Torrada Pereira

Total da Drenagem

,

Total de Acessibilidade

Total de Sinalização

Total da Limpeza Geral

Recuperação de Caixa BL ou PV

Recuperação de Ala / PV em concreto armado

Remoção de tubulação existente

Demolição e Remoção de pontilhão de madeira e alas de alvenaria e concreto 
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