PROJETO DE PAVIMENTAGAO & DRENAGEM - PLANILHA ORGAM ENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

ORCAMENTO - AVENIDA STELLA MARIS

Ruas

Pavimentacéo

Drenagem

Total

Av. Stella Maris R$

603.657,22 | R$

839.399,30

R$ 1.443.056,52

Total do Empreendimento

R$ 1.443.056,52

Célculo do BDI utilizado no orcamento

1. Garantia (G) 0,74%
2. Riscos (R) 0,97%
3. Despesas financeiras (DF) 1,21%
4. Administracao Central (AC) 4,67%
5. Lucro (L) 8,69%
6. Tributos (T) 6,65%
Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100

BDI= conforme acérdao TCU n° 2622/2013 e n° 2369/2011

Rio Grande, 12 de maio de 2022.
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Eng.2 Civil Barbara Lothamer Peixe

-

Eng.2 Civil Suzel Magali V. Leite

Chefe de Gabinete GPPE Gilberto Arabidian Junior

OBS: A base dos custos unitérios de cada item contido neste orcamento tém origem da tabela do SINAPI de Mar¢o de 2022.



BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérddo TCU n° 2622/2013 e n° 2369/2011

PROJETO DE PAVIMENTACAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS
AV. STELLA MARIS
Item | Descrigéo dos Servigos Codigo Sinapi | Unid. | Quant. | Custo Unit. | CusttEJ;ILDJImt. o Custo total ¢/BDI
1. INSTALACOES PROVISORIAS
1.1]Instalagdes Provisérias - Container p/ escritério ¢/ sanitario INS 10775 més 7,00 800,00 1.002,88 7.020,16
1.2|Administracéo Local COMP 005 més 7,00 8.551,40 10.720,04 75.040,28
1.3|Mobilizacéo e Desmobilizacédo COMP 064 unid. 2,00 10.583,76 13.267,80 26.535,60
1.4|Aquisicéo e assentamento de placa de obra COMP 060 m?2 2,00 313,74 393,30 786,60
1.5|Ligacéo Proviséria agua COMP 002 pt 1,00 905,02 1.134,53 1.134,53
1.6|Entrada Provisoria de Energia COMP 047 unid. 1,00 2.833,47 3.552,04 3.552,04
1.7|Sinalizac&o de Seguranca COMP 051 m 350,00 7,33 9,19 3.216,50
Total de Instalagdes Provisorias R$ 117.285,71
2. PAVIMENTACAO
2.1 |Locacéo e nivelamento de obra - topografia
2.1.1{Locacao e nivelamento de obra - topografia (Pavimentacéo) COMP 072 m? 2.562,00 0,33 0,41 1.050,42
2.2 |Preparo da Cancha
2.2.1|Escavacdo mecanica de material (corte) COMP 066 m3 260,00 1,85 2,32 603,20
2.2.2|Remocéo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm 2.900,00 2,12 2,66 7.714,00
2.2.3|Regularizacéo e compactacéo do sub-leito 100577 m2 2.562,00 1,00 1,25 3.202,50
2.2.4|Colocacéo e compactacéo de aterro para sub-base COMP 048 m? 50,00 71,36 89,46 4.473,00
2.2.5[Aterro em Saibro (inclusive transporte) COMP 006 m3 52,00 146,81 184,04 9.570,08
2.2.6[Sub-base de brita graduada - inclusive compactacéo 96396 m3 539,00 111,08 139,25 75.055,75
2.2.7|Transporte de brita-graduada 93590 m3XKm 57.716,00 0,84 1,05 60.601,80
2.3 |Pavimentacdo com Blocos de Concreto
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado - e=8cm
2.3.1{(16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colch&o de areia média ou p6 92405 m? 2.562,00 70,93 88,92 227.813,04
de pedra
2.3.2|Transporte de bloco de concreto SICRO 5914479 tXKm 60.812,00 0,63 0,79 48.041,48
2.4 |Meio Fio de Concreto Pré-moldado
241 /i\g:e?;aTgn;%i::memmemo de Meio Fio de Concreto pré-moldado 94273 640,00 4715 59,11 37.830.40
2.4.2|Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 640,00 4,01 5,03 3.219,20
Total de Pavimentacdo | R$ 479.174,87
& DRENAGEM
3.1 [Locacdo e nivelamento de obra - topografia
3.1.1]|Locacéo e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 99063 m | 987,00 3,71 4,65 | 4.589,55
3.2 [Movimentagéo de Terra
3.2.1|Escavacdo mecéanica de Valas 90091 m3 | 1.930,00 5,90 7,40 | 14.282,00
3.3 |Escorameto
3.3.1|Escoramento Metdlico de Valas COMP 038 m2 | 0,00 5.686,00 7.127,97 | 0,00
3.4 |Reaterro e Aterro
3.4.1|Reaterro compactado com material local 93379 m3 745,00 17,46 21,89 16.308,05
342 Reaterro Mecanico c/material importado, com adensamento hidraulico - COMP 048 ms 187,00 71,36 89,46 16.729,02
camada de 20 cm
3.5 |Remocéo do Material Escavado
3.5.1|Remocao de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm 5.465,00 2,12 2,66 14.536,90
3.6 [Canalizacdes
3.6.1|Fornecimento de tubo 9400 mm PA - 2 / PBJE (incluso transporte) PE N° 004/2022 m 63,00 192,94 241,87 15.237,81
3.6.2|Assentamento de tubo 9400 mm PA - 2/ PBJE 92852 m 63,00 20,56 25,77 1.623,51
3.6.3|Fornecimento de tubo ¢ 600 mm PA - 2 / PBJE (incluso transporte) PE N° 004/2022 m 924,00 320,10 401,28 370.782,72
3.6.4|Assentamento tubo ¢ 600 mm PA - 2/ PBJE 92856 m 924,00 29,52 37,01 34.197,24
3.7 |Pocos de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL1 COMP 015 unid. 16,00 1.747,26 2.190,37 35.045,92
3.7.2|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Pogo de Visita - BL2 COMP 039 unid. 1,00 2.094,11 2.625,18 2.625,18
3.7.3|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL6 em bloco de concreto COMP 073 unid. 1,00 2.829,15 3.546,62 3.546,62
3.7.4[Caixa Tipo Boca de Lobo ou Pogo de Visita - PV7 em bloco de concreto COMP 074 unid. 7,00 6.550,18 8.211,31 57.479,17
3.7.5|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - PV8 em bloco de concreto COMP 075 unid. 2,00 8.356,58 10.475,81 20.951,62
3.7.6|Ala de alvenaria para 2 @ 600 mm COMP 071 unid. 2,00 2.454,09 3.076,45 6.152,90
3.8 |Reforgo de Tubulacdes
3.8.1|Reforgo cobertura do tubo - pé de pedra COMP 044 ms | 373,00 88,97 111,53 [ 41.600,69
3.8.2|Transporte do p6 de pedra 93590 mSXKml 35118,00 0,84 1,05 | 36.873,90
3.9 |Rebaixamento do Lengol Freatico
3.9.1|Rebaixam. do lencol frea. p/ execucdo de BL e PV COMP 046 unid. | 29,00 446,69 559,97 16.239,13
3.9.2|Rebaixamento do lencol freatico p/ tubulacéo COMP 045 m | 1.911,00 49,95 62,62 119.666,82
3.10 |Retirada e demolicdo
3.10.1|Retirada de tubulacéo existente [ COMP 067 [ m ] 115,00 [ 74901 ] 93,91 10.799,65
3.10.2[Demolicéo de ala existente [ 97625 [ me ] 2,00 [ 5221 | 65,45 130,90
Total da Drenagem | R$ 839.399,30
4. SINALIZACAO
Placa de sinalizacdo de transito semi-refletiva I=25cm - PARE - R-1 (sem .
4.1 suporie) COMP 061 unid. 4,00 216,97 271,99 1.087.96
4.2|Placa de identificacdo de logradouro (sem suporte) COMP 062 unid. 4,00 440,47 552,17 2.208,68
43 Sinali.zar;éo horizpntal com tinta base acrilica amarela (eixo continuo e COMP 069 me 13,00 16,30 20,43 265,59
tracejado para via)
m ﬁ_ippa)lizagéo horizontal com tinta base acrilica branca (faixa de pedestres - COMP 069 me 48,00 16,30 20,43 980,64
45 f}i;gizagéo horizontal com tinta base acrilica branca (linha de retengéo - COMP 069 me 7.00 1630 20,43 143,01
Total de Sinalizacdo | R$ 4.685,88
5. LIMPEZA DA OBRA T T I I I
5.1|Limpeza geral da obra | COMP 028 | m [ 256200 [ 078 | 0,98 2.510,76
Total da Limpeza Geral | R$ 2.510,76
TOTAL DAOBRA | R$ 1.443.056,52
Célculo do BDI utilizado no orgamento Rio Grande, 12 de maio de 2022.
1. Garantia (G) 0,74% — S
2. Riscos (R) 0,97% Aoilarcd- Yo
3. Despesas financeiras (DF) 1,21% Eng.2 Civil Barbara Lothamer Peixe
4. Administracdo Central (AC) 4,67%
5. Lucro (L) 8,69% L7 =07
6. Tributos (T) 6,65% Eng.2 Civil Suzel Magali V. Leite
Total 25,36%

Chefe de Gabinete GPPE Gilberto Arabidian Junior

OBS: A base dos custos unitarios de cada item contido neste orgamento tém origem da tabela do SINAPI de Marco de 2022.




