By T PROJETOS DE INFRAESTRUTURA
‘ DE ENGENHARIA PARA CASSINO EM RIO GRANDE

SECRETARIA DE MUNICIPIO DE MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE ENGENHARIA - FASE |
CURVA ABC
BALNEARIO CASSINO-RIO GRANDE/RS
VIAS ESTRUTURANTES
Custo Unitério Custo Unitério (R$)
: : Codigo 0 (R$) c/ BDI Custo Total | %do %
ftem Descrigéo dos Servigos Sinapi/Sicro 2 Unid. Quant. watoriot Moo Matoriais (16507 M.0 e Equip (R$) tem Acumul.
ateriais Equi ateriais (16,90%) (25,75%)
32 Pavimentagdo com blocos de concreto intertravados - 8cm 75378M me 45.733,00 39,56 6,48 46,25 8,15 2.487.875.20 | 24,81% | 24,81%
513 Piso podo tatit direcional CN002 m 10.646,00 79,63 15,74 93,09 19,79 1.201.720,48 | 11,98% 36,79%
Fornecimento e assentamento tubos de concreto armado 7773 + o,
SO classe EA-2 PB JE DN 800 mm 73879/006 m | 263500 AL e I flss) Wk | [ || G
3.1 Base de brita graduada 73710 m 8.699,16 69,30 9,50 81,01 11,95 808.673,91 | 8,06% | 5545%
a4 Passeio em concreto 73892/001 m 17.593,00 16,63 12,26 19,44 15,42 613.291,98 6,12% 61,57%
Fornecimento e assentamento tubos de concreto armado 7774 +

L) classe EA-2 P JE DN 600 mm 73879/004 m | 221800 171,61 56,77 200,61 7139 603296.00 | 6.02% | 67.59%
Fornecimento e assentamento tubos de concreto armado 7720 +

41,10 classe EA-2 PB JE DN 1000 mm 73879/008 i 739,00 386,55 143,54 451.88 geos0 467.52882 | 4.66% | 72.25%

6.1 Meio fio de concreto - MFC05 250491055 m 11.908,00 13,61 13,47 15,91 16,94 391.177,80 3,90% 76,15%
Fornecimento e assentamento tubos de concreto armado 7749 +

Ralal? classe EA-2 PB JE DN 1200 mm 73879/009 i 364,00 496,29 192,82 580,16 242,47 20943732 | 2,90% | 79,14%
Fornecimento e nento tubos de col ) armado 7740 +

Oy classe EA-2 PB JE DN 400 mm 73870/002 o 1.362,00 107,42 28,92 125,57 3637 22056228 | 2.20% | 81.34%

426 Execugao de BDCC 2,00 x 1,00 m 2spezosr- | 35,00 2.750,88 1.844,02 321578 2319,90 19375105 | 1.93% | 83.27%

412 Escavagao mecanica de valas 73962/004 m 19.412,82 - 5,63 - 7,08 137.442,77 | 1,37% | 84,64%

413 Reaterro compactado com material local 73964/005 m? 13.961,94 - 7,82 - 9,83 137.245,87 1,37% 86,01%

4.1.4 Escoramento continuo de valas 83868 m 2.204,83 23,45 23,24 27,41 29,22 124.859,52 | 1,25% 87,26%

514 Piso podo tatil de alerta CNDO03 m 1.010,00 79,63 15,74 93,09 19,79 114.008.80 { 1,14% | 88,40%

5.1.1 Pintura taixa cermoplastico-3 anos (p/ aspersao) - amarela 4506 11001 me 2.821,00 27,90 2,89 32,62 3,63 102.261,25 | 1,02% 89,42%

4112 Rebaixamento do lengol fradtico 73891/001 h 13.680,00 - 5,35 - 6,73 92.066,40 092% | 90.34%

424 Execugdo de BDCC 2,50 x 1,00 m 280421051 m 12,00 3.877,91 2.389,27 4.533,28 3.004,51 90.453 48 0,90% | 91,24%

41,17 Pogo de visitas em alvenaria D=0,80m e H=1,56m CNOO8 un 71,00 437,12 353,41 510,99 444,41 67.833,40 0,68% 91,92%
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PROJETOS DE INFRAESTRUTURA
DE ENGENHARIA PARA CASSINO EM RIO GRANDE

SECRETARIA DE MUNICIPIO DE MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE ENGENHARIA - FASE |
CURVA ABC
BALNEARIO CASSINO-RIO GRANDE/RS
VIAS ESTRUTURANTES
Custo Unitério Custo Unitério (R$)
item Descrigéo dos Servigos smg:,?s'?; 02 Unid. Quant. (RS) WO e </ BDI M.0 e Equip Cus:;;;otal ?::: Ac::nul.
Materiais Equip Materiais (16,90%) (25,75%)

51.2 Pintura setas e zebrado term.-3 anos (p/ aspersao) - FTP 480611002 m 1.321,00 28,31 13,35 33,09 16,79 65.891,48 0,66% 92,58%
411 Remogao de Tubos 550499901 m 664,00 - 75,19 - 94,55 6278120 | 063% | 93.21%
421 Execugio de BSCC 2,00 x 1,00 m 2 8 04 200 51 m 17,00 1.651.43 919,46 1.930,52 1.156,22 52.474,58 0,52% 93,73%
425 Ala entrada de concreto para BDCC 2,50 x 1,00 m 250421153 un 2,00 12.402,92 7.608,05 14.499,01 9.867,12 48.132,26 0,48% 94.21%
427 Ala entrada ds concrato para BDGC 2,00 x 1,00 m 2sgsaniss- |, 2,00 11.193,70 7.003,68 13.085,44 8.807,13 4378514 | 044% | 9465%
29 Limpeza mecanizada de terreno 73822/001 m 10.170,00 - 3.19 - 4,01 40.781,70 0,41% 95.06%
4.1.25 Boca de lobo simples - H=1,39m CNO14 un 65,00 266,09 220,01 311,06 276,66 38.201,80 0,38% 95,44%
4.1.27 Boca de lobo simples - H=1,44m CNO18 un 59,00 270,76 228,31 316,52 287,10 35.613,58 0,36% 95,80%
4.1,24 Boca de iobo simples - H=1,38m CNO13 un 59,00 266,09 220,01 311,06 276,66 34.675,48 0,35% 96,15%
4113 Pogo de visitas em alvenaria D=0,60m e H=1,34m CNO0D2 un 39,00 361,08 301,31 422,10 378,90 31.239,00 0,31% 96,46%
24 Escavagao, carga e transporte de material de 1° cat. DMT até 50 {bota-fora) 74155/001 m 13.108,00 - 1,89 - 2,38 31.197,04 0,31% 96,77%
41.21 Pogo de visitas em alvenaria D=1,00m e H=2,14m CNp10 un 20,00 695,18 532,86 812,67 670,07 29.654,80 0,30% 97,07%
527 Confecgao suporte e travessa p/placa sinaliz. 480620301 un 380,00 39,94 12,43 46,69 15,63 23.681,60 0,24% 97,31%
429 Laje de bergo de concreto fck=20MPa 74138/002 m 51,40 336,45 41,03 393,31 51,60 22.868,37 0,23% 97,54%
1.4 Banhegiro quimico Cotagéo més 48,00 400,00 - 467,60 - 22.444,80 0,22% 97.76%
33 Geotextil ndo tecido agulhado RT09 00004013 m 3.572,40 4,93 - 5,76 o 20.577,02 0,21% 97,.97%
4.1.14 Pogo de visitas em alvenaria D=0,60m e H=1,35m CNpO3 un 24,00 373,28 287,71 436,36 361,80 19.155,84 0,19% 98,16%
41,23 Pogo de visitas em alvenaria D=1,20 m e H=2,03m CNo12 un 11,00 794,10 570,34 928,30 717,20 18.100,50 0,18% 98,34%
28 Espalhamento de bota-fora 83344 m 13.108,00 - 0,93 - 117 15.336,36 0,15% 98,49%
1.3 Aiuguel conteiner ascritério e sanitario 73847/002 més 16,00 489,97 - 572,77 - 9.164,32 0,09% 98.58%
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PROJETOS DE INFRAESTRUTURA
DE ENGENHARIA PARA CASSINO EM RIO GRANDE

SECRETARIA DE MUNICIPIO DE MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE ENGENHARIA - FASE |
CURVA ABC
BALNEARIO CASSINO-RIO GRANDE/RS
VIAS ESTRUTURANTES
Codigo 0 CUmo(RUsl;IMrlo o & :.:Jln ggro e Custo Total | %do %
Rom Descrigio dos Servigos SinapifSicro2 | Unid- | Quant. Materiais e | Materisis (16.00% | Moo =aue b fem | Acumul.
423 Ala saida de concreto para BSCC 2,00 x 1,00 m 250420151-8 un 1,00 4.269,61 3.315,90 499117 4.169,74 9.160,91 0,09% 98,67%
522 Forn. & implantagao placa sinaliz. tot.refletiva - R-6a 4508 200 02 m 30,00 198,49 38,20 232,03 48,04 8.402,10 0,08% | 98,75%
42,10 Lastro de rach&o 73817/002 m 74,20 56,47 26,65 66,01 33,51 7.384,38 0,07% | 98,90%
4.1,19 Pogo de visitas em alvenaria D=0,80m e H=1,44m CNo08 un 7,00 416,66 340,32 487,08 427,95 6.405,21 0,06% 98,96%
22 Escavagéo, carga e transporte de material de 1* cat. DMT 50 a 200m 72825 m 1.169,00 - 4,32 - 5,43 6.347,67 0,06% | 99,02%
523 Forn. @ implantaggo placa sinaliz. tot.refletiva - R-6c 4506 20002 m 22,00 198,49 38,20 232,03 48,04 6.161,54 0,06% | 99,08%
27 Compactagao de arela com rolo liso CNOO1 m 2.286,65 - 2,10 - 2,64 6.036,76 0,06% 99,14%
528 Forn. @ implantagao placa sinaliz. tot.reflstiva - Identificaglio Logradouros 4806 200 02 m 21,50 198,49 38,20 232,03 48,04 6.021,51 0.06% | 99,20%
4.1,18 Pogo de visitas em alvenaria D=0,80m e H=1,66m CN0O7 un 6,00 455,65 374,33 532,65 470,72 6.020,22 0,06% | 99,26%
41,22 Pogo de visitas em alvenaria D=1,00m e H=2,16m CND11 un 4,00 698,90 536,15 817,01 674,21 5.964,88 0,06% | 99,32%
4.1,15 Pogo de visitas em alvenaria D=0,60m e H=1,43m CNO004 un 7,00 387,21 304,25 452,65 382,59 5.846,68 0,06% | 99,38%
5.2.1 Forn. e implantagao placa sinaliz. tot.refletiva - R-1 4506 200 02 m 20,00 198,49 38,20 232,03 48,04 5.601,40 0,06% | 99,44%
1.1 Aquisicdo e assentamento de placa de obra 74209/001 m 20,00 193,88 34,65 226,65 43,57 5.404,40 0,05% | 99,49%
2.1 Escavagio, carga e transporte de material de 1° cat. DMT até 50m 74155/001 ms 2.216,00 - 1,89 - 2,38 5.274,08 0,05% | 99,54%
23 Escavagdo, carga e transporte de material de 1° cat., DMT 200 a 400m 72826 m 939,00 - 4,39 - 5.52 5.183,28 0,05% | 99,59%
422 Ala entrada de concreto para BSCC 2,00 x 1,00 m 250420151-€ un 1,00 1.998,82 1.888,44 2.336,62 2.374,71 4.711,83 0,05% | 99,64%
4.1.29 Boca busiro tubular simples DN 1000, concreto ciclépico incluindo formas 73856/004 un 3,00 656,89 543,45 767,90 683,39 4.353,87 0,04% | 99,68%
4.1.26 Boca de lobo simples - H=1,42m CNO15 un 7,00 268,91 22229 314,36 279,43 4.156,53 0,04% | 99,72%
25 Transporte comercial caminh&o basculante 6, rodovia pavimentada 72843 txkm 5.131,97 - 0,54 - 0,68 3.489,74 0,03% 99,75%
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PROJETOS DE INFRAESTRUTURA

DE ENGENHARIA PARA CASSINO EM RIO GRANDE

SECRETARIA DE MUNICIPIO DE MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE ENGENHARIA - FASE |
CURVA ABC
BALNEARIO CASSINO-RIO GRANDE/RS
VIAS ESTRUTURANTES
Codigo Cust?rl'.lsv;ittrlo suste ‘I:J/ng;:io U Custo Total % do %

ttem Descrigdo dos Servigos SinapifSicro 2 Unid. Quant. —— '2&?"‘: TR "';25‘,’7?;;;"’ (RS) ttem Acumul.
525 Forn. e implantagao placa sinaliz. tot.refletiva - S-14 4 .S 06 20002 me 11,00 198,49 38,20 232,03 48,04 3.080,77 0,03% 99,78%
4.1.20 Pogo de visitas em alvenaria D=1,00m e H=2,24m CN009 un 2,00 715,12 550,42 835,98 692,15 3.056,26 0,03% 99,81%
12 Entrada Proviséria de Energia 73960/001 un 2,00 565,31 604,32 660,85 759,93 2.841,56 0,03% 99,84%
428 Concreto magro para regularizagsio 74115/001 7.40 170,05 133,24 198,79 167,55 2.710,92 0,03% 99,87%
1.4 Sinalizago de Seguranca 74221/001 m 1.000,00 0,46 1,21 0,54 1.52 2.060,00 0,02% 99,89%
4.1.30 Boca bueiro tubular simples DN 1200, ¢ > cicldpico incluindo formas 73856/005 un 1,00 903,59 731,75 1.056,30 920,18 1.976,48 0,02% 99,91%
524 Forn. a implantagao placa sinaliz. tot.refletiva - R-19 4506 200 02 m 7,00 198,49 38,20 232,03 48,04 1.960,49 0,02% | 99,93%
4214 Alvenaria de pedras 74053/001 ms 4,58 110,16 199,84 128,78 251,30 1.740,77 0,02% 99,95%
41,16 Pogo de visitas em alvenaria D=0,60m e H=1,44m CNOO5 un 2,00 376,99 295,47 440,70 371,55 1.624,50 0,02% 99,97%
4211 Alvenaria de tijolos macigos para mureta 72132 m 22,90 28,01 22,16 32,74 27,87 1.387,97 0,01% 99,98%
4212 Reboco mureta alvenaria 84076 m 48,00 8,83 10,97 10,32 13,79 1.157,28 0,01% 99,99%
4.1.28 Boca buairo tubular simples DN 600, concreto ciciépice incluindo formas 73856/002 un 1,00 295,83 257,53 345,83 323,84 669,67 0,01% | 100,00%
42,13 Pintura mureta aivenaria 84651 m 48,00 1,68 5,73 1,96 7,21 440,16 0,00% | 100,00%
GTLOOTBA ALL 10.027.042,62 | 100,00% | 100,00%

DATA-BASE: Maio/2015
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PROJETOS DE INFRAESTRUTURA
DE ENGENHARIA PARA CASSINO EM RIO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE/RS
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE ENGENHARIA - FASE |
CRONOGRAMA GLOBAL POR VIA
BALNEARIO CASSINO-RIO GRANDE/RS
VIAS ESTRUTURANTES
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO MESES
em Descrigho Valor (R$) 1 2 3 4 [ ] 7 8
34.125,73 589.688,26 589.688.26 589.688,26 576.520,07 578.520,07 515.209,16 296.957,16
1 AV. ATLANTICA 3.768.396,97
0.91% 15,65% 15,65% 15,65% 15,30% 14,30% 13,67% 7,88%
32.129,23 461.604,12 461.604,12 461.604,12 461.604,12 461,804,12 428.968,09 269.678,04
2 AV. BRASIL 3.038.795,96
1,06% 15,19% 15,19% 15,19% 15,19% 14,18% 14,12% 8,87%
141.368,10 232.218,52 126.632,30 30.401,96
3 AV. QUERENCIA §30.620,88
26,64% 43,76% 23,86% 5,73%
24.049,05 359.106,25 359.106,.25 359.106,25 356.014,74 356,014,74 274.610,06 143.885,56
13 AV. PARQUE CASSINO E RUA G 2.231.892,90
1,08% 16,09% 16,09% 16,09% 15,95% 15.85% 12,30% 6,45%
121.199,06 190.581,65 117.082,20 28.473,00
(] RUA STELLA MARIS 457.335,91
26,50% 41,67% 25,60% 6,23%
231.672,11 1.642.617,15 1.637.030,93 1.440.800,59 1.615.337,99 1.684.720,58 1.336.869,61 738.993,78
TOTAL 10.027.042,62
2,31% 16,38% 15,33% 14,37% 15,11% 15,80% 13,32% 7.37%
Acurnulado (R$) 231.672,11 1.874.289,26 3.411.320,19 4.852.120,78 6.367.468,77 7.950.179,35 9.288.048,86 10.027.042,62
Acumulado (%) 2,31% 18,69% 34,02% 48,39% 63,50% 70,30% 92,62% 99,99%
DATA-BASE: Maio/2015 \
|
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PROJETOS DE INFRAESTRUTURA
DE ENGENHARIA PARA CASSINO EM RIO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE/RS
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE ENGENHARIA - FASE |
ORGCAMENTO GLOBAL
BALNEARIO CASSINO-RIO GRANDE/RS
VIAS ESTRUTURANTES
Custo Unitério Custo Unitério ;'ii‘)
tem Descrigéio dos Servigos SInfpoi?siig:ro 2 Unid. Quant. (S) MO c{ D) - Cus::;;otal
Materiais Equip Materiais (16,90%) M.O e Equip (25,75%)

1. Instalagbes Provisérias

1.1 Aquisi¢o e assentamento de placa de obra 74209/001 me 20,00 193,88 34,65 226,65 43,57 5.404,40
1.2 Entrada Proviséria de Energia 73960/001 un 2,00 565,31 604,32 660,85 759,93 2.841,56
1.3 Aluguet conteiner escritério e sanitario 73847/002 més 16,00 489,97 - 572,77 S 9.164,32
1.4 Banheiro quimico Cotagao més 48,00 400,00 - 467,60 o 22.444,80
1.4 Sinalizagio de Seguranga 74221/001 m 1.000,00 0,46 1,21 0,54 1,52 2.060,00

T sl T

2. Terraplenagem

2.1 Escavagao, carga e transporle de material de 1° cat. DMT até 50m 74155/001 m 2.216,00 - 1,89 - 2,38 5.274,08
22 Escavacao, carga e transporte de material de 1° cat. DMT 50 a 200m 72825 ms 1.169,00 - 4,32 - 543 6.347,67
23 Escavagio, carga e transporte de material de 1* cat., DMT 200 a 400m 72826 m 939,00 - 4,39 - 5,52 5.183,28
24 Escavagao, carga e transporte de material de 1° cat. DMT até 50 (bota-fora) 74155/001 m 13.108,00 - 1,89 - 2,38 31.197,04
25 Transporte comercial caminho basculante 6m¥, rodovia pavimentada 72843 txkm 5.128,31 - 0,54 - 0,68 3.487,25
26 Transporte comercial caminhgo basculante 6, rodovia com revestimento primério 72842 txkm 9.915,17 - 0,65 - 0,82 8.130,44
2.7 Compactagdo de arsia com rolo liso CNoo1 m 2.286,65 - 2,10 - 2,64 6.036,76
28 Espalhamento de bota-fora 83344 m 13.108,00 - 0,93 - 1,17 15.336,36
29 Limpeza mecanizada de terreno 73822/001 m 10.170,00 - 3,19 - 4,01 40.781,70

Total de Terraplenagem 121.774,58
Pavimenmagio
31 Base de brita graduada [ 73710 er | 8.699,16 69,30 9,50 81,01 11,95 808.673,91
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PROJETOS DE INFRAESTRUTURA

DE ENGENHARIA PARA CASSINO EM RIO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE/RS
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE ENGENHARIA - FASE |
ORGAMENTO GLOBAL
BALNEARIO CASSINO-RIO GRANDE/RS
VIAS ESTRUTURANTES
Custo Unitario Custo Unitario (F3)
item Descrigao dos Servigos smg:i;’siig:m 2 Unid. Quant. (RS) MO o c/ 8ol = Cus(t;s'l)'otal
Materiais __Equip Materiais (16,90%%) M.O o Equip (25,75%)
3.2 Pavimentagéo com blocos de concreto intertravados - 8crn 75378M m? 45.733,00 39,56 6,48 46,25 8,15 2.487.875,20
33 Geotextil ndo tecido agulhado RT09 00004013 m 3.572,40 493 - 5,76 - 20.577,02
3.4 Passelo em concreto 73892/001 m 17.593,00 16,63 12,26 19,44 15,42 613.291,98
Total de Pavimentagao 3.930.418,11
4. Drenagem
4.1 DRENAGEM PLUVIAL
4.1.1 Remogao de Tubos 550499901 m 664,00 - 75,19 - 94,55 62.781,20
412 Escavagfio mecanica de valas 73962/004 m 19.412,82 - 5,63 - 7,08 137.442,77
413 Reaterro compactado com material local 73964/005 m 13.961,94 - 7,82 - 9,83 137.245,87
4.1.4 Escoramento continuo de valas 83868 m 2.204,83 23,45 23,24 27,41 29,22 124.859,52
415 Transporte comercial caminhao basculante 6m?, rodovia pavimentada 72843 txkm 3,66 - 0,54 - 0,68 2,49
4.1.6 Transporte cc i inhdo b I 6m?, rodovia com revestimento primdrio 72842 txkm 14,97 - 0,65 - 0,82 12,28
417 Fornecimento e assentamento tubos de (::rr:,croto armado classe EA-2 PB JE DN 400 7:3787;53 &) " @ 1.362,00 107,42 28,92 125,57 36,37 220.562,28
418 Forngcimento e assentamento tubos de (r::rr:‘creto armado classe EA-2 PB JE DN 600 737877794/ JOA @ 2.218,00 171,61 56,77 200,61 7139 603.296,00
419 Fornecimento e assentamento tubos de c::'rrl'creto armado classe EA-2 PB JE DN 800 7:;877793/ (;EJ s @ 2.635,00 246,36 91,86 287,99 115,51 1.063.222,50
41.10 Fornecimento e assentamento tubos de c:‘r::relo armado classe EA-2 PB JE DN 1000 737877299 046 o @ 739,00 386,55 143,54 451,88 180,50 467.328,82
&1.11 Fornecimanto e assentamento tubos de c;r::reto armado classe EA-2 PB JE DN 1200 737877499/ (;b o - 364,00 496,29 192,82 580,16 242,47 299,437,32
4.1.12 Rebaixamento do lengol fredtico 73891/001 h 13.680,00 - 535 - 6.73 92.066,40
4.1.13 Pogo de visitas em aivenaria D=0,60m e H=1,34m CNo02 un 39,00 361,08 301,31 422,10 378,90 31.239,00
4.1.14 Pogo de visitas em alvenaria D=0,60m a H=1,35m CN003 un 24,00 373,28 287,71 436,36 361,80 19.155,84
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PROJETOS DE INFRAESTRUTURA
DE ENGENHARIA PARA CASSINO EM RIO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE/RS
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE ENGENHARIA - FASE |
ORCAMENTO GLOBAL
BALNEARIO CASSINO-RIO GRANDE/RS
VIAS ESTRUTURANTES
Custo Unitério Custo Unitério (‘ﬁ?)
ttem Descrigdo dos Servigos Sing:l?siig:ro 2 | Unid. Quant. {RS) TR </8DI . Cus(t;s'l;otal
Materiais Equip Materiais (16,90%) M.O e Equip (25,75%)
4.1.15 Pogo de visitas em alvenaria D=0,60m s H=1,43m CNO0O4 un 7,00 387,21 304,25 452,65 382,59 5.846,68
4.1.16 Pogo de visitas em alvenaria D=0,60m e H=1,44m CNOO5 un 2,00 376,99 295,47 440,70 371,55 1.624,50
4.1.17 Pogo de visitas em alvenaria D=0,80m e H=1,56m CNO06 un 71,00 437,12 353,41 510,99 444,41 67.833,40
4.1.18 Pogo de visitas em alvenaria D=0,80m e H=1,66m CNO07 un 6,00 455,65 374,33 532,65 470,72 6.020,22
4.1.18 Pogo de visitas em alvenaria D=0,80m e H=1,44m CNoo8 un 7,00 416,66 340,32 487,08 427,95 6.405,21
4.1.20 Pogo de visitas em aivenaria D=1,00m e H=2,24m CNO0g un 2,00 715,12 550,42 835,98 692,15 3.056.26
4.1.21 Pogo de visitas em alvenaria D=1,00m e H=2,14m CNO10 un 20,00 695,18 532,86 812,67 670,07 29.654,80
41.22 Pogo de visitas em alvenaria D=1,00m e H=2,16m CNO11 un 4,00 698,90 536,15 817,01 674,21 5.964,88
41.23 Pogo de visitas em alvenaria D=1,20 m e H=2,03m CN012 un 11,00 794,10 570,34 928,30 717,20 18.100,50
4.1.24 Boca de lobo simples - H=1,38m CNO13 un 59,00 266,09 220,01 311,06 276,66 34.675,48
4.4.25 Boca de lobo simples - H=1,39m CNO14 un 65,00 266,09 220,01 311,06 276,66 38.201,80
4.1.26 Boca de lobo simples - H=1,42m CNO15 un 7,00 268,91 222,21 314,36 279,43 4.156,53
4.1.27 Boca de lobo simples - H=1,44m CNO16 un 59,00 270,76 228,31 316,52 287,10 35.613,58
4.1.28 Boca busiro tubular simples DN 600, concreto ciclépico incluindo formas 73856/002 un 1,00 295,83 257,53 345,83 323,84 669,67
4.1.29 Boca bueiro tubular simples DN 1000, concreto ciclépico incluindo formas 73856/004 un 3,00 656,89 543,45 767,90 683,39 4.353,87
4.1.30 Boca bueiro tubular simples DN 1200, concreto ciclépico incluindo formas 73856/005 un 1,00 903,59 731,75 1.056,30 920,18 1.976,48
42 BUEIRCS
421 Execugao de BSCC 2,00 x 1,00 m 280420051 m 17,00 1.651,43 919,46 1.930,52 1.156,22 52.474,58
422 Ala entrada de concreto para 8SCC 2,00 x 1,00 m 280420151-E un 1,00 1.998,82 1.888,44 2.336,62 2.374,71 471133
423 Ala saida de concreto para BSCC 2,00 x 1,00 m 2S50420151-8 un 1,00 4.269,61 3.315,90 499117 4.169,74 9.160,91
424 Execugdo de BDCC 2,50 x 1,00 m 250421051 m 12,00 3.877,91 2.389,27 4.533,28 3.004,51 90.453,48
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By T PROJETOS DE INFRAESTRUTURA
r DE ENGENHARIA PARA CASSINO EM RIO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE/RS
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE ENGENHARIA - FASE |
ORCAMENTO GLOBAL
BALNEARIO CASSINO-RIO GRANDE/RS
VIAS ESTRUTURANTES
Custo Unitario Custo Unitério (H$)
ftemn Descrigéo dos Servigos Sinf:i?s'ig:ro 2 | Unia. Quant. ARS) o /80 ‘ Cus(tnos‘l)‘otal
Materiais Equip Materiais (16,90%) M.O o Equip (25,75%)

425 Ala entrada de concreto para BDCC 2,50 x 1,00 m 280421153 un 2,00 12.402,92 7.608,05 14.499,01 9.567,12 48.132,26
426 Execugéio de BDCC 2,00 x 1,00 m 250421051-A m 35,00 2.750,88 1.844,92 3.215,78 2.319,99 193.751,95
427 Ala entrada de concreto para BDCC 2,00 x 1,00 m 250421153-A un 2,00 11.193,70 7.003,68 13.085,44 8.807,13 43.785,14
428 Concreto magro para regularizago 74115/001 m 7.40 170,05 133,24 198,79 167,55 2.710,92
429 Laje de bergo de concreto fck=20MPa 74138/002 m 51,40 338,45 41,03 393,31 51,60 22.868,37
4.2.10 Lastro de rach&o 738171002 m 74,20 56,47 26,65 66,01 33,51 7.384,38
4211 Alvenaria de tijolos macigos para mureta 72132 m 22,90 28,01 22,16 32,74 27,87 1.387,97
4212 Reboco mureta alvenaria 84076 m 48,00 8,83 10,97 10,32 13,79 1.157,28
4.2.13 Pintura mureta alvenaria 84651 m 48,00 1,68 5,73 1,96 7.21 440,16
4.2.14 Alvenaria de pedras 74053/001 m3 4,58 110,16 199,84 128,78 251,30 1.740,77

Total de Drenagem 4.002.965,63
8. Sinalizagio

5.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL

5.1.1 Pintura faixa c/termopiéstico-3 anos (p/ asperséo) - amarela 4506110 01 m 2.821,00 27,90 2.89 32,62 3,63 102.261,25
5.1.2 Pintura setas e zebrado term.-3 anos (p/ aspersao) - FTP 480611002 m 1.321,00 28,31 13,35 33,09 16,79 65.891,48
513 Piso podo tatil direcionat CNO002 m 10.646,00 79,63 15,74 93,09 19,79 1.201.720,48
51.4 Piso podo tatil de alerta CN003 m 1.010,00 79.63 15,74 93,09 19,79 114.008,80

52 SINALIZAGCAO VERTICAL
5.21 Forn. e implantagao placa sinaliz. tot refigtiva - R-1 4 S 06 200 02 m? 20,00 198,49 38,20 232,03 48,04 5.601,40
522 Foin. @ implantago placa sinaliz. tot.refletiva - R-6a 4S 06200 02 m 30,00 198,49 38,20 232,03 48,04 8.402,10

/
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PROJETOS DE INFRAESTRUTURA
DE ENGENHARIA PARA CASSINO EM RIO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE/RS
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE ENGENHARIA - FASE |
ORCAMENTO GLOBAL
BALNEARIO CASSINO-RIO GRANDE/RS
VIAS ESTRUTURANTES
Custo Unitério Custo Unitério (R$)
Item Descrigdo dos Servigos stnf:igsilg:m 2 Unid. Quant. o c/iBD! - Cus(t:;;otal
Materiais ES.'.’.'B Materials (16,90%) M.O e Equip (25,75%)
523 Forn. e implantago placa sinaliz. tot.refletiva - R-6¢ 4 S 06200 02 m 22,00 198,49 38,20 232,03 48,04 6.161,54
5.24 Forn. e implantagao placa sinaliz. tot.refietiva - R-19 4 S 06 200 02 m 7,00 198,49 38,20 232,03 48,04 1.960,49
5.25 Forn. e implantagao placa sinaliz. tot.refletiva - S-14 4806200 02 me 11,00 198,49 38,20 232,03 48,04 3.080,77
526 Forn. e implantagao placa sinaliz. tot.refletiva - identificagao Logradouros 48 06 200 02 m 21,50 198,49 38,20 232,03 48,04 6.021,51
527 Confecgao suporte e travessa p/placa sinaliz. 480620301 un 380,00 39,94 12,43 46,69 15,63 23.681,60
Total de Sinalizagio 1.538.7981,42
. Obras Complementares
61 | Meio flo de concreto - MFCOS 280491055 | m | 11.908.00 13,61 1347 | 15,91 16,94 391.177,80
cl;':',:;fﬁ;’@ 391.177,80
TOTAL GLOBAL 10.027.0’4‘2,82

DATA-BASE: Maio/2015
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PROJETOS DE INFRAESTRUTURA
DE ENGENHARIA PARA CASSINO EM RIO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE/RS
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE

PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE ENGENHARIA - FASE |
CRONOGRAMA DO ORGAMENTO GLOBAL

BALNEARIO CASSINO-RIO GRANDE/RS

VIAS ESTRUTURANTES
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO MESES
tem Descrigéo Valor (R$) 1 2 3 4 [ 6 7 8
41.915,08
1 Instalagdes Provisérias 41.915,08
100,00%
63.768.86 16.259,70 16.259,70 16.258,70 19.226,62
2 Terraplenagem 121.774,58
44,15% 13.35% 13,35% 13,35% 15,80%
736.753,09 736.753,09 648.423,17 648.423,17 729.756,09 430.309,50
3 Pavimentagdo 3.930.418,11
18,74% 18,74% 16,50% 16,50% 18,57% 10,95%
135.988,17 809.539,05 673.550,88 673.550,88 775.523,31 775.623,31 159.290,03
4 Drenagem 4.002.965,63
3,40% 20,22% 16,83% 16,83% 19,37% 18,36% 3,98%
30.401,96 30.401,96 738.993,75 738.993,75
- Sinalizagao 1.538.791,42
1.98% 1,98% 48,02% 48,02%
80.065,31 80.065,31 72.164,88 72.164,88 79.441,14 7.276,28
6 Obras Complementares 391.177,80
20,47% 20,47% 18,45% 18,45% 2031% 1,85%
231.672,11 1.642.617,15 1.537.030,94 1.440.800,59 1.515.337,98 1.584.720,54 1.336.869,56 738.983,75
TOTAL 10.027.042,62
231% 16,38% 15,33% 14,37% 1511% 16,80% 13,32% 7.37%
Acumulado (RS$) 231.672,11 1.874.280,26 3.411.320,20 4.852.120,79 6.367.458,77 7.953.179,31 9.288.048,87 10.027.042,62
Acumulado (%) 2,31% 18,69% 34,02% 48,39% 63,50% 78.30% 92,62% 99,99%
DATA-BASE: Maio/2015
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PROJETOS DE INFRAESTRUTURA
DE ENGENHARIA PARA CASSINO EM RIO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE/RS
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE ENGENHARIA - FASE 1
BALNEARIO CASSINO-RIO GRANDE/RS
VIAS ESTRUTURANTES - AV. ATLANTICA
a0 O+0,00 a0 ton 22247,10
Custo Custo
Cédigo Unitario Unitério Custo
item Descrigéo dos Servigos Sinapl/Sicro | Unid | Quant. (RS) {RS) c/ BDI Total (RS)
2 . M.O.e Materiais M.O e Equi
Materiais - quip
Equip (16,80%) (25,75%)
1. Instalagdes Provisdrias
11 Aquisigao e assentamento de placa de obra 74209/001 m 10,00 193,88 34,65 226,65 43,57 2.702,20
1.2 Entrada Proviséria de Energia 73960/001 § un 1,00 565,31 604,32 660,85 759,93 1.420,78
1.3 Aluguel conteiner escritério e sanitario 73847/002 | més 8,00 489,97 - 572,77 - 4.582,16
14 Banheiro quimico Cotagao més 24,00 400,00 - 467,60 - 11.222,40
1.4 Sinalizagdo de Seguranga 74221/001 m 500,00 0,46 1,21 0,54 1,52 1.030,00
Total de
Instalagoes 20.957,54
Provisérias
2, Terraplenagem
Escavagdo, carga e transporte de material de 1* R R
2.1 cat. DMT até 50m 74155/001 m 920,00 1,89 2,38 2.189,60
= - N
22 | Eecavagdo,cargacliansporte dematerialde 1* | 72805 | m [ 331,00 c 432 c 543 1.707,33
Escavagao, carga e transporte de material de 1* R R
23 cat.. DMT 200 a 400m 72826 m 900,00 4,39 5,52 4.968,00
Escavagao, carga e transporte de material de 1* 3.315,0 R R
24 cat. DMT até 50 {bota-fora) 74155/001 m ° 1,89 2,38 7.889,70
Transporte comercial caminhdo basculante 6m®, 5.128,3
22 rodovia pavimentada 72843 | txkm 1 - 054 S 0,68 3.487,25
Transporte comercial caminhao basculante ény, 9.915,1 R R
26 AT A primério 72842 tckm 7 0,65 0,82 8.130,44
27 Compactagdo de areia com rolo liso CNoO1 m* | 866,25 - 2,10 - 2,64 2.286,90
28 Espalhamento de bota-fora 83344 m m.mmm.o - 0,93 - 1,17 3.878,55
29 Limpeza mecanizada de terreno 73822/001 m? Pm.wo.o - 3,19 - 4,01 18.045,00
Total de
._.c:.m— lenag 52.672,77
3 Pavimentagéo
3.1 Base de brita graduada 7710 | e [ 385 6030 9,50 81,01 11,95 289.895,76
Pavimentagéo com blocos de concreto 17.325,
32 intertravados - Bcm 75378 m? 00 39,56 6,48 46,25 8,15 942.480,00
33 Geotextil nao tecido aguihado RT09 00004013 | me | 41391 4g3 - 5,76 - 8.144,06
34 Passeio em concreto 7agsarot | me | 810301 1e63 12,26 19,44 15,42 214.493,58
Total de 1.455.013,4
Pavimentacdo 0
4. Drenagem
4.1 DRENAGEM PLUVIAL
411 Remogéio de Tubos 5S04999 1 m | 16400 : 75,19 . 94,55 15.506,20
4.1.2 Escavagio mecanica de valas 73962/004 | m® w;wm; - 5,63 - 7,08 50.424,61
413 Reaterro compactado com material lacal 73964/00s | m | 47830 - 7,82 c 9,83 47.017,28
4.1.4 Escoramento continuo de valas 83868 m | 622,14 23,45 23,24 27,41 29,22 35.231,79
Transporte comercial caminhdo basculante 6m, .
4.1.6 rodovia pavimentada 72843 txkm 1,57 - 0,54 0,68 107
T p — hao bascuiante 6me, - -
G " rodovia com revestimento priméario ges2 km | 759 0.65 0.82 6.22
Fomecimento e tubos de 7740 +
417 arnmado classe EA-2 PB JE DN 400 mm 73879/002 m 455,00 107,42 28,92 125,57 38,37 73.682,70
Fe imento e ) tubos de concreto 7774 +
S armado classe EA-2 PB JE DN 600 mm 738701004 | ™ | 77590 TeAK: S B LA BRI
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PROJETOS DE INFRAESTRUTURA
DE ENGENHARIA PARA CASSINO EM RIO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE/RS
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE ENGENHARIA - FASE |
BALNEARIO CASSINO-RIO GRANDE/RS
VIAS ESTRUTURANTES - AV. ATLANTICA
Tan 020,00 00 km 20247,30
Custo Custo
Cédigo Unitério Unitério G
ftem Descrigéo dos Servigos Sinapi'Sicro | Unid | Quant. (R$) (RS) ¢/ BDI Yot
2 = - otal (RS)
Materiais M.O.e Materiais M.O e Equip
Equip (16,90%) (25,75%)
Fomecimento e assentamento tubos de concreto 7773 + 1.363,0
i armado classe EA-2 PB JE DN 800 mm 73879/006 | ™ 0 24636 | o186 | 287,99 S 545.935.50
Fomecimento e assentamento tubos de concreto 7749 +
4.1.10 armado classe EA-2 PB JE DN 1200 mm 73879/009 m 364,00 496,29 192,82 580,16 242,47 299.437,32
411 Rebaixamento do lencol freatico 73891001 | n | 36000 . 5,35 5 6.73 24.228,00
4.1.12 | Pogo de visitas em alvenaria D=0,60m e H=1,35m CNo03 un 24,00 373,28 287,71 436,36 361,80 19.155,84
4.1.13 | Pogo de visitas em alvenaria D=0,80m e H=1 ,56m CNoos un 43,00 437,12 353,41 510,99 444,41 41.082,20
4.1.14 | Pogo de visitas em alvenaria D=1,20m e H=2,03m | CNo12 un 11,00 794,10 570,34 928,30 717,20 18.100,50
4.1.15 Boca de lobo simples - H=1,39m CNO014 un 65,00 266,09 220,01 311,06 276,66 38.201,80
Boca bueiro tubular simples DN 600, concreto
4.1.16 cictépico incluindo fo 73856/002 | un 1,00 295,83 257,53 345,83 323,84 669,67
Boca bueiro tubular simples DN 1200, concrelo
4.1.17 cicldpico inclindo formas 73856/005 | un 1,00 903,59 731,75 1.056,30 920,18 1.976,48
42 BUEIROS
421 Execugo de BSCC 2,00 x 1,00 m 28 2022000 m | 1700 | 165148 | 91948 | 10302 1.156,22 52.474,58
422 | Aa entrada de concreto para BSCC 2.00x 1.00m | 2394201 [y | 100 | yoose2 | 188844 | 233002 2.374.71 471133
423 | Masaida de concreto para BSCC 200x1.00m (23420 [y T 100 | 426061 | 331500 | 4otz 4.169,74 9.160,91
424 Concreto magro para regularizago 74115/001 | m® 1,00 170,05 133,24 198,79 167,55 366,34
425 Laje de bergo de concreto fck=20MPa 74138/002 | m® 1,20 336,45 41,03 393,31 51,60 533,89
426 Lastro de rachio 73817/002 { m® 1140 56,47 26,65 66,01 33,561 1.134,53
427 Alvenaria de tijolos macigos para mureta 72132 m 5,70 28,01 22,16 32,74 27,87 345,48
428 Reboco mureta alvenaria 84076 m? 12,00 8,83 10,97 10,32 13,79 289,32
429 Pintura mureta alvenaria 84651 e 12,00 1,68 5,73 1,96 721 110,04
4.2.10 Alvenaria de pedras 74053/001 m 1,14 110,16 199,84 128,78 251,30 433,29
r,T°"" de 1.491.016,89
5. Sinalizagdo
51 SINALIZAGAO HORIZONTAL
51 | Pintura faixa me"“"_”;é"ﬁf;': anas (p/ aspersdo) | 4 S S e [ im0 | 2790 289 32,62 363 41.035,00
Pintura setas e zebrado term.-3 anos {p/ 4806110
5.1.2 aspersio) - FTP 02 m 517.00 28,31 13,35 33,09 16,79 25.787,96
513 Pisc podo tatil direcional CNO17 114 4.143,00 79,63 16,74 93,09 19,79 467.661,84
514 Piso podo tatil de alerta CNo18 m? 342.00 79,63 15,74 93,09 19,79 38.604,96
52 SINALIZAGAO VERTICAL
52.1 OB T P EACiT S 4506200 | o | 700 | 10849 | 3820 | 23205 48,04 1.960,49
Fomn. e implantagéo placa sinaliz. 4 S 06 200
522 tot.refletiva - A-6a 02 m 11,00 198,49 38,20 232,03 48,04 3.080,77
Fom, e implantagdo placa sinaliz. 4 506 200
523 1ot refletiva - R-6c 02 m 9,00 198,49 38,20 232,03 48,04 2.520,83
Fom. e implantagao placa sinaliz. 4 506 200
524 tot refletiva - A-19 02 m 2.00 198,49 38,20 232,03 48,04 560,14
Fom. e implantagdo placa sinaliz. 4 S 06200
5286 tot reflstiva - S-14 02 m 4,00 198,49 38,20 232,03 48,04 1.120,28
526 Fom. e implantagdo placa sinaliz. tot.refletiva- | 4506200 | me 8,20 198,49 38,20 232,03 48,04 2.296,57

h
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PROJETOS DE INFRAESTRUTURA
DE ENGENHARIA PARA CASSINO EM RIO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE/RS
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE ENGENHARIA - FASE |
BALNEARIO CASSINO-RIO GRANDE/RS
VIAS ESTRUTURANTES - AV. ATLANTICA
K 020,00 8o km 20 247,30
Custo Custo
Cédigo Unitério Unitério Custo
ftem Descrigéio dos Servigos SinapiSicro | Unid | Quant. {RS) (Rs) ¢/ BDI Total (RS)
2 Materiai M.O.e | Materiais M.0 e Equip
* | Equip | @1 6.90%) (25,75%)
Identificagio Logradouros 02
527 | Confecgio suporte et plplacasinallz, | 4 ggﬁ 203 ) un | 148,00 | 3994 12,43 46,69 15,63 9.285,68
Total de
Sinalizacs 593.914,32
6. Obras Complementares
6.1 Meio fio de concrato - MECO5 [ L 1) | 471200 I 13,61 | 13,47 | 15,91 I 16,94 154.822,05
Total de Obras
Complementar | 154.822,05
es
TOTAL AV.
ATLANTICA | 376899697
DATA-BASE: Maio/2015
BOURSCHEID
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PROJETOS DE INFRAESTRUTURA

DE ENGENHARIA PARA CASSINO EM RIO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE/RS

SECRETARIA DE MUNICIPIO DE MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE ENGENHARIA - FASE |

BALNEARIO CASSINO-RIO GRANDE/RS

VIAS ESTRUTURANTES - AV. ATLANTICA

DATA-BASE: Maio/2015

km 0+0,00 ao km 2+247,10
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO MESES
item Descrigdo Valor (R$) 1 2 3 4 [ 6 7 8
_ . 20.957,54
1 Instalagoes Provisérias 20.957,54
100,00%
13.168,19 13.168,19 13.168,19 13.168,19
2 | Terraplenagem 52.672,77
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
N 247.352,28 247.352,28 247.352,28 247.352,28 247.352,28 218.252,01
3 | Pavimentagao 1.455.013,40 -
17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 15,00%
298.203,38 298.203,38 298.203,38 298.203,38 298.2403,38
4 Drenagem 1.491.016,89
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
o 296.957,16 296.957,16
§ | Sinalizagdo 593.914,32 50,00% 50.00%
30.964,41 30.964,41 30.984,41 30.964,41 30.964,41
6 Obras Complementares 154.822,05
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
34.125,73 589.688,26 589.688,26 589.688,26 5§76.520,07 576.520,07 515.209,17 296.957,16
TOTAL 3.768.396,97
0,91% 15,65% 15,65% 15,65% 15,30% 15,30% 13,67% 7,88%
Acumulado (R$) 34.125,73 623.813,99 1.213.502,25 1.803.190,51 2.379.710,58 2.956.230,65 3.471.439,82 3.768.396,98
Acumulado (%) 0,91% 16,56% 32,21% 47,86% 63,16% 78,46% 92,13% 100,01%
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PROJETOS DE INFRAESTRUTURA
DE ENGENHARIA PARA CASSINO EM RIO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE/RS
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE ENGENHARIA - FASE |
BALNEARIO CASSINO-RIO GRANDE/RS
VIAS ESTRUTURANTES - AV. BRASIL
an 040,00 ao km 2+038,56
Custo v
A Custo Unitario
Cédigo Unitério
Hem Descrigdo dos Servigos sispiraoro | Unid | Quant RS) (Rs) ¢/ 8DI Custo Total
2 —— q {RS)
Materiais M.O.e Materiais M.O e Equip
Equip {16,90%} (25,75%)
1. Terraplenagem
Escavagao, carga e transporte de material de R .
11 12 cat. DMT até 50m 74155/001 m 800,00 1,89 2,38 1.904,00
Escavacao, carga e transporte de material de R
s 1# cat, DMT 50 a 200m 72825 [ m | 12,00 4,32 - 543 65,16
Escavagdo, carga e transporte de matarial de ~ R
1.4 12 cat. DMT até 50 (bota-lora) 74155/001 m* 3.297,00 1,89 2,38 7.846,86
1.7 Compactagao de areia com rolo liso CNoO1 m 763,15 - 2,10 o 2,64 2.014,72
1.8 Espathamento de bota-fora 83344 m 3.297,00 - 0,93 - 1,17 3.857,49
1.9 Limpeza mecanizada de terreno 73822/001 m? 4.100,00 - 3,19 - 4,01 16.441,00
Total de Terraplenagem 32.129,23
z Pavimenta¢ido
2.1 Base de brita graduada 73710 m 2.594,71 69,30 9,50 81,01 11,95 241.204,24
Pavimentagéo com blocos de concreto
22 intertravados - 8cm 75378 m? | 15.263,00 39,56 6,48 46,25 8,15 830.307,20
23 Geotextil nao tecido agulhado RT09 00004013 | m? 1.285,80 4,93 - 5,76 - 7.406,21
24 Passeio em concreto 73892/001 m? 6.326,00 16,63 12,26 19,44 15,42 185.664,36
Total de
Pavimentag | 1.264.582,01
do
3, Drenagem
3.1 DRENAGEM PLUVIAL
3.1 Remogao de Tubos st I m | 18200 . 75.19 - 94,55 17.208,10
3.1.2 Escavagdo mecinica de valas 73962/004 | m? 5.378,54 - 5,63 - 7,08 38.080,06
313 Reaterro compactado com material local 73964/005 | m* 4.042,15 - 7.82 - 9,83 39.734,33
3.1.4 Escoramento continuo de valas 83868 m? 689,70 23,45 23,24 27,41 29,22 39.057,71
Transporte comercial caminhdo basculante
3.1.5 6, rodovia pavimentada 72843 txkm 0,90 - 0,54 o 0,68 0,61
Transporte comercial caminh&o basculante R R
3.1.6 &m®, rodovia com nto primério 72842 txkm 452 0,65 0,82 3n
Fomecimento e assentamento tubos de 7740 +
3.1.7 concreto armado classe EA-2 PB JE DN 400 m 432,00 107.42 28,92 125,57 36,37 69.958,08
o 73879/002
Fomecimento e assentamento tubos de 7774 +
3.18 concreto armado classe EA-2 PB JE DN 600 73879/004 m 1.274,00 171,61 56,77 200,61 71,39 346.528,00
mm
Fomecimento e assentamento tubos de 7773 ¢
319 concreto armado classe EA-2 PB JE DN 800 73879/006 m 622,00 246,36 91,86 287,99 115,51 250.977,00
mm
3.1.10 Rebaixamento do lencol fredtico 73891/001 h 3.600,00 - 535 o 6,73 24.228,00
3111 I O e SIEECE CNoo2 | un | 3900 | 361,08 | 30131 422,10 378,90 31.239,00
3112 Pogo de visitas ST AR cNooe | un | 2000 | 43712 | 3s3.41 510,99 444,41 19.108,00
3.1.13 Boca de lobo simples - H=1,38m CNo15 un 59,00 266,09 220,01 311,08 276,66 34.675,48
32 BUEIROS
321 Exacugéio de BDCC 2,50 x 1,00 m 200 | m | 1200 | aemen 23892 | 453328 3.004,51 90.453,48
g |GG D= RS 250 | un | 200 |1240202 7B 1440001 956712 | 4813226
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PROJETOS DE INFRAESTRUTURA
DE ENGENHARIA PARA CASSINO EM RIO GRANDE

.
rﬁ‘ﬂ!m;ﬁ“‘#—e
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE/RS
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE ENGENHARIA - FASE |
BALNEARIO CASSINO-RIO GRANDE/RS
VIAS ESTRUTURANTES - AV. BRASIL
¥y S+ 0,00 0o tam 2903855
coto ol Custo Unitario
item Descrigéo dos Servigos sinpirticro | Unid | Quant (Rs) (Rs) ¢/8DI c“s(';;)“"
2 Materiais | W-O-© Materiais M.O e Equip
Equip (16,90%) (25,75%)
324 Concreto magro para regularizagio 74115/001 § m® 3,40 170,05 133,24 198,79 167,55 1.245,56
325 Laje de bergo de concreto fck=20MPa 74138002 | m | 1520 | aseas | 41.09 393,31 51,60 6.762,63
326 Lastro de rachéo 738170002 [ m® | 2080 | 5647 | 2685 66,01 33,51 2.070,02
327 Alvenaria de tijolos macigos para mureta 72132 m 12,00 28,01 22,16 32,74 27,87 727,32
328 Reboco mureta alvenaria 84076 | m | 25.00 883 | 1097 10,32 13,79 602,75
329 Pintura mureta alvenaria 84651 | me | 2500 1,68 573 1,96 7,21 229,25
3.2.10 Alvenaria de pedras 74053001 | m* | 240 | 11016 | 199.84 128,78 251,30 912,19
Total de Drenagem 1.061.933,54
4. Sinalizagao
44 SINALIZAGAO HORIZONTAL
Pintura faixa c/termoplastico-3 anos (p/ 4506
411 e too | m | 103000 | 2700 | 280 32,62 3,63 37.337,50
Pintura setas e zebrado term.-3 anos (p/ 4S06
412 e toos | ™ | 41300 | 2831 | 1335 33,09 16,79 20.600,44
4.1.3 Piso podo tafil direcional cNo17 | me | 381300 | 79,63 | 1574 93,00 19,79 430.411,44
414 Pisa podo tatil de aleria cNos | ne | 27500 | 7083 | 1574 93,09 19.79 31.042,00
42 SINALIZAGAO VERTICAL
421 | Fom.eimplantagio G s aooe f me [ 700 19849 | 3820 232,03 48,04 1.960,49
422 | Fom. eimplantacio [ BIIE I TS 359 | m | 1100 [ 10840 | 3820 232,03 48,04 3.080,77
423 | Fomeimplantacio placa sinafz. loLrefisiva - sooe | me [ 700 | 19849 | 3820 232,03 48,04 1.960,49
424 | Fomeimplaniagio ';:f’f; sinaliz. tot.refletiva - ;0% ® | 2,00 19849 | 2820 232,03 48,04 560,14
425 | Fom.eimplantagio g’fﬁ sinaliz. tot refletiva - ;096 S m | eo0 19849 | 3820 232,03 48,04 1.680,42
Fom. e implantagéo placa sinaliz. tot.refletiva - 4506
426 ontTerbe Laee Lo e | m | 7e0 19849 | 3820 232,03 48,04 2.184,55
427 Confecgdo suporte e travessa plplaca sinaliz. ;og gﬁ un 137,00 39,94 12,43 46,69 15,63 8.537,84
Total de Sinalizagéo 539.356,08
5. Obrag Complementares
5.1 Meio fio de concreto - MFCOS l 2o l m l 4.286,00 I 13,61 | 13.47 I 15,91 16,94 140.795,10
Total de Obras
Comploninas 140.795,10
TOTAL AV. BRASIL 3.038.795,98

DATA-BASE: Maio/2015
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PROJETOS DE INFRAESTRUTURA
DE ENGENHARIA PARA CASSINO EM RIO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE/RS
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE ENGENHARIA - FASE |
BALNEARIO CASSINO-RIO GRANDE/RS
VIAS ESTRUTURANTES - AV. BRASIL
km 0+0,00 ao km 2+038,56
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO MESES
Item Descrigiio Valor (RS$) 1 2 3 4 5 (] 7 8
32.129,23
1 Terraplenagem 32.129,23
100,00%
252.916,40 252.916,40 252.916,40 252.916,40 252.916,40
2 Pavimentagéo 1.264.582,01
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
180.528,70 180.528,70 180.528,70 180.528,70 180.528,70 159.290,03
3 Drenagem 1.061.933,54
17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 15,00%
269.678,04 269.678,04
4 Sinalizagdo §39.356,08
50,00% 50,00%
28.158,02 28.159,02 28.159,02 28.159,02 28.159,02
5 Obras Complomentares 140.795,10
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20.00%
32.129,23 481.604,12 461.604,12 461.604,12 481.604,12 461,604,12 428.988,07 269.678,04
TOTAL 3.038.795,96
1,06% 15,18% 15,19% 15,19% 15,19% 15,18% 14,12% 8,87%
Acumulado (R$) 32.129,23 493.733,35 955.337,47 1.416.941,59 1.878.545,71 2.340.149,83 2.769.117,90 3.038.796,94
Acumulado (%) 1,06% 16,25% 31,445 46,63% 61,82% 77.01% 91,13% 100,00%
DATA-BASE: Maio/2015
BOURSCHEID
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PROJETOS DE INFRAESTRUTURA
DE ENGENHARIA PARA CASSINO EM RIO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE/RS
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE ENGENHARIA - FASE |
BALNEARIO CASSINO-RIO GRANDE/RS
VIAS ESTRUTURANTES - AV, QUERENCIA
km 040,00 ao km 0+251,13
Custo Custo
N ) Codigo ) Unitério Unitério Custo
ftem Descrigédo dos Servigos smgSIero Unid | Quant (Rs) 5. !::!t :,Ii :gl o B Total (RS)
Materiais -] v quip
Equip (16,90%) (25,75%)
1. Terraplenagem
1.4 | Escavagdo, carga Soransporte de material de 1*cal. | 741551001 | me | 230,00 5 1,89 . 2,38 547,40
1.4 | Escavagho, 0 ;’;";g?g;&;‘e’ia‘ det*cal { 741550001 | me | 456,00 5 1,89 : 238 1.085,28
1.7 Compactagéio de areia com rolo liso CNoo1 m* | 100,90 - 2,10 o 2,64 266,38
1.8 Espalhamento de bota-fora 83344 m® | 456,00 - 0,93 - 1,17 533,52
1.9 Limpeza mecanizada de terreno 73822/001 ¢ | 735,00 - 3,19 - 4,01 2.847.35
Total de Terraplenagem 5.379,93
2. Pavimentagdo
2.1 Base de brita graduada 73710 | m |46414 ] 69,30 9.50 81,01 1195 43.146,45
22 Pavimentagédo com b|oc.oasc:1: concreto intertravados 75378 ™ 2.0;8.0 39,56 6.48 46,25 815 109.779,20
2.3 Geotextil ndo tecido agulhade RT09 00004013 m | 144,30 4,93 - 576 - 831,17
24 Passeio em concreto 73892/001 mé | 657,00 16,63 12,26 19,44 15,42 22.903,02
Total de Pavimentagiio 176.659,84
3. Drenagem
3.1 DRENAGEM PLUVIAL
3.1.1 Remogéo de Tubos BE 94999 m | 13300 - 75,19 : 94,55 12.575,15
31.2 Escavagéio mecanica de valas 73062004 | me | 19396 . 5,63 : 7.08 11.042,81
313 Reaterro compactado com material local 7a064/005 | me | 11381 5 7,82 . 9,83 11.266,36
314 Escoramento continuo de valas 83868 m | 254,79 23,45 23,24 27.41 29,22 14.428,76
315 | ransporie comercil ;‘;v"".";’::;g:s""'“‘“’ it 72843 | xkm | 028 : 0.54 - 0,68 0.19
316 T"""ﬁ'&iﬁ";';ﬁ‘?if:;’#,’:ﬁ?ﬁﬁﬁ.‘i:’;‘° 6m?, 72842 | txkm | 0,93 - 0,65 - 082 0.76
a1y | Fomecmento e asseniamento tubos de SN0 | ez | ™ | 2400 | 10742 | 2892 | 12587 36,37 3.886.56
318 F°”:m’3;::gfg’;‘f‘;‘;g’j&”gﬁss%%‘::r':‘”m ranema | m | 1200 | mer | se7r | 2008 71,39 3.264,00
anp [ Fomecmento s asseniaments lubos de concielo e e | m [22400 | 21638 | o188 | 287.9 115,51 90.384,00
3.0 | Fomedmento O Bl e | m | 15300 | 3ssss | 143sa | asres 180,50 96.754,14
EXRE Rebaixamento do lengol fredtico 73so1/001 | h | 14400 : 5,35 : 673 9.691,20
3.1.12 | Pogo de visitas em alvenaria D=0,60m e H=1,44m CNO0O0S un 2,00 376,99 295,47 440,70 371,55 1.624,50
31.13 | Pogode visitas emalvenaria D=0,80 me H=1,86m | CN0O7 | un | 600 | 4s565 | 37433 | 532,65 470,72 6.020,22
3.1.14 | Pogo de visitas em alvenaria D=1,00m e H=2,16m CNo11 un 4,00 698,90 636,15 817,01 674,21 5.964,88
3115 Boca de lobo simples - H=1,44m CNot6 | un | 600 | 27076 | 22831 | 31652 287.10 3.621,72
3116 | B buelro ubuar Srpice DN 1000.concreto | 7386/004 | un | 100 | 6se8e | 543,45 | 76790 683,39 1.451,29
Total de Drenagem 271.976,34
4 Sinalizagio
a1 | SINALIZAGAO HORIZONTAL | [ ] | | |

BOURSCHEID

E MEID AMBIENTE S.A.
1509001 2008



PROJETOS DE INFRAESTRUTURA
DE ENGENHARIA PARA CASSINO EM RIO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE/RS
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE ENGENHARIA - FASE |
BALNEARIO CASSINO-RIO GRANDE/RS
VIAS ESTRUTURANTES - AV. QUERENCIA
km 040,00 ao km 0+251,13
Custo Custo
Codigo Unitario Unitario Cust

item Descrigéio dos Servigos SinaplSicro | Unid | Quant (RS) RS) ¢/ BD! Tota ;s

2 | MO.e | Materais | M0OeEqup | ot (RS)
Materiais 0
Equip {16,90%) (25,75%)

4.4.1 | Pinturafaixa memp;?i’:l': anos (p/ asperséo) - | 48 RO me | 7500 27,90 2,89 32,62 363 2.718,75
412 Pintura setas e zebrado ’:_err,rnn.-s anos (p/ aspersdo)- | 4 S 262 110 " 54,00 28,31 1335 33,00 16.79 2.603,52
413 Piso podo tatil direcional cNo17 | me [ 43200 | 79,63 15,74 93,00 19,79 48.764,16
41.4 Piso podo tatil de alerta cNots | me | 3400 79,63 15,74 93,09 19,79 3.837,92

42 SINALIZAGAO VERTICAL

421 | Fom. o implantagéo piaca sinalz. ot refletiva- -1 | 4598200 | "7, o 19849 | 3820 | 232,03 48,04 280,07

422 | Fom. e implantagéio placa sinaliz. tot.refletiva - R-6a | ¢S 92001 m | 200 19849 | 3820 | 232,03 48,04 560,14

423 | Fom. e implantagao placa sinafiz. totrefletiva - R-6¢ | 4 S gg 2001 me | 100 19849 | 3820 | 232,03 48,04 280,07

424 | Fom. e implantago placa sinaliz. tot.refletiva - R-19 | % S gg 2001 e [ 100 198,49 | 3820 232,03 48,04 280,07

425 | Fom. e implantago placa sinaliz. tot refletiva - S-14 | ¢S 2200 e | 1,00 198,49 38,20 232,03 48,04 280,07

Forn. e impiantagao placa sinaliz. tot.refletiva - 4 506 200
426 oot Loyt pad m | 040 19849 | 3820 | 23203 48,04 112,03
427 Confecgfio suporte e travessa plplaca sinaliz. | %5 %2031 un | 1800 39,94 12,43 46,69 15,63 997,12
Total de
Sinalizagio | 80-803:92
5. Obras Complementares
5.1 Meio fio de concreto - MFC05 I BE poddll l m , 481,00 I 13,61 l 13,47 I 15,91 | 16,94 15.800,85
Total de Obras
Complementares 15.800,65
TOTAL AV. QUERENCIA 530.620,88
DATA-BASE: Maio/2015
\ L}
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PROJETOS DE INFRAESTRUTURA
DE ENGENHARIA PARA CASSINO EM RIO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE/RS
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE ENGENHARIA - FASE [
BALNEARIO CASSINO-RIO GRANDE/RS
VIAS ESTRUTURANTES - AV. QUERENCIA
km 0+0,00 ao km 0+251,13
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO MESES
tem Descri¢ao Valor (R$) 1 2 3 4
5.379,93
1 Terraplenagem 5.379,93
100,00%
2 Pavimentagéo 176.659,84 58.329.92 St
50,00% 50,00%
3 Drenagem 271.976,34 132988,17 135.988,17
50,00% 50,00%
o 30.401,96 30.401,96
4 Sinalizagao 60.803,92 50,00% 50,00%
5 Obras Complementares 15.800,85 7.900,43 Gon
50,00% 50,00%
141.368,10 232.218,52 126.632,31 30.401,96
TOTAL 530.620,88
26,64% 43,76% 23,86% 5,73%
Acumulado (R$) 141.368,10 373.586,62 £00.218,93 530.620,89
Acumulado (%) 26,64% 70,40% 94,26% 99,99%
DATA-BASE: Maio/2015
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PROJETOS DE INFRAESTRUTURA
DE ENGENHARIA PARA CASSINO EM RIO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE/RS
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE ENGENHARIA - FASE (
BALNEARIO CASSINO-RIO GRANDE/RS
VIAS ESTRUTURANTES - AV. PARQUE CASSINO E RUA G
£m 540,90 a0 km 0+ 100,90 (Rua G
km 0+100,00 ac km 0+939,18 (Av. Parque Cassino)
Custo Custo
Codigo q Unitario Unitério (R$)
tem Descrigio dos Servigos sinapifsi | "9 | quant. | (Rs) </ BDI SUmg
ade TS - e— = Total (RS)
cro 2 Materiais MO.e Materiais M.O e Equip
Equip (16,90%) (25,75%)
13 Ingtalagoes Provisérias
1.1 Aquisi¢io e assentamento de placa de obra 74209/001 m? 10,00 193,88 34,65 226,65 43,57 2.702,20
1.2 Entrada Proviséria de Energia 73960/001 un 1,00 565,31 604,32 660,85 759,93 1.420,78
1.3 Aluguel conteiner escritério e sanitario 73847/002 | més 8,00 489,97 - 872,77 - 4.582,16
14 Banheiro quimico Cotagiio més | 24,00 400,00 - 467,60 - 11.222,40
14 Sinalizagéo de Seguranga 74221/001 m 500,00 0,46 1,21 0,54 1,52 1.030,00
Total de Instalages Provisérias 20.957,54
2 Termraplenagem
Escavagéo, carga e transporte de material de 1°
21 cat. DMT até 50m 7aiss001 | me [ 40,00 - 189 - 2,38 95,20
Escavagao, carga e Iransporte de material de 1° R
22 cat. DMT 50 a 200m i m* | 826,00 - 4,32 5,43 4.485,18
Escavagiéio, carga e transporte de material de 1° .
= cat., DMT 200 a 400m 72626 1 me | 39,00 4,39 : 5,52 215,28
Escavagdo, carga e transporte de material de 1° R R
= cat. DMT até 50 (bota-fora) 74155001 | e | 167500 1.89 2,38 3.986,50
25 Compactagao de arela com rolo liso CNoo1 m* 463,30 - 2,10 - 2,64 1.223,11
26 Espalhamento de bota-fora 83344 m | 1.675.00 - 0,93 - 1,17 1.959,75
27 Limpeza mecanizada de terreno 73822/001 m 100,00 - 3,18 - 4,01 401,00
Total de Terraplenagem 12.366,02
3 Pavimentagdo
3.1 Base de brita graduada 73710 m* | 2.131.00 69,30 9,50 81,01 11,95 198.097,76
Pavimentagédo com blocos de concreto
3.2 intertravados - 8cm 75378 m? 9.266,00 39,56 6,48 46,25 8,15 504.070,40
33 Geotextil ndo tecido agulhado RT09 00004013 m 595,50 4,93 - 5,76 - 3.430,08
34 Passeio em concreto 73892/001 m? | 475900 16,63 12,26 19,44 1542 165.898,74
Tota! de Pavimentagao 871.496,88
4. Drenagem
4.1 DRENAGEM PLUVIAL
41 Femogao de Tubos S5 I m | 200 : 75,19 - 94,55 2.363,75
4.1.2 Escavagéo mecénica de valas 73962/004 ms | 4687.42 - 5,63 - 7.08 33.186,93
413 R ) compactado com ial local 739640005 | m® | 362058 - 7,82 - 9,83 35.678,77
4.1.4 Escoramento continuo de valas 83868 m | 624,05 23,45 23,24 27.41 29,22 35.339,95
Transporte comercial caminhéo basculante 6m,
AL rodovia pavimentada 72843 | bdkm | 0,71 - 0,54 - 0,68 048
Transporte comercia! caminhgo basculante 6m®,
s rodovia com revestimento primario 72842 | bkm | 1,75 - 0,65 - 0,82 1,44
Fomecimento e assentamento tubos de 7710
417 concreto ammado classe EA-2 PBJEDN 400 | ;00 | m | 391,00 107,42 28,92 125,57 36,37 63.318,54
mm
Fomecil [} > tubos de e,
418 | concreto armado classe EA-2 PBUEDNG600 | Lot | m | 15700 17161 | s677 200,61 7139 42.704,00
mm
Fomeci [ tubos de e
419 concreto armado classe EA-2 PB JE DN 800 73879/0’06 m | 217,00 246,36 91,86 287,99 115,51 87.559,50
mm
Fomecimento e assentamento lubos de 7720 +
4.1.10 concreto armado classe EA-2 PB JE DN 1000 73878/008 m 496,00 386,55 143,54 451,88 180,50 313.660,48
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S 7 PROJETOS DE INFRAESTRUTURA
% DE ENGENHARIA PARA CASSINO EM RIO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE/RS
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE ENGENHARIA - FASE |
BALNEARIO CASSINO-RIO GRANDERS
VIAS ESTRUTURANTES - AV. PARQUE CASSINO E RUA G
100 040,00 80 km 02100,0 (Rxa G)
km 0+100,00 ao km 0+939,18 (Av. Parque Cassino)
: Cuato Custo
ftem Descrigéio dos Servigos s?::;?/;i ‘:’;’: Quant. u;(;::;m Um:rgssRS) Tf':f(';s)
cro2 Materiais M.O.' e Materiais M.O e Equip
Equip (16,90%) {25,75%)
mm
4111 Rebaixamento do lengol fredtico 7asowor | b | 3600, . 535 : 6.73 24.228,00
4112 Pogo de visitas ;:‘fl‘:’;:a"a D=0.60m e cnoos | un | 700 | 38721 |30425| 4soes 382,59 5.846,68
4113 Pogo de visitas :":f_g’;:‘f’i‘ D=0gome cNoos | un | 800 | 43712 |353.41] st099 444,41 7.843,20
4.1.14 Pogo de visitas ;’:;:‘;‘::a’ia D=1,00me cnoto | un | 2000 | 69518 [ sazes | 1267 670,07 29.654,80
4115 Boca de labo simples - H=1,44m cnote | un | 5300 | 27076 | 22831 | atesz 287,10 31.991,86
4.1.16 | Boca b“"i’g;“gszg ;‘;g‘gi'::o["z‘nm"' eoncrelo | zassemos | un | 100 | esese | 54345 | 76700 683,39 1.451,29
42 BUEIROS
421 Execugéio de BDCC 2,00 x 1,00 m ES021% | m | as00 | 275088 | 184ac2| 321578 2.319,99 193.751,95
422 | Aaentradade BTG BDCC2,00x 1,00 | 2 S92 ) un | 200 | 11.193,70 | 700368 | 13.085,44 8.807,13 43.785,14
423 Concreto magro para regularizagéo 74115/001 e 3.00 170,05 133,24 198,79 167,55 1.099,02
424 Laje de bergo de concreto fck=20MPa 74138/002 m® 35,00 336,45 41,03 393,31 51,60 15,571,85
425 Lastro de rachéo mei7002 | P | 42,00 | 5647 | 2665 6,01 33,51 4.179,84
4286 Alvenaria de tijolos macigos para mureta 72132 m 5,20 28,01 22,16 32,74 27,87 31517
427 Reboco mureta alvenaria 84076 m 11,00 8,83 10,97 10,32 13,79 265,21
428 Pintura mureta alvenaria easst | e | 11,00 | 168 573 196 721 100,87
429 Alvenaria de pedras moswor | me | 104 | 11016 | 199,84 | 12878 251,30 395,28
Total de Drenagem | 974.094,00
5. Sinalizagdo
5.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL
5.1.1 gintoa faixa ed'r:‘_.";m] Pldstioo-3 anos (p/ go |l w lamoo| 2700 | 280 3262 363 17.291.25
512 Pinture sefas o zef:é’zd, 0 formn.-3 anos (p/ Jo% | m 20700 2831 | 1335 | 3300 16.79 14.814,36
513 Piso podo latil direcional cnov7 | me | VB8 7063 | 1574 93,09 19,79 208.602,24
514 Piso podo tatil de alerta cNot8 | me 33200 | 7063 | 1574 93,00 19,79 37.476,16
5.2 SINALIZAGAO VERTICAL
cap || 0D R IR e dod | m | 500 | 1ee4s | 3820 | 2008 48,04 1.400,35
s22 | Fom eimplantagao e D T R s | m | 400 [ 10840 | 3820 | 2020 48,04 1.120.28
523 | Fom. eimplantacdo g_a:: sinaliz. tot refletva - 30% ® ] m | 400 | 19840 [3m20 | 20208 48,04 1.120,28
52.4 Fom. e implantagao gag sinaliz. tot.refletiva - ;0% %g e 1,00 198,49 38.20 232,03 48,04 280,07
525 | Fom.e '"“I’éae:':‘,?::gf Sineiz lobrefletiva- doos | ™ | 510 | 10849 | se20 | 29208 48,04 142836
5.2.6 Contecgio suporte e travessa p/placa sinaliz. ;0§ g? un €8,00 39,94 12,43 46,69 15,63 4.237,76
sod d'°. 267.771.11
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PROJETOS DE INFRAESTRUTURA
DE ENGENHARIA PARA CASSINO EM RIO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE/RS
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE ENGENHARIA - FASE |

BALNEARIO CASSINO-RIO GRANDE/RS
VIAS ESTRUTURANTES - AV. PARQUE CASSINO E RUA G

m 020,00 2o km 0+ 100,60 (Rua G
km 0+100,00 ao km 0+939,18 {Av. Parque Cassino)
Custo Custo
Codigo q Unitario Unitario (RS)
ftem Descrigio dos Servigos sinapisi | UM | quant. | (RS) </ BDI T:::f(';s)
cro2 Materiais | M-0-¢ | Materiais M.O e Equip
Eguip (16,90%) QSJE%)
8, Obras Complementares
(P 2504 1.985,
6.1 Meio fio de concreto - MFCOS 91055 m 00 13,61 13,47 15,91 16,94 65.207,25
Total de Obras
Compl 85.207,25
TOTAL AV. PARQUE CASSINO E RUA G 2231.892,90

DATA-BASE: Maio/2015
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PROJETOS DE INFRAESTRUTURA
DE ENGENHARIA PARA CASSINO EM RIO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE/RS

SECRETARIA DE MUNICIPIO DE MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE ENGENHARIA - FASE |

VIAS ESTRUTURANTES - AV. PARGQUE CASSINO E RUA G

DATA-BASE: Maio/2015

km 0+0,00 ao km 0+100,0 (Rua G)
km 0+100,00 ao km 0+939,18 (Av. Parque Cassino)
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO MESES
Item Descrigdo Valor (R$) 1 2 3 4 5 6 7 8
- s 20.957,54
1 Instalagdes Provisérias 20.957,54
100,00%
3.091,51 3.091,51 3.091,51 3.091,51
2 Terraplenagem 12.366,02
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
148.154,49 148.154,49 148.154,49 148.154,49 148.154,49 130.724,556
3 Pavimentagdo 871.496,98
17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 15,00%
194.818,80 194.818,80 194.818,80 194.818,80 194,818,80
4 Drenagem 974.094,00
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
Sindiizadh e 143.885,56 143.885,56
s s 0 50,00% 50,00%
13.041,45 13.041,45 13.041,45 13.041,45 13.041,45
[ Obras Complementares 65.207,25
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
24.049,05 359.106,25 359.106,25 359.106,25 356.014,74 356.014,74 274.610,11 143.885,56
TOTAL 2.231.892,90
1,08% 16,09% 16,09% 16,09% 15,95% 15,95% 12,30% 6,45%
Acumulado (R$) 24.049,05 383.155,30 742.261,55 1.101.367,80 1.457.382,54 1.813,397,28 2.088.007,39 2.231.892,95
Acumulado (%) 1,08% 17,17% 33,26% 49,35% 65,30% 81,25% 93,55% 100,00%

BOURSCHEID

ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE S.A
1808001 2008

Vi



PROJETOS DE INFRAESTRUTURA
DE ENGENHARIA PARA CASSINO EM RIO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE/RS
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE ENGENHARIA - FASE |
BALNEARIO CASSINO-RIO GRANDE/RS
VIAS ESTRUTURANTES - RUA STELLA MARIS
km 0+0,00 ao km 0+232,34
Custo Custo
Codigo 0 . Unitério Unitirio
ltem Descrigiio dos Servigos Sinapiisic | Unid Quantid | _(rg) (RS) ¢/ BDI Tft:f('; .
ro2 Materiais M.0. e Materiais M.0 e Equip
Eguip (16,90%) (25,75%)
1. Terraplenagem
Escavagéo, carga e transporte de material de 1° R B
1.1 cat. DMT até 50m 74155/001 ms 226,00 1,89 2,38 §37,88
Escavagdo, carga e transporie de material de 1° R R
1.4 cat. DMT até 50 (bota-fora) 74155/001 ms 4.365,00 1,89 2,38 10.388,70
1.7 Compactagio de areia com rolo liso CNoo1 m 93,05 - 2,10 - 2,64 245,65
1.8 Espalhamento de bota-fora 83344 m* | 4.365,00 - 0,93 - 117 5.107,058
1.9 Limpeza mecanizada de terreno 73822/001 | m 735,00 - 3,19 - 4,01 2.947,35
Total de
Terraplenagem 19.226,63
F Pavimentag¢io
2.1 Base de brita graduada 73710 m 390,81 69,30 9,50 81,01 11,95 36.329,70
Pavimentagdo com blocos de concreto
22 intertravados - 8cm 75378 m? 1.861,00 39,56 6,48 46,25 8,15 101.238,40
23 Geotextil ndo tecido agulhado RT09 00004013 m? 132,90 4,93 o 576 e 765,50
24 Passeio em concreto 73892/001 m? 698,00 16,63 12,26 19,44 15,42 24.332,28
Total de
Pavimentacido o2 6as88
3 Drenagem
3.1 DRENAGEM PLUVIAL
311 Remogdo de Tubos 850499 1 i [ 160,00 . 75,19 . 94,55 15.128,00
312 Escavagdo mecanica de valas 73962/004 | m 665,05 - 5,63 o 7,08 4.708,55
3.13 Reaterro compactado com material local 73964/005 | 361,05 - 7.82 - 9,83 3.549,12
3.1.4 Escoramento continuo de valas 83868 m 14,15 23,45 23,24 27,41 29,22 801,31
Transporte comercial caminhdo basculante 6m,
315 rodovia pavimentada 72843 tekm 0,20 - 0,54 - 0,68 0,14
Transporte comercial caminhdo basculante 6, R N
3.1.6 rodovia com revestimanto primério 72842 tekm 0,18 0,65 0,82 0,156
Fornecimento e assentamento tubos de concreto 7740 +
3.1.7 armado classe EA-2 PB JE DN 400 mm 73879/002 m 60,00 107,42 28,92 125,57 36,37 9.716,40
Fomecimento e assentamento tubos de concreto 7773 +
318 armmado classe EA-2 PB JE DN 800 mm 73879/006 m 219,00 246,36 91,86 287,99 115,51 88.366,50
Fomecil e ito tubos de concreto 7720 +
3189 amado classe EA-2 PB JE DN 1000 mm 73879/008 m 90,00 386,55 14354 451,88 180,50 56.914,20
3.1.10 Rebaixamento do lengol fredtico 73891/001 h 1.440,00 - 535 o 6,73 9.691,20
3.1.11 | Pogo de visitas em alvenaria D=0,80m e H=1,44m CNo0o8 un 7.00 416,66 340,32 487,08 427,85 6.405,21
8.1.12 | Pogo de visitas em alvenaria D=1,00m e H=2,24m CNo09 un 2,00 715,12 550,42 835,98 692,15 3.056,26
3.1.13 Boca de lobo simples - H=1,42m CNO15 un 7,00 268,91 222,21 314,36 279,43 4.156,53
Beca bueiro tubular simples DN 1000, concreto
3.1.14 ciddpico indluindo formas 73856/004 | un 1,00 656,89 543,45 767,90 683,39 1.451,29
Total de
Drenagem 203.944,86
4. Sinaliza¢do
4.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL
Pintura faixa cflermoplastico-3 anos 4506110
4.1 (v aspersdo) - amarela o1 m 107,00 27,90 2,89 32,62 3,63 3.878,75
Pintura setas e zebrado term.-3 anos 4S086 110
4.1.2 (p/ aspersio) - FTP 02 L 40,00 28,31 13,35 33,09 16,79 1.995,20
413 Piso podo tatil direcional CNo17 m 410,00 79,63 15,74 93,09 19,79 46.280,80
414 Piso podo tatil de alerta CNo18 m? 27,00 79,63 15,74 93,09 19,79 3.047.76
4.2 SINALIZAGAO VERTICAL
Fom. e implantagio placa sinaliz 4 506 200
4.2.1 tot refletiva - R-6a 02 m 2,00 198,49 38,20 232,03 48,04 560,14
ENGEO'QllAJmA £ usﬂtgmm SA. e
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v‘ PROJETOS DE INFRAESTRUTURA
¢ )
g e
%x._“w
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE/RS
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE ENGENHARIA - FASE |
BALNEARIO CASSINO-RIO GRANDE/RS
VIAS ESTRUTURANTES - RUA STELLA MARIS
km 0+0,00 ao km 0+232,34
Custo Custo
Codigo | Uninisio Unitério
Htem Descrigao dos Servigos Sinapifsic | U0d | Quantid | (g {RS) c/ BDI Tf;;‘(';s)
ro2 Materiais | MO-¢ Materiais M.0 e Equip
Equlp | (16,90%) (26.75%)
422 S Eo e Sl 459200 ) e | 100 | 19849 | 3820 | 20203 48,04 280,07
Fom. e implantago placa sinaliz. 4 5 06 200

423 tot.refletiva - B-19 02 ne 1,00 198,49 38,20 232,03 48,04 280,07

424 Confecgdo suporte e travessa p/placa sinaliz. 48 g? 202 un 10,00 39,94 12,43 46,69 15,63 623,20
Total de Sinalizagio 56.945,99

5, Obras Complementares

5.1 Mesio fio de cancreto - MFCO5 l ERoeoTe | m I 443,00 | 13,61 I 13,47 I 15,91 16,94 14.552,55

Total de Obras Complementares 14.552,55
TOTAL RUA STELLA MARIS 457335,94\

DATA-BASE: Maio/2015 \%) :
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PROJETOS DE INFRAESTRUTURA
DE ENGENHARIA PARA CASSINO EM RIO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE/RS
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE ENGENHARIA - FASE |
BALNEARIO CASSINO-RIO GRANDE/RS
VIAS ESTRUTURANTES - RUA STELLA MARIS
km 0+0,00 ao km 0+232,34
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO MESES
Item Descrigéo Valor (R$) 1 2 3 8
19.226,63
1 Terraplenagem 19.226,63
100,00%
_ . 81.332,94 81.332,94
2 Pavimentacgao 162.665,88
50,00% 50,00%
101.972,43 101.972,43
3 Drenagem 203.944,86
50,00% 50,00%
Sinalizaci 56.945.99 28.473,00 28.473,00
4 inalizacdo .945, 50,00% 50,00%
5 Obras Complementa 14.552,55 el k)
ras Complementares .552,
P 50,00% 50,00%
121.199,06 190.581,65 117.082,22 28.473,00
TOTAL 457.335,91
26,50% 41,67% 25,60% 6,23%
Acumulado (R$) 121.199,06 311.780,71 428.862,9% 457.335,93
Acumulado (%) 26,50% 68,17% 93,77% 100,00%
DATA-BASE: Maio/2015

.
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