PROJETO DE PAVIMENTAGAO & DRENAGEM - PLANILHA ORGAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

ORCAMENTO RUA GUARDA MARINHA LIMA BARRETO

Item Descricdo dos Servigos Caddigo Sinapi Unid. Quant. Custo Unit. |Custo Unit. ¢/ BDI| Custo total ¢/BDI
1. INSTALA(}5ES PROVISORIAS
1.1|Aquisi¢ao e assentamento de placa de obra 4813 m? 2,00 225,00 282,06 564,12
1.2|Administragao Local COMP 004 Unid. 1,00 66.444,44 83.294,75 83.294,75
1.3|Mobilizacdo e Desmobilizacao COMP 003 unid. 2,00 7.634,85 9.571,05 19.142,10
1.4|Ligacao Proviséria agua COMP 002 pt 1,00 930,43 1.166,39 1.166,39
1.5|Entrada Proviséria de Energia COMP 001 pt 1,00 2.702,73 3.388,14 3.388,14
Total de Instalagdes Provisérias| R$ 107.555,50
2. DRENAGEM
2.1 |Locacgao e nivelamento de obra - topografia
2.1.1|Locagao e nivelmaneto de obra - topografia (Drenagem) 99063 m | 1.156,00 3,71 4,65 5.375,40
2.2 |Movimentagao de Terra
2.2 1|Escavagdo mecanica de Valas 90108 m?3 2.508,00 5,64 7,07 17.731,56
2.2.2|[Escoramento Metalico de valas 101579 m? 360,00 31,75
2.3 |Reaterro e Aterro
2.3.1|Reaterro e compactagéo de valas com material local 93379 m3 1.316,00 16,51 20,70 27.241,20
2.3.2|Reaterro Mecéanico com adensamento hidraulico camada de 20 cm 94339 m?3 330,00 70,21 88,02 29.046,60
2.4 [Remocao do Material Escavado
2.4.1|Remogéo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm| 21.964,00 1,65 2,07 45.465,48
2.5 |Canalizagoes
2.5.1|Assentamento tubo ¢ 400 mm PA - 2 / PBJE (sem fornecimento) 92852 m 251,00 19,60 24,57 6.167,07
2.5.2|Transporte de tubo PA ¢ 400 mm COT 010 txkm 159,63 0,62 0,78 124,51
2.5.3|Assentamento e fornec. tubo ¢ 400 mm PS - 2 / PBJE 92852+INS13159 m 91,00 104,69 131,24 11.942,84
2.5.4|Transporte de tubo PS ¢ 400 mm COT 010 txkm 3.723,72 0,62 0,78 2.904,50
2.5.5|Assentamento tubo ¢ 600 mm PA - 2 / PBJE (sem fornecimento) 92856 m 74,00 28,14 35,28 2.610,72
2.5.6|Transporte de tubo PA ¢ 600 mm COT 010 txkm 91,76 0,62 0,78 71,57
2.5.7|Assentamento e fornec. tubo ¢ 600 mm PS - 2 / PBJE 92856+INS13173 m 425,50 167,94 210,53 89.580,52
2.5.8[Transporte de tubo PS ¢ 600 mm COT 010 txkm 39.439,59 0,62 0,78 30.762,88
2.5.9|Assentamento e fornec. tubo ¢ 800 mm PA - 2 / PBJE 92843 m 314,50 546,34 684,89 215.397,91
2.5.10|Transporte de tubo PA ¢ 800 mm COMP 028 txkm 65.321,65 0,62 0,78 50.950,89
2.5.11|Retirada de tubulagdo de 600 mm ou maior COMP 010 m 20,00 67,11 84,13 1.682,60
2.5.12[Transporte de tubos retirados COT 010 txkm 52,15 0,62 0,78 40,68
2.6 |Pogos de visita, caixa de boca de lobo e alas
2.6.1|Caixa Tipo Boca de Lobo/Poco de Visita — BL1/PV1 COMP 011 unid. 28,00 1.746,58 2.189,51 61.306,28
2.6.2|Caixa Tipo Boca de Lobo/Poco de Visita — BL2/PV2 COMP 012 unid. 16,00 1.976,70 2.477,99 39.647,84
2.6.3|Caixa Tipo Boca de Lobo/Poco de Visita — BL3/PV3 COMP 013 unid. 11,00 2.196,03 2.752,94 30.282,34
2.6.4|Recuperacédo de Poco de Visita/Caixa com Boca de Lobo COMP 014 unid. 3,00 752,14 942,88 2.828,64
2.7 |Reforgo de Tubulagbes
2.7.1|Reforgo cobertura do tubo - pé de pedra COMP 008 m? 83,00 88,97 111,53 9.256,99
2.7.2|Transporte do p6 de pedra COMP 009 m3xkm | 6.171,00 1,06 1,33 8.207,43
2.8 |Rebaixamento do Lencgol Freatico
2.8.1|Rebaixam. do lencol frea. p/ execugcdo de BL, PV e Ala COMP 006 Unid. 58,00 431,29 540,67 31.358,86
2.8.2|Rebaixamento do lencol freatico p/ tubulagéo COMP 007 m 1.156,00 39,97 50,11 57.927,16
2.9|Remocao e recomposicao de passeio
2.9.1|Remocao e recomposicdo de passeio em concreto simples COMPO016 m? 10,00 67,04 84,04 840,40
2.9.2|Remocao e recomposicdo de passeio em piso ceramico COMPO17 m? 7,00 78,92 98,93 692,51
Total de Drenagem| R$ 779.445,38
3. IPAVIMENTACAO




3.1

Locacao e nivelamento de obra - topografia

3.1.1|Locag3o e nivelamento de obra - topografia (Pavimentac&o) | 99064 | m | 686400 | 047 0,59 4.049,76
3.2 |Preparo da Cancha
3.2.1|Escavacdo mecanica de material (corte) COMP 018 m? 1037,00 2,07 2,59 2.685,83
3.2.2|Remocao de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm| 19108,00 1,65
3.2.3|Regulariza¢do e compactagao do sub-leito 100577 m? 6.864,00 0,97 1,22 8.374,08
3.2.4|Colocacgéo e compactagao de aterro para sub-base COMP 019 m3 1.158,00 72,14 90,43 104.717,94
3.2.5|Aterro em Saibro (inclusive transporte) COMP 020 m?3 119,00 142,93 179,18 21.322,42
3.3 |Pavimentagao com Blocos de Concreto
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado -
3.3.1|le=8cm - rejunte areia grossa - colchdo de areia média ou po de 92405 m? 6.864,00 72,24 90,56 621.603,84
pedra
3.3.2{Transporte de bloco de concreto intertravado e=8cm COT 010 txkm | 147.576,00 0,62 0,78 115.109,28
3.4 |Meio Fio de Concreto Prémoldado
341 ﬁggi?tsaxr?gg% ir;ornemmento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 04273 m 1.596.00 48,50 60,80 97.036,80
3.4.2|[Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 023 m 1.596,00 4,15 5,20 8.299,20
3.5 |Remocgao, Recalgamento e realinhamento de meio fio
3.5.1|Realinhamento de meio fio (retirada e recolocagdo) COMP 022 m 9,00 24,24 30,39 273,51
3.5.2|Retirada de meio fio com transporte COMP 024 m 45,00 15,30 19,18 863,10
3.5.3|Demoligdo de pavimentagéo asfaltica 97636 m? 76,00 17,05 21,37 1.624,12
3.5.4|Transporte de residuos da pavimentagdo asfaltica 95875 m3*XKm 36,00 1,65 2,07 74,52
3.5.5|Execugao de Imprimagdo com CM-30 COMP 021 m? 43,00 3,41 4,27 183,61
356 éCc;r;it;Lthe(lggag?\_/lrgir:;o com aplicagdo de concreto betuminoso usinado 95995 m? 215 161057 2.019,01 4.340,87
3.5.7|Transporte de CBUQ 95878 m*XKm 157,00 1,11 1,39 218,23
3.5.8|Retirada e recomposigéo de pavimento em bloco intertravado 102988 m? 74,00 42,53 53,32 3.945,68
Total da Pavimentacgdo| R$ 994.722,79
4. SINALIZAGCAO
Placa de sinalizagao de transito semi-refletiva I=25cm - PARE - R-1 COT 008 m2 493 536.31 672.32 3.314.54
4.1|(sem suporte) ’ ’ ’ ’
4.2|Placa de identificagdo de logradouro (sem suporte) COT 008 m? 7,20 536,31 672,32 4.840,70
4.3|Suporte para placa de sinalizacéo COT 009 unid 27,00 94,22 118,11 3.188,97
Sinalizac¢ao horizontal com tinta base acrilica amarela (eixo continuo
4.4le traceja?do para via) ( COMP 015 m? 37,33 16,27 20,40 761,53
Sinalizacao horizontal com tinta base acrilica branca (faixa de COMP 015 m? 363,60 16,27 20,40 7.417.44
4.5|pedestres - FTP)
Sinaliz?géo horizontal com tinta base acrilica branca (linha de COMP 015 m? 34.88 16,27 20,40 711,55
4.6|retencéo - LRE)
Total Sinalizagao| R$ 20.234,73
5. VEGETACAO
5.1|Supresséo de arvores COMP 005 Unid. 19,00 139,47 174,84 3.321,96
Total da Vegetacao| R$ 3.321,96
l6. LIMPEZA DA OBRA
6.1|Limpeza geral da obra COMP 025 m? 6.864,00 0,77 0,97 6.658,08
Total da Limpeza Geral| R$ 6.658,08
TOTAL DA OBRA| R$  1.911.938,44

Calculo do BDI utilizado no orgamento
1. Garantia (G)

0,74%




2. Riscos (R) 0,97%

3. Despesas financeiras (DF) 1,21%

4. Administracao Central (AC) 4,67%

5. Lucro (L) 8,69%

6. Tributos (T) 6,65% Eng.? Civil Bruna Teixeira Porciuncula Alté
Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérdao TCU n° 2622/2013 e n°® 2369/2011

Chefe de Gabinete GPPE Gilberto Arabidian Junior

OBS: A base dos custos unitarios de cada item contido neste orgamento tém origem da tabela do SINAPI de Fevereiro de 2022 e SICRO de Janeiro de 2022.
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